



## COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE  
Servizio Linee metropolitane urbane

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 15/K del 14 giugno 2022

**Oggetto:** Contratto di prestito "Napoli Urban Transport" (FI n. 86751).  
Attuazione degli interventi previsti dal programma di investimenti finanziato dalla BEI.  
Ampliamento binari presso l'attuale deposito di Piscinola.  
Redazione elaborati tecnici. Affidamento incarico AB Consulting. S.a.s. di Andrea Bracciali & C. Impegno di spesa e approvazione del quadro economico  
CUP B60J21000120004 – Smart CIG ZCB36C452D.

Il dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane

**Premesso che:**

la Linea 1 della metropolitana di Napoli costituisce la più importante arteria dei trasporti pubblici locali;

per aumentare il livello del servizio, incrementando la frequenza dei treni, in data 09.11.2017 è stato stipulato l'Accordo Quadro rep. 86155 per la fornitura di n. 20 elettrotreni e, conseguentemente, n. 4 contratti applicativi con i quali sono state affidate alla Società C.A.F. SA le attività inerenti alla progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea e in servizio di complessivi n. 20 nuovi elettrotreni a sei casse da adibire al servizio viaggiatori. Inoltre di recente sono state reperite le risorse necessarie ministeriali per sottoscrivere con la C.A.F. SA un ulteriore contratto applicativo per l'acquisto di n. 4 elettrotreni (complessivamente pari a n. 24), in attuazione del quinto d'obbligo contrattuale;

in data 25.09.2019 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento della "Progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola (lotto 1)" e, di recente, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state reperite le ulteriori risorse necessarie per progettare e realizzare, in una unica soluzione, l'intero intervento sino a completamento (lotto 2);

al fine di evitare che, con la consegna dei treni in costruzione presso C.A.F. SA ed avviata a marzo 2020, si abbiano ripercussioni per la collocazione e fruizione degli stessi nella programmazione del servizio commerciale e della loro manutenzione, è stata avviata una procedura di alienazione dei rotabili non più marcianti e ricoverati presso il deposito di Piscinola che consentirà di liberare spazi necessari per accogliere la nuova flotta;

i tempi necessari per l'attuazione dell'ampliamento dell'attuale deposito di Piscinola e per l'alienazione dei rotabili non più marcianti non sono compatibili con la programmazione dell'arrivo nel medesimo deposito dei nuovi treni C.A.F.;

pertanto, vista l'impellente necessità di accogliere i nuovi rotabili di cui all'accordo quadro sottoscritto con la C.A.F. SA, nelle more dell'ultimazione dei lavori relativi all'ampliamento del deposito di Piscinola l'A.N.M. S.p.A. ha prospettato la possibilità di realizzare un fascio di binari in un'area del medesimo deposito, in parte sottoposta al viadotto, quasi per nulla utilizzata se non come stoccaggio materiali;

la documentazione tecnico-economica del suddetto nuovo fascio di binari, ricevuta da A.N.M. S.p.A. nel luglio 2020, è stata sottoposta alla Banca Europea per gli Investimenti, la quale, a valle di un'intensa attività istruttoria, ha rilasciato giudizio di ammissibilità per euro 750.000 per la successiva integrazione dell'intervento tra quelli già contenuti nel Progetto di cui al Contratto di prestito sottoscritto in data 10.07.2017 rep. 86125,

con deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 07.05.2021 la Giunta comunale ha preso atto dello schema di modifica del contratto di prestito sottoscritto in data 10.07.2017 con la BEI, con l'inserimento nel Progetto dell'intervento relativo all'ampliamento binari presso l'attuale deposito di Piscinola ed ha autorizzato la sottoscrizione della suddetta modifica contrattuale, come poi avvenuto in data 13.05.2021 (rep. 3587 del 16.06.2021);

l'importo complessivo dell'intervento di euro 750.000,00 era dotato nel 2021 di copertura finanziaria assicurata dalla rimodulazione del prestito BEI e successiva variazione di PEG intervenuta con determinazione dirigenziale n. K-02 del 17.05.2021 I.G. n. 1006 del 14.06.2021, come segue:

- euro 750.000,00, capitolo di spesa 236055/12 "AMPLIAMENTO BINARI PRESSO L'ATTUALE DEPOSITO OFFICINA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055", codice di bilancio 10.02-2.02.01.09.019, bilancio di previsione 2021-2023, annualità gestionale 2021;

con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 26.05.2022 è stato applicato l'avanzo vincolato di amministrazione per uno stanziamento di competenza di euro 750.000, per l'annualità gestionale in modalità di esercizio provvisorio 2022 del bilancio di previsione 2021-2023, codice bilancio 10.02-2.02.01.01.001, capitolo 236055/22 "APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER AMPLIAMENTO BINARI PRESSO L'ATTUALE DEPOSITO OFFICINA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI (DA CAP. E. 536055 CAP. S 236055/22) CAP. E 1/674 - codice 10.02-2.02.01.09.019";

l'intervento di che trattasi risulta inserito nell'Elenco annuale dei lavori pubblici del Comune di Napoli per l'annualità 2021, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16.09.2021 e n. 68 del 29.12.2021 ed è stato riproposto per l'annualità 2022 entro il termine attualmente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

**Considerato che:**

al fine di avviare tempestivamente detto intervento, occorre predisporre la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per bandire, nei limiti delle risorse già disponibili pari complessivamente ad euro 750.000, una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto misto, con prevalenza di fornitura in opera, relativo al completamento della progettazione di dettaglio e all'esecuzione delle relative opere;

nella consapevolezza delle profonde conoscenze della materia specifica desumibili anche dal profilo curricolare, nonché in particolare dell'infrastruttura della Linea 1 della metropolitana di Napoli acquisite sul campo nel recente passato, sulla scorta della documentazione predisposta dall'Esercente e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon andamento, imparzialità e concorrenza di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota prot. PG/2021/0886684 del 09.12.2021 si è chiesto alla AB Consulting S.a.s. di Andrea Bracciali & C. di formulare una offerta per la redazione degli elaborati tecnici (descrittivi, grafici ed estimativi) da impiegare per la procedura di affidamento anzidetta;

con nota prot. Off. 137 del 13.12.2021, acquisita al prot. PG/2021/0900500 del 15.12.2021, la Società AB Consulting S.a.s. di Andrea Bracciali & C. ha formulato la propria offerta nei termini in essa indicati (corrispettivo omnicomprendente a corpo euro 15.000,00 oltre IVA, durata dell'incarico 60 giorni);

con successiva nota prot. Off. 137a del 10.06.2022, acquisita al prot. PG/2022/0454648 in pari data, la Società AB Consulting S.a.s. di Bracciali Andrea & C. ha aggiornato la propria offerta nei termini in essa indicati (conferma del corrispettivo omnicomprendente a corpo per euro 15.000,00 oltre IVA, durata dell'incarico 90 giorni);

l'importo di euro 15.000,00 oltre IVA proposto dalla suddetta Società trova integrale copertura nell'annualità 2022 nelle somme disponibili per l'attuazione dell'intero intervento di ampliamento binari presso il deposito di Piscinola, di cui al prestito BEI, di complessivi euro 750.000,00 (capitolo 236055/22), avente il seguente quadro economico generale di spesa di pari importo (da approvare con il presente atto):

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00	
		<b>Totale importo lavori</b>			€ 0,00
	A.1.2	Importo delle forniture			€ 532.300,00
	A.1.3	Importo dei servizi (progettazione)			€ 7.977,70
	A.1.3.1	Importo spese dei servizi (progettazione)			€ 1.994,42
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 10.846,00
			<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.1.3.1+ A.2)</b>		
		<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>			<b>€ 542.272,12</b>
		<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00
	B.2	Imprevisti (max. 10%)			€ 40.252,30
	B.3	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 10.000,00
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			€ 0,00
	B.6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ 10.750,00
	B.7	Spese per incarichi affidati all'esterno (commissioni giudicatrici, servizi di ingegneria, direzione lavori, collaudi, ecc.)			€ 25.000,00
	B.8	Spese per contributi previdenziali (incarichi affidati all'esterno, servizi ecc.), valutati al 4%			€ 1.000,00
	B.9	Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 10.000,00
	B.10	Oneri dell'Esercente da Convenzione (assistenza: progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudi) e oneri diretti e indiretti			€ 10.000,00
	B.11	Spese per pubblicità			€ 9.000,00
	B.12	Incentivo di cui all'articolo 113, comma 3 del D.lgs. 50/2016, spese per attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione di Esecuzione, di supporto al responsabile del procedimento (comprensivo di IRAP)			€ 4.502,54
	B.13	Contributo ANAC			€ 375,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B13)</b>			<b>€ 120.879,84</b>
		<b>C. I.V.A.</b>		<b>%</b>	<b>€</b>
C. I.V.A.	C.A.1.1	I.V.A. su Lavori		10%	€ 0,00
	C.A.1.2	I.V.A. su Forniture		10%	€ 53.230,00
	C.A.1.3	I.V.A. su Servizi		10%	€ 997,21
	C.A.2	I.V.A. su sicurezza		10%	€ 1.084,60
	C.B.1-2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione		10%	€ 4.025,23
	C.B.3-11	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione		22%	€ 16.665,00
		<b>Totale I.V.A. (C.A..1.1+...+C.B.3-11)</b>			<b>€ 76.002,04</b>
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 750.000,00</b>

**Ritenuta:**

congrua l'offerta aggiornata pervenuta, sia in termini di costi che di tempi per la redazione degli elaborati tecnici (descrittivi, grafici ed estimativi) da impiegare per la successiva procedura di

affidamento relativa all'intervento denominato "Ampliamento binari presso l'attuale deposito di Piscinola".

**Visto:**

l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

la comunicazione del 13.06.2022, acquisita al prot. PG/2022/0459662 in data 14.06.2022, con la quale la Società AB Consulting S.a.s. di Bracciali Andrea & C. ha trasmesso il disciplinare d'incarico firmato per accettazione, in uno alla dichiarazione in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione.

**Dato atto:**

dell'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 (a meno del casellario giudiziale per sanzioni amministrative della Società ancora non pervenuto, benché richiesto più volte dal 31.12.2021).

**Ritenuto necessario:**

procedere all'affidamento in favore della Società AB Consulting S.a.s. di Andrea Bracciali & C. del servizio tecnico di ingegneria ed architettura relativo alla redazione degli elaborati tecnici (descrittivi, grafici ed estimativi) da impiegare per successiva procedura di gara per l'affidamento dell'intervento relativo all'ampliamento binari presso l'attuale deposito di Piscinola;

disporre immediatamente della dotazione finanziaria disponibile utilizzando le risorse già acquisite - il cui ritardo nella fase della spesa determina anche il pagamento di commissioni di mancato utilizzo in favore dell'Istituto bancario finanziatore BEI - per l'annualità gestionale in modalità di esercizio provvisorio 2022 del bilancio di previsione 2021-2023, codice bilancio 10.02-2.02.01.01.001, capitolo 236055/22 "APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER AMPLIAMENTO BINARI PRESSO L'ATTUALE DEPOSITO OFFICINA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI (DA CAP. E. 536055 CAP. S 236055/22) CAP. E 1/674 - codice 10.02-2.02.01.09.019";

conseguentemente, approvare il quadro economico generale di spesa e assumere l'impegno di spesa a favore della Società anzidetta.

**Visti:**

la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 16 settembre 2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 16 settembre 2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 29 dicembre 2021, esecutiva, con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30 maggio 2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;

il Decreto del 31 maggio 2022 con il quale il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 30 giugno 2022 per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, D.Lgs. 267/2000 l'Ente è autorizzato per l'esercizio provvisorio di bilancio fino alla data di cui al comma 1 del medesimo decreto;

la Deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 26 maggio 2022;

gli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 107, comma 3, sulla competenza dei Dirigenti alla predisposizione degli atti finanziari;

il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**Attestato che:**

non si rinvencono nella determinazione elementi da cui possa desumersi la presenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi anche potenziale, così come peraltro sancito anche dagli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13, comma 1 lett. b), e 17, comma 2 lett. a), del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013.

il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti o oscurati.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.),

**DETERMINA**

**approvare** il quadro economico generale di spesa dell'intervento denominato "Ampliamento binari presso l'attuale deposito di Piscinola" per complessivi euro 750.000,00 come segue:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		
		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00	
		<b>Totale importo lavori</b>		€ 0,00
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 532.300,00
	A.1.3	Importo dei servizi (progettazione)		€ 7.977,70
	A.1.3.1	Importo spese dei servizi (progettazione)		€ 1.994,42
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.846,00
		<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.1.3.1+ A.2)</b>		€ 553.118,12
		<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>		€ 542.272,12
			<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.2		Imprevisti (max. 10%)	€ 40.252,30	
B.3		Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 10.000,00	
B.4		Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	
B.5		Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
B.6		Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 10.750,00	
B.7		Spese per incarichi affidati all'esterno (commissioni giudicatrici, servizi di ingegneria, direzione lavori, collaudi, ecc.)	€ 25.000,00	
B.8		Spese per contributi previdenziali (incarichi affidati all'esterno, servizi ecc.), valutati al 4%	€ 1.000,00	
B.9		Spese per averifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.000,00	
B.10		Oneri dell'Esercente da Convenzione (assistenza: progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudi) e oneri diretti e indiretti	€ 10.000,00	
B.11		Spese per pubblicità	€ 9.000,00	
B.12		Incentivo di cui all'articolo 113, comma 3 del D.lgs. 50/2016, spese per attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione di Esecuzione, di supporto al responsabile del procedimento (comprensivo di IRAP)	€ 4.502,54	
B.13		Contributo ANAC	€ 375,00	
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B13)</b>		€ 120.879,84	
		<b>C. I.V.A.</b>		
C. I.V.A.	C.A.1.1	I.V.A. su Lavori	10% € 0,00	
	C.A.1.2	I.V.A. su Forniture	10% € 53.230,00	
	C.A.1.3	I.V.A. su Servizi	10% € 997,21	
	C.A.2	I.V.A. su sicurezza	10% € 1.084,60	
	C.B.1-2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	10% € 4.025,23	
	C.B.3-11	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22% € 16.665,00	
	<b>Totale I.V.A. (C.A..1.1+...+C.B.3-11)</b>		€ 76.002,04	
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>		
			€ 750.000,00	

**dare atto** che per tale intervento sussiste l'integrale copertura finanziaria di euro 750.000 nell'ambito del contratto relativo al prestito BEI, al codice bilancio 10.02-2.02.01.01.001, capitolo 236055/22 "APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER AMPLIAMENTO BINARI PRESSO L'ATTUALE

DEPOSITO OFFICINA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI (DA CAP. E. 536055 CAP. S 236055/22) CAP. E 1/674 - codice 10.02-2.02.01.09.019”;

**affidare**, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, alla AB Consulting S.a.s. di Andrea Bracciali & C. - con sede legale: 50145 - Firenze (FI), piazza Primo Maggio n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA 05248110487, C.C.I.A.A. di Firenze n. 05248110487 - REA FI – 532233 - il servizio tecnico di ingegneria ed architettura consistente nella redazione degli elaborati tecnici (descrittivi, grafici ed estimativi) relativi all’ampliamento del fascio binari presso l’attuale deposito di Piscinola da impiegare per successiva procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione dell’intervento, con corrispettivo pari a euro 15.000,00 oltre IVA al 22%;

**assumere**, ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa per la annualità gestionale in modalità di esercizio provvisorio 2022 del bilancio di previsione 2021-2023, codice bilancio 10.02-2.02.01.01.001, capitolo 236055/22 “APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER AMPLIAMENTO BINARI PRESSO L’ATTUALE DEPOSITO OFFICINA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI (DA CAP. E. 536055 CAP. S 236055/22) CAP. E 1/674 - codice 10.02-2.02.01.09.019”, a favore della Società AB Consulting S.a.s. di Andrea Bracciali & C. per il pagamento del corrispettivo del servizio di cui al punto che precede, Area 1069 Servizio 1070, euro 15.000,00 oltre IVA al 22%, pari a complessivi euro 18.300,00;

**dare atto** che l’impegno di cui sopra è assunto ai sensi dell’art. 163, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

**dare atto** dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, come coordinato dal D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014;

**dare atto** che sussiste l’integrale copertura finanziaria di euro 18.300 IVA compresa per l’affidamento del suddetto servizio tecnico nell’annualità gestionale in modalità di esercizio provvisorio 2022 del bilancio di previsione 2021-2023, in quanto ricompresa in quella più ampia di euro 750.000 di cui al codice bilancio 10.02-2.02.01.01.001, capitolo 236055/22 “APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER AMPLIAMENTO BINARI PRESSO L’ATTUALE DEPOSITO OFFICINA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI (DA CAP. E. 536055 CAP. S 236055/22) CAP. E 1/674 - codice 10.02-2.02.01.09.019” come segue (i codici alfanumerici citati nelle descrizioni corrispondono a quelli riportati nel quadro economico dell’intervento):

Descrizione	Importo
B.7 - Spese per incarichi affidati all'esterno (commissioni giudicatrici, servizi di ingegneria, direzione lavori, collaudi, ecc.)	€ 15.000,00
C.B.3-11 – I.V.A. su Somme a disposizione dell’Amministrazione (solo su voce B.7 – Servizi di ingegneria)	€ 3.300,00
<b>Valore globale appalto (con I.V.A.)</b>	<b>€ 18.300,00</b>



**dare atto** che i n. 2 allegati, costituenti parte integrante del presente atto per complessive n. 13 pagine come da elenco riportato in calce, sono depositati in versione integrale presso l'archivio del Servizio Linee metropolitane urbane;

**procedere** con la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e degli allegati, di complessive n. 13 pagine, con dati personali opportunamente nascosti o oscurati.

La narrativa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente  
Servizio Linee metropolitane urbane  
Ing. Serena Riccio  
(vi è firma digitale)

Elenco allegati:

1. offerta Società AB Consulting S.a.s. di Bracciali Andrea & C. prot. Off. 137a del 10.06.2022, acquisita al prot. PG/2022/0454648 in pari data;
2. disciplinare di incarico AB Consulting S.a.s. di Andrea Bracciali & C., sottoscritto ed acquisito al prot. PG/2022/0459662 in data 14.06.2022.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.