



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 26/E del 03/08/2020

Oggetto: Presa d'atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 32/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000844 del 17/07/2020) di aggiudicazione definitiva alla ditta Child 44. Srl, P.IVA 06702471217, dei lavori di *Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione.*
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B69J18002810002

CIG : 8209473F6B

Rif. Interno n. 92 del 03/08/2020

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 18/05/2018, rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 250 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di *“Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione”*;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 999.110,21 di cui € 24.256,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione per un importo totale pari ad € 1.635.663,11;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le “schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione*;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata la “Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l'attuazione dei relativi interventi”;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 257 del 06.08.2019 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), con le proposte pervenute a tutto il 16.7.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 295 del 30.09.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte pervenute a tutto il 6.9.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B, approvando, altresì, le “Linee guida per l'Accordo tra la Città Metropolitana e i Comuni finalizzato all'attuazione degli interventi del Parco Progetti dei Comuni” nell'ambito delle quali è stata delineata la procedura di finanziabilità;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato B della Delibera di Consiglio Metropolitan n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del Sindaco metropolitan n 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
 - la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019;

- la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di *Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione*.
- con Disposizione Dirigenziale n. 18 del 12/02/2020 è stato approvato l'aggiornamento al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto di *Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione*, a seguito di recenti modifiche normative e rimodulato il quadro economico, in quanto il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 è escluso per risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 999.110,21
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		<i>€ 974.853,47</i>
<i>A1.1)</i>	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 4.365,80</i>
<i>A1.2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 19.890,94</i>
<i>A2)</i>	<i>Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)</i>		<i>€ 24.256,74</i>
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A1</i>		<i>€ 184.982,04</i>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 636.552,89
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i>	<i>10,0%</i>	<i>€ 99.911,02</i>
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)</i>	<i>1,6%</i>	<i>€ 15.985,76</i>
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		<i>€ 375,00</i>
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		<i>€ 183.275,77</i>
<i>B5)</i>	<i>Lavori in economia</i>		<i>€ 45.000,00</i>
<i>B6)</i>	<i>TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</i>		<i>€ 292.005,34</i>
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 219.804,25</i>
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 21.980,42</i>
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 40.320,67</i>
<i>B6.4)</i>	<i>IVA Lavori in Economia</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 9.900,00</i>
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.635.663,10

- con Determina Dirigenziale n. 7 del 13/02/2020 I.G. 254 del 24/02/2020 è stato tra l'altro:
 - indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
 - prenotata la spesa complessiva di € 1.635.663,10 per il finanziamento dell'intervento di *Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione* sul Capitolo di spesa 299012/0, per € 1.235.663,10 su annualità 2020 e € 400.000,00 su annualità 2021.
- con Determina Dirigenziale n. 32/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000844 del 17/07/2020) si è stabilito tra l'altro di:
 - dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 23/06/2020 è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della ditta Child 44. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 P.IVA 06702471217 che ha offerto un ribasso del 39,51753 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 613.872,20 di cui € 589.615,46 per lavori ed € 24.256,74 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.
 - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara di “*Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione*” in favore della ditta Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217 che ha offerto un ribasso pari al 39,51753 %.
 - approvare il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 589.615,46
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 24.256,74
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.365,80
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.890,94
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 184.982,04
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 613.872,20
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,0%	€ 99.911,02
B2)	Spostamento/Allaccio sottoservizi		€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 15.985,76
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 183.275,77
B6)	Lavori in economia		€ 45.000,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	0,0%	€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 0,00
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva	10,0%	€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 207.252,98
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 135.051,88
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21.980,42
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 40.320,67
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 9.900,00
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -
B12.6)	Iva spostamento sottoservizi	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 551.800,53
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.165.672,73

- affidare alla società Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 P.IVA 06702471217:
 - i lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione” per l'importo totale € 613.872,20 di cui € 589.615,46 per lavori ed € 24.256,74 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
 - gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 223.596,44, compreso IVA al 22%;
- dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Daniele Luccisano, funzionario del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche.

Attestato che:

- la ditta Child 44. Srl, con sede legale in Napoli alla via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217, risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016;
- con numero di protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0180532_20200629 è stata richiesta l'informazione antimafia per la soc. Child 44. Srl;
- per la suddetta richiesta sono trascorsi infruttuosamente i 30 giorni previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 159/2011 e pertanto si procederà come previsto dall'art. 7;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii per le parti ancora in vigore;
- il regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Attestato:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014;

Per i motivi esposti in premessa,

DETERMINA

1. **Prendere atto** dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 32/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000844 del 17/07/2020) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Child 44. Srl, con sede legale in Napoli alla via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217, per la gara dei lavori di "*Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione*", la quale ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del 39,51753 %, per l'importo totale di € 613.872,20, oltre IVA al 22%.
2. **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.