



Municipalità 6
Ponticelli Barra San Giovanni a Teduccio
Direzione

D E T E R M I N A Z I O N E

n. 6 del 28/02/2024

K1561_28022024_006

Lavori di adeguamento della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO n. 2.

Approvazione della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.17 co.5 del D.Lgs. n.36/2023.

Aggiudicazione alla ditta San Marco 78 Società Cooperativa P.IVA 01634120636 con sede legale in Via Castel Belvedere, 98 – 80016, Marano (NA), come stabilito dall'art.17, co.5 del D.Lgs. 36/2023, mediante RdO aperta agli iscritti all'elenco MEPA secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CUP: B62H23015890004

SOSTITUZIONE DEL CIG: A03EF8E6B0 CON IL NUOVO CIG: B000303DE2





Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

Il Direttore

Premesso che:

- il Dipartimento di Prevenzione U.O.S.D. Lavoro 32-33 dell'ASL Napoli 1 Centro in data 16 giugno 2023 ha notificato al Direttore di Municipalità 6 il verbale delle prescrizioni prot. n. 502398 di pari data contenente le contravvenzioni in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro accertate nel corso del sopralluogo eseguito il 4 maggio 2023;
- nel verbale venivano stabiliti i termini per ottemperare alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza fissati in *“tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre giorni 180 (centottanta)”* a partire dalla data della notifica del verbale e che, a seguito di richiesta di proroga formulata con nota PG/2023/1013465 del 12/12/2023, sono stati concessi *ulteriori 180 giorni*, ossia fino al 16 giugno 2024;
- con nota PG/2023/899728 del 7/11/2023 il Ragioniere Generale ha comunicato gli esiti dell'attività di ricognizione svolta al fine di reperire le risorse finanziarie da destinare ai lavori necessari a conformare i luoghi di lavoro ai requisiti previsti dalla vigente normativa, come segnalati e quantificati nel corso dei mesi precedenti dalla Municipalità, rappresentando in definitiva che: *“i lavori in discorso troveranno la seguente copertura finanziaria:*
 - *per € 208.100,00, con imputazione al capitolo 233172 - Manutenzioni straordinarie sedi comunali: la dirigente della VI Municipalità assumerà determina di impegno a carico di tale voce di bilancio, come da autorizzazione dell'Area Patrimonio con nota PG. 858061 del 24/10/2023;*
 - *per € 1.057.051,60 - a completamento dei lavori, attraverso prelevamento dal Fondo Spese Potenziali - iscritto alla missione 20 programma 03, capitolo 123337; il prelievo sarà proposto dalla VI Municipalità alla Giunta comunale ex art. 176 del TUEL. Tale manovra si rende necessaria per l'ottemperanza delle prescrizioni ASL, nella indisponibilità di ulteriori risorse a carico degli stanziamenti del Titolo 2 dell'esercizio 2023, con conseguente impatto sugli equilibri finanziari dell'Ente per il 2023.”*

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n.68 del 21.09. 2005 – testo aggiornato alle modifiche apportate all'art.74 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2006, all'art.23, comma 4 e all'art.27, comma 2 con Deliberazione del Consiglio comunale n.20/2006 è stato approvato il Regolamento delle Municipalità che all'art.18, comma 1, lett. c) attribuisce alle Municipalità la competenza della *“manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità, inclusa la manutenzione degli impianti tecnologici”*, e tra questi è inclusa la sede municipale di san Giovanni a Teduccio.
- con Disposizione del Direttore Generale n. 30 del 02/08/2012 è stata approvata l'attribuzione ai Servizi Municipali di funzioni, materie ed attività, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 20 luglio 2012, con cui è stata approvata la macrostruttura dell'Ente;



Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

- con Disposizione del Direttore Generale n. 009 del 06/03/2019 - Allegato 27 - sono state ridistribuite le funzioni, come sopra attribuite, tra i servizi istituiti, incorporando l'intero SAT nella Direzione di Municipalità;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 è stata approvata la definizione dell'articolazione della nuova macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli.

Atteso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 405 del 14/11/2023 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale, quale unico livello di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 41 co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo ai "*Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO n. 1: adeguamento impianto elettrico*" dell'importo complessivo di euro 208.100,00 a valere sulle risorse di bilancio comunale con imputazione al capitolo 233172. CUP: B66I23000060004";
- con Determinazione dirigenziale n. 108 del 27/11/2023 registrata all'Indice generale n. 2549 del 11/12/2023 si è proceduto, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett a) del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto del primo stralcio dei lavori "*Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO n. 1: adeguamento impianto elettrico*" per un importo di € 139.313,98, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%. CUP: B66I23000060004 CIG: A02D1C82CD;
- la consegna dei "*Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO n. 1: adeguamento impianto elettrico*" è avvenuta in via d'urgenza in data 27/12/2023 e che i lavori sono tutt'ora in corso;
- che in data 24/01/2024 è stato stipulato contratto di appalto con repertorio n. 6289.

Atteso altresì che:

- con **Deliberazione di Giunta comunale n. 431 del 24/11/2023** è stato autorizzato il prelevamento dal Fondo Spese Potenziali dell'importo di € 1.057.051,60 per garantire la realizzazione dei Lavori di adeguamento della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO 2 ai sensi dell'art. 176, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, attraverso l'istituzione del nuovo Capitolo di Spesa 233182 Codice bilancio 01.01-2.02.01.09.999 del Bilancio 2023;
- con **Deliberazione di Giunta comunale n. 490 del 14/12/2023** si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo del secondo stralcio funzionale, quale unico livello di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 41 co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo ai "*Lavori di adeguamento della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO n. 2*" dell'importo complessivo di euro 1.057.051,60 a valere sulle risorse di bilancio comunale. CUP: B62H23015890004", secondo il quadro economico che di seguito si riporta:

Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

QUADRO ECONOMICO - LOTTO n.2				
DESCRIZIONI				IMPORTI
A	A.1	Importo lavori a base d'asta		€ 759.564,77
	A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (2,5% di A.1)		€ 18.743,32
	Totale (A.1+A.2)			€ 778.308,09
B SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento (6% di A.1+A.2)		€ 46.792,33
	B.2	Fondo per progettazione (ex art. 45, co. 3 D.Lgs. 36/2023) fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP	1,6% di A.1+A.2	€ 12.452,93
	B.3	Contributo ANAC		€ 410,00
	B.4	Imprevisti e indagini compreso IVA (2% di A.1+A.2)		€ 15.566,16
	B.5	Arredi interni compreso smontaggio, montaggio e IVA		€ 22.000,00
	B.6	IVA su Lavori (A.1+A.2)	22%	171.227,78
	B.7	IVA su Smaltimenti (B.1)	22%	10.294,31
	Totale IVA			€ 181.522,09
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)			
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 1.057.051,60

▪ con **Determina dirigenziale n. 123 del 18/12/2023 registrata all'Indice generale n. 2806 del 22/12/2023** veniva approvato il Disciplinare di gara e l'allegato Calcolo della trasmittanza termica della copertura e contestualmente veniva indetta, ai sensi dell'art.17, co.1 del D.Lgs. 36/2023 e art.192 del D.Lgs. 267/2000, una gara per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO n. 2" mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.50, co.1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RdO evoluta) aperta agli iscritti all'elenco MEPA secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, CUP: B62H23015890004 CIG: A03EF8E6B0, la cui spesa trovava copertura finanziaria sul Capitolo di spesa n. 233182 Codice bilancio 01.01-2.02.01.09.999 Esercizio 2023.

Preso atto che:

- con Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 4/7/2023 era stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Lette le note del Direttore di Municipalità:

- PG/2023/1030711 del 18/12/2023 indirizzata al Servizio Programmazione e rendicontazione avente ad oggetto la richiesta di variazione in termini di esigibilità ai sensi



Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

dell'art. 15 comma 3 del Regolamento di contabilità attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato;

- PG/2024/160748 del 19/02/2024 indirizzata al Direttore Generale, al Ragioniere Generale e al Dirigente del Servizio Gestione Bilancio avente ad oggetto i lavori di adeguamento della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – Lotto 2.

Accertato che:

- con **Delibera di Giunta comunale n. 53 del 23/02/2023** è stato autorizzato il prelevamento dal Fondo delle Spese Potenziali dell'importo di € 1.057.051,60 per la copertura finanziaria del capitolo di spesa 233182 denominato "Lavori di adeguamento della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO 2".

Rilevato che:

- al fine di adeguare il Portale Acquisti in rete alle disposizioni normative del nuovo Codice dei contratti in materia di digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti, divenute efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2024, a partire dal 31 dicembre 2023 sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e a decorrere dal 1° gennaio 2024 è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) per l'interoperabilità con le piattaforme di approvvigionamento digitali per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento, ivi comprese le RdO inviate a partire dal 1° gennaio 2024 su Mepa;

- il CIG A03EF8E6B0 riportato nella determina di indizione IG n. 2806/2023 di indizione gara, acquisito prima del 31 dicembre 2023 tramite Simog, è stato eliminato dal sistema in quanto non riferito a una procedura pubblica entro tale data;

- al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, non è stato possibile effettuare l'accesso al Mercato Elettronico della PA fino al 6 gennaio in quanto la piattaforma telematica veniva sottoposta ad attività di manutenzione straordinaria;

- per pubblicare la RdO evoluta riferita alla presente procedura di gara in data 09/01/2024 è stato pertanto necessario acquisire il nuovo **CIG B000303DE2** generandolo direttamente attraverso il Portale Mepa, che è andato pertanto a sostituire il precedente CIG riportato nella determina di indizione.

Considerato che:

- con la citata determina a contrarre IG n. 2806 del 22/12/2023 si era stabilito che la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO n. 2", individuata attraverso una procedura negoziata telematica senza bando mediante RdO evoluta, doveva essere aggiudicata, ai sensi degli artt. 50 e 108 del D.Lgs. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice sulla base dei criteri e sub – criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi indicati nel disciplinare di gara;

- in data 9/01/2024 è stata pubblicata sulla piattaforma Mepa la R.d.O. evoluta n. 3935510



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

aperta agli iscritti all'elenco MEPA, stabilendo come scadenza del termine di presentazione delle offerte il giorno 24/01/2024;

▪ con **Disposizione dirigenziale n. 14 del 24/01/2024 registrata al n. 646 di pari data** sono stati nominati, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 36/2023, i componenti della Commissione giudicatrice di gara.

Visti e Richiamati:

- il Verbale della seduta di gara pubblica telematica n. 1 del 24/01/2024 di esame della documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici che hanno presentato offerta
Aquilea Società Cooperativa P.IVA 05097111214
Effe Costruzioni di Graziano Gianluca P.IVA 04547720617
Gruppo Edile Iovine S.R.L. P.IVA 03658930619
Il Quadrifoglio 82 Soc. Cooperativa P.IVA 03693190633
San Marco 78 Società Cooperativa P.IVA 01634120636
Tecne Strada Srl P.IVA 06420811215
- il Verbale della seduta di gara riservata n. 2 del 25/01/2024 di esame dell'offerta tecnica;
- il Verbale della seduta di gara riservata n. 3 del 05/02/2024 di esame dell'offerta tecnica;
- il Verbale della seduta di gara pubblica n. 4 del 06/02/2024 di comunicazione punteggio tecnico;
- il Verbale della seduta di gara pubblica n. 5 del 08/02/2024, con cui la Commissione giudicatrice, in esito all'esame dell'offerta economica, è pervenuta all'attribuzione del risultato complessivo e della graduatoria finale, e ha proposto l'aggiudicazione alla ditta **SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO 78 ARL** con sede legale in Via Castel Belvedere 98 – 80016 Marano (NA) codice fiscale 01634120636 Partita IVA 01634120636 PEC coopsanmarcosrl@pec.it con un'offerta pari a € **686.646,55** oltre € **18.743,32** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA, ritenuta congrua in relazione alla prestazione richiesta dalla stazione appaltante.

Tenuto conto che:

- il Responsabile del Progetto ha acquisito i seguenti documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023:
 - ✓ Certificati integrali del Casellario Giudiziale delle persone interessate numero 5975/2024/R del 25/01/2024 e nn. 7277/2024/R, 7276/2024/R e 7275/2024/R del 27/02/2024, acquisiti tramite pec;
 - ✓ Certificato dei carichi pendenti n. prot. 76140 del 24/01/2024 e nn. prot. 187190 del 27/02/2024 acquisiti tramite pec;
 - ✓ Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative numero 646/2024/R del 25/01/2024 acquisito tramite pec;
 - ✓ Comunicazione in merito alla regolarità fiscale numero 21889 del 1/02/2024



Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

acquisita tramite pec con PG/2024/107494 del 02/02/2024;

- ✓ Visura d'iscrizione camerale del 27/02/2023;
- ✓ Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC ON line numero Prot. INAIL_41778776, con validità fino al 13/04/2024;
- ✓ in data 09/02/2024, giusto protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0052949_20240209, è stata rilasciata informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DL 16/07/2020 n. 76

La suddetta documentazione è stata esaminata dal Responsabile del Progetto e l'istruttoria ha dato esito positivo in ordine alla sussistenza dei requisiti generali ex art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

- in merito alle verifiche di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico si è avvalso della attestazione SOA, che è stata verificata in sede di gara;
- in attuazione del Programma 100 della Relazione previsionale e programmatica, con nota PG/2024/87250 del 29/01/2024 indirizzata al Servizio IMU E TARI, sono state attivate le verifiche sull'accertamento dell'iscrizione e sulla correttezza dei pagamenti dei tributi locali, se dovuti, a carico dell'operatore economico, e le stesse hanno dato esito positivo in ordine alla condizione di regolarità tributaria, come riscontrato con nota PG/2024/130464 del 09/02/2024.

Precisato che:

- l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- il presente appalto è soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017 e, pertanto, l'inosservanza, per effetto dell'art. 2, comma 3, di detto codice, determina l'applicazione, di penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'ente e la risoluzione automatica del contratto nella misura variabile dal 0,5% al 5% dell'ammontare contrattuale;
- per la impresa aggiudicataria risulta verificata l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Ritenuto necessario dover procedere all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di

Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

aggiudicazione risultante dal verbale della seduta di gara del 08/02/2024 allegati alla presente e formante parte integrante di questo provvedimento.

Constato che, avendo verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente così come disposto dall'art. 17 co. 5 del D.Lgs. 36/2023, occorre provvedere all'affidamento dell'esecuzione dei "Lavori di adeguamento della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO n. 2" alla ditta **SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO 78 ARL** con sede legale in Via Castel Belvedere 98 – 80016 Marano (NA) Partita IVA 01634120636 e procedere all'approvazione del quadro economico post-gara elaborato dal RUP a seguito della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori dell'intervento in oggetto, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO – POST GARA					
DESCRIZIONI				IMPORTI	
A	A.1	Importo Lavori <i>al netto del ribasso d'asta</i>		€ 686.646,55	
	A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 18.743,32	
	Totale (A.1+A.2)			€ 705.389,87	
B SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento		€ 46.792,33	
	B.2	Fondo per progettazione (ex art. 45, co. 3 D.Lgs. 36/2023) fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP		€ 12.452,93	
	B.3	Contributo ANAC		€ 410,00	
	B.4	Imprevisti e indagini compreso IVA		€ 15.566,16	
	B.5	Arredi interni compreso smontaggio, montaggio e IVA		€ 22.000,00	
	B.6	IVA su Lavori (A.1+A.2)	22%	155.185,77	
	B.7	IVA su Smaltimenti (B.1)	22%	10.294,31	
	Totale IVA			€ 165.480,08	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)				€ 262.701,50	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 968.091,37	

Riscontrato che:

- la spesa complessiva di € 968.091,37 (comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al 22% e somme a disposizione dell'A.C.) sul Capitolo di spesa n. 233182 Codice bilancio 01.01-2.02.01.09.999 del EF Provvisorio 2024;
- l'intervento in oggetto, in accordo all'art. 37 co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale in quanto l'importo dei lavori, pari a € 778.308,09, è superiore alla soglia di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) di euro 150.000,00;
- stante la necessità ad adempiere in tempi celeri e comunque entro il termine assegnato alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, si ravvedono i motivi di urgenza.



Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

Verificato che:

- ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione, di cui al presente atto, andrà comunicata di ufficio, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni;
- ai sensi dell'art.18, co.3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per la presente procedura non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- ai sensi dell'art.18 comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
- ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all' articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. 36/2023, non è prevista la suddivisione in lotti, attesa l'omogeneità della prestazione in questione.

Considerato altresì che:

- nell'ambito dell'esecuzione dei lavori è necessario procedere allo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni mediante conferimento a discarica autorizzata e che il pagamento dei relativi oneri verrà effettuato in favore della stessa **SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO 78 ARL** con sede legale in Via Castel Belvedere 98 – 80016 Marano (NA) Partita IVA 01634120636, previa presentazione della fattura e della documentazione dell'avvenuta spesa e secondo le modalità di conferimento a discarica disposte con Prezzario regionale dei lavori pubblici.

Stabilito che:

- l'art. 45 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36;
- pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 11.705,75 comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul Capitolo di Entrata 3298/16 Codice bilancio 3.05.99.02.001 per la successiva imputazione sul Capitolo di spesa 36024/16 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 del EF Provvisorio 2024, tramite il Capitolo di spesa n. 233182 Codice bilancio 01.01-2.02.01.09.999 EF Provvisorio 2024, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

sezione 1: dati del progetto

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019			
Direzione/Dipartimento	Municipalità 6		
Servizio	Direzione	codice del servizio	1561
Denominazione del progetto	lavori di adeguamento della sede municipale di San Giovanni a Teduccio - Lotto 2		
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2024
		codice progetto (CUP)	B62H23015890004
Delibera di approvazione del progetto	N° 490	del 14/12/2023	tipologia progetto ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 778.308,09	Importo base del compenso incentivante	€ 12.452,93

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro

		prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
Responsabile del procedimento		SI	interna	-	€ 2.241,53	€ -
collaboratori del RUP		SI	interna	-	€ 1.494,35	€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	-	€ 249,06	€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 124,53	€ -
	Programmazione	SI	interna	-	€ 249,06	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna	-	€ 498,12	€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 498,12	€ -
Fase di gara	Atti di gara	SI	interna	-	€ 373,59	€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 249,06	€ -
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna	-	€ 3.113,23	€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	-	€ 1.992,47	€ -
Collaudo	Collaudo statico	NO	interna	-	€ -	€ 622,65
	Collaboratori	NO	interna	-	€ -	€ 124,53
	Collaudo T.A.	SI	interna	-	€ 622,65	€ -
totali					€ 11.705,75	€ 747,18

Visti:

- i Verbali delle sedute di gara n. 1 del 24/01/2024, n. 2 del 25/01/2024, n. 3 del 05/02/2024, n. 4 del 06/02/2024 e n. 5 del 08/02/2024;
- il D.Lgs. n.36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 107, 151, co.4, 183, 191 e 192;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, disciplinante la fase dell'impegno di spesa;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 di differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023- 25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE



Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui “all’art. 1 c. 32, della Legge n. 190/2012, all’art. 37 c. 1 lett.b) del d.lgs. n. 33/2013, all’art. 23 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013”, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli, sottosezioni “Bandi di gara e contratti - Bandi di gara e avvisi pubblici – Delibere a contrarre (nell’ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara)”;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lettera a del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/13;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- che nel presente documento e nei suoi allegati, non sono contenuti dati personali;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Responsabile Unico del Progetto Funz. Arch. P.O. di A.P. – Marinella Striano.

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

DETERMINA

1. Di **approvare** i Verbali delle sedute di gara n. 1 del 24/01/2024, n. 2 del 25/01/2024, n. 3 del 05/02/2024, n. 4 del 06/02/2024, n. 5 del 08/02/2024 e la proposta di aggiudicazione pronunciata in sede della seduta di gara esperita in data 08/02/2024.
2. Di **dichiarare** efficace l'aggiudicazione ai sensi del co. 5 dell'art.17 del D.Lgs. n.36/2023, atteso l'esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 ed ex D.Lgs 159/2011, nonché dei requisiti di ordine speciale di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 36/2023, e di regolarità tributaria di cui al Programma 100.
3. Di **affidare** l'esecuzione dei “Lavori di adeguamento della sede municipale di San Giovanni a Teduccio – LOTTO n. 2” CUP: B62H23015890004 CIG B000303DE2 all'impresa **San Marco 78 Società Cooperativa** P.IVA 01634120636 con sede legale in Via Castel Belvedere 98, 80016, Marano (NA), che ha presentato un'offerta pari a € **686.646,55**, oltre € **18.743,32** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA.

Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

4. Di **approvare** il quadro economico post-gara formulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori dell'intervento in oggetto, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO – POST GARA					
DESCRIZIONI				IMPORTI	
A	A.1	Importo Lavori <i>al netto del ribasso d'asta</i>		€ 686.646,55	
	A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 18.743,32	
	Totale (A.1+A.2)			€ 705.389,87	
B SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento		€ 46.792,33	
	B.2	Fondo per progettazione (ex art. 45, co. 3 D.Lgs. 36/2023) fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP		€ 12.452,93	
	B.3	Contributo ANAC		€ 410,00	
	B.4	Imprevisti e indagini compreso IVA		€ 15.566,16	
	B.5	Arredi interni compreso smontaggio, montaggio e IVA		€ 22.000,00	
	B.6	IVA su Lavori (A.1+A.2)	22%	155.185,77	
	B.7	IVA su Smaltimenti (B.1)	22%	10.294,31	
	Totale IVA			€ 165.480,08	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)				€ 262.701,50	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 968.091,37	

5. Di **dare atto**:

- ✓ che gli impegni sono assunti ai sensi e nel rispetto dell'art. 163 co. 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 e smi;
- ✓ dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- ✓ che lo stanziamento di cassa sul Capitolo di spesa n. 233182 Codice bilancio 01.01-2.02.01.09.999 del EF Provvisorio 2024 è capiente per la registrazione dell'impegno e che l'intervento è totalmente finanziato con fondi di bilancio comunale.

6. Di **impegnare** la spesa complessiva di € **968.091,37** (comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al 22% e somme a disposizione dell'A.C.) sul Capitolo di spesa n. 233182 Codice bilancio 01.01-2.02.01.09.999 del EF Provvisorio 2024.

7. Di **assegnare** alla Società San Marco 78 Società Cooperativa P.IVA 01634120636 con sede legale in Via Castel Belvedere 98, 80016, Marano (NA) l'importo di € **46.792,33 oltre IVA** al 22%, per un totale pari a euro 57.086,64 relativamente agli oneri di smaltimento presso



Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

discarica autorizzata dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni, il cui onere sarà corrisposto fino a concorrenza previa presentazione delle fatture e della documentazione attestante il conferimento a discarica, secondo le modalità disposte con Prezzario regionale dei lavori pubblici.

8. Di **trasferire** la somma complessiva di € **11.705,75**, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo di spesa n. 233182 Codice bilancio 01.01-2.02.01.09.999 EF Provvisorio 2024, al Capitolo di Entrata 3298/16 Codice bilancio 3.05.99.02.001 per la successiva imputazione sul Capitolo di spesa 36024/16 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 del EF Provvisorio 2024, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.
9. Di **dare atto** che il **CIG** assegnato alla presente procedura è **B000303DE2** il quale, a decorrere dalla data di pubblicazione della RdO su Mepa, ha sostituito a tutti gli effetti il precedente CIG A03EF8E6B0 riportato sulla determina di indizione gara.
10. Di **confermare** che per la procedura in oggetto il Responsabile Unico del Progetto è il Funz. Arch. - Marinella Striano.
11. Di **dare atto che** non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014.
12. Di **stabilire**, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023, stante l'urgenza di ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Asl, la facoltà di procedere ad una consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.
13. Di **provvedere** alla successiva stipula del relativo contratto i cui costi cederanno a carico della società affidataria, secondo le modalità di sottoscrizione dei contratti stabilite dall'art. 18 del D. Lgs n. 36/2023 e dalla Delibera di G. C. n. 146/2016.
14. Di **demandare** al Servizio Contratti gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento per la registrazione del contratto.
15. Di **dare atto che** ai sensi dell'art. 18, co. 3, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 per la presente procedura non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.



Municipalità 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

Direzione

16. Di **provvedere** alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di trasparenza previsti all'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e che, pertanto, tali obblighi verranno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente".

Gli allegati, costituenti parte integrante del presente atto, per complessive pagine 580, firmati digitalmente dal Direttore proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente:

- ♣ *All_1561_006_1_Determina Dirigenziale n. 123 del 18/12/2023 IG 2806 del 22/12/2023 con allegati*
- ♣ *All_1561_006_2_Verbal di sedute di gara e Proposta di aggiudicazione dell'8/2/2024*
- ♣ *All_1561_006_3_Estratto Halley cap 233182*
- ♣ *All_1561_006_4_Offerta Economica*
- ♣ *All_1561_006_5_Durc*

*Sottoscritta digitalmente dal Direttore
Dott.ssa Carmela Olivieri*

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.