

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Manutenzione ordinaria relativa agli interventi di adeguamento funzionale degli spazi didattici delle scuole comunali in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

Procedura di affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D.L. n.76/2020 del 16/07/2020 per un importo dei lavori pari ad €149.277,01 di cui €2.113,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

C.U.P.: B63G20000070004 - C.I.G.: 838813297F

L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di agosto alle ore 13,00 presso gli uffici del Servizio Tecnico Scuole con sede in Palazzo S. Giacomo, alla presenza del R.U.P, ing. Fabio Di Giovanni, dell'ing. Maurizio Barbano nonché dell'ing. Paolo Stravino in qualità di testimoni,

Premesso che:

con deliberazione di G.C. n.276 del 06/08/2020, è stato approvato il progetto per gli **“Interventi di manutenzione ordinaria relativa agli interventi di adeguamento funzionale degli spazi didattici delle scuole comunali in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19;**

Tenuto conto che:

- si è inteso esperire una consultazione di preventivi a seguito di un'indagine esplorativa del mercato da cui sono state estrapolate delle ditte dall'elenco esecutori lavori pubblici del Comune di Napoli, dal MEPA, iscritte nella categoria OG1 Classifica I, nel rispetto dei principi dettati dall'art.30 del D.Lgs. 50/2016 e cioè di rotazione, economicità, efficacia e tempestività anche in considerazione dell'attuale emergenza dovuta al Covid-19, che impone l'immediato avvio delle lavorazioni al fine di consentire l'imminente rientro in sicurezza degli alunni negli edifici scolastici.

Sono state individuate a cura del Servizio Tecnico Scuole, le seguenti ditte:

- L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S;
- SO.GE.ED. S.R.L;
- GMS COSTRUZIONI;

Si è provveduto tramite PEC del Servizio Tecnico Scuole, il giorno 14/08/2020, a spedire le lettere di invito con i seguenti estremi di protocollo:

- PG/2020/547165 del 14/08/2020 alla ditta L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S;
- PG/2020/547167 del 14/08/2020 alla ditta SO.GE.ED. S.R.L;
- PG/2020/547174 del 14/08/2020 alla ditta GMS COSTRUZIONI;

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24 agosto 2020 risultano pervenute via pec

le seguenti richieste:

- L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S con pec del 20/08/2020 ore 17:06;
- GMS COSTRUZIONI con pec del 24/08/2020 ore 11:11;

Quanto sopra premesso e considerato,

dopo aver verificato e constatato l'integrità delle documentazioni pervenute ed aver precisato che le verifiche di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 risultano assolute in questa sede, si riportano di seguito i ribassi effettuati da ciascuna ditta:

- L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. – Busta aperta alle ore 13:00 del 24/08/2020 - Ribasso offerto: 8,77%
- GMS COSTRUZIONI Busta aperta alle ore 13:03 del 24/08/2020 - Ribasso offerto: 5,25%

*Pertanto, constatato che l'offerta della ditta L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. risulta corredata della indicazione dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera di cui all'art 95 co.10 del D.Lgs. n.50/2016 e che è quella con il maggiore ribasso, il RUP valuta congrua l'offerta presentata, in relazione all'importo ed alla tipologia ed all'urgenza delle lavorazioni e propone di affidare ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D.L. n.76/2020 del 16/07/2020, relativo agli **“Interventi di adeguamento funzionale degli spazi didattici delle scuole comunali in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19.”**, alla ditta L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. - P.IVA: 04098650619 con sede in Casale dei Principi (CE), alla via Santa Lucia n.95, rappresentata dal sig. Luca Viscovo, **per un importo pari ad € 134.257,48 oltre oneri della sicurezza pari a €2113,27 non soggetti al ribasso per un totale di 136.370,75.***

La presente proposta di affidamento sarà trasmessa via pec alla ditta individuata.

Il RUP si riserva di effettuare le verifiche dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, nonché dell'accertamento circa il rispetto dell'obbligo di cui all'art.53, co. 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001, così come introdotto dall'art.1 co. 42 L. n.190 del 2012, per la successiva efficacia dell'affidamento.

Le suddette operazioni si sono concluse alle 13:45.

Il RUP

Ing. Fabio Di Giovanni