



Area Patrimonio

Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

1085K/2023/118

Presa d'atto del provvedimento n. 0029500 del 31 gennaio 2023 di aggiudicazione efficace e del relativo Contratto di Accordo Quadro stipulato tra Invitalia S.p.a., centrale Unica di committenza, e COBAR S.P.A. (Codice fiscale 06605700720 e Partita IVA 06605700720) con sede legale in con sede legale in ALTAMURA (BA), Via SELVA 101, c.a.p. 70022, ad esito della gara di Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 – E.13 – S.03 – IA.02 – IA.04) relativamente al Lotto Geografico n. 4 - Sub-lotto Prestazionale 4 - Lavori in appalto integrato - Cluster AQ1 - NAPOLI – 2;

Approvazione della progettazione definitiva dell'intervento denominato: *“Riqualficazione dell'insediamento di Taverna del Ferro” - “Demolizioni fase 1.0”* CUP B61B22000680006;

Affidamento del primo Contratto Applicativo in Appalto Integrato di lavori e progettazione esecutiva – comprensiva di CSP - relativamente all'intervento *“Riqualficazione dell'insediamento di Taverna del Ferro” - “Demolizioni fase 1.0”* CUP B61B22000680006 in favore di COBAR S.P.A. (Codice fiscale 06605700720 e Partita IVA 06605700720);

Impegno di spesa a valere sul Bilancio 2023

CUP: B61B22000680006

CIG Accordo Quadro: 9424770E3B

CIG derivato: A03E43967

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- con Determinazione dirigenziale n. 517 del 22 gennaio 2022 del Dirigente dell'Area pianificazione strategica - Direzione Piano strategico della Città metropolitana di Napoli, è stato approvato l'«Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Napoli, finalizzata alla selezione di proposte progettuali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5, Componente 2 – Investimento 2.2» e relativi allegati;
- il giorno 8 febbraio 2022 il Comune di Napoli ha trasmesso la proposta progettuale denominata: “Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro”- CUP B61B22000680006;
- con delibera di Giunta n. 63 del 24/02/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica l'intervento denominato “*Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro*”;
- con deliberazione del Sindaco Metropolitano n.39 del 22 marzo 2022 sono stati Individuati i progetti relativi ai Piani Urbani Integrati ai fini della candidatura a finanziamento al Ministero dell'Interno nelle modalità e termini di cui al Decreto Ministeriale del 06.12.2021, in uno con il modello integrativo di cui al Comunicato del 28.02.2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
- il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto di ammissione al finanziamento del 22 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 maggio 2022, avente ad oggetto “Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle Città metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del PNRR”, dal quale il Comune di Napoli è risultato destinatario del finanziamento “*Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro*”- CUP B61B22000680006;
- con Disposizione del Direttore Generale n.28 del 01.06.2022 è stato rimodulato l'elenco dei procedimenti dell'Area Urbanistica (Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa) scorporando dagli stessi il progetto denominato “*Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro*”, attribuendo la relativa competenza all'Area Patrimonio - Servizio Tecnico del Patrimonio e conferendo l'incarico di RUP all'ing. Vincenzo Brandi;

- con Delibera di Giunta n. 267 del 03 agosto 2023, si è provveduto ad aggiornare il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'intervento "Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" - CUP: B61B22000680006 ammesso a finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.2 – "Piani Urbani Integrati" in linea tecnica ed economica, di cui alla delibera di Giunta n. 63 del 24/02/2022;
- con Determina Dirigenziale 1085E/2023/04 – DETDI/2023/0000591 del 11/10/2023, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento denominato "Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" CUP: B61B22000680006 che risulta essere il seguente:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione .5 – Componente 2 – Investimento 2.2 "Piani Urbani Integrati"			
RIQUALIFICAZIONE INSEDIAMENTO TAVERNA DEL FERRO			
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			
A	IMPORTO LAVORI		
A1	Importo dei lavori		45.900.000,00 €
A2	Oneri per la sicurezza sui lavori e non soggetti a ribasso		900.000,00 €
	(A) Totale lavori A1+A2		46.800.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		100.000,00 €
B.2	Allacciamento ai pubblici servizi		120.000,00 €
B.3	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)		665.678,39 €
B.4	Lavori in amministrazione diretta iva inclusa		150.000,00 €
B.5	Incentivi sui lavori - Codice degli Appalti (80% del 2% di A)		748.800,00 €
B.6	Incentivi su spese tecniche - Codice degli Appalti (80% del 2% di B.7)		77.600,00 €
B.7	Spese tecniche relative a: supporto al RUP, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica del progetto definitivo-esecutivo, collaudo e collegio consultivo tecnico		4.850.000,00 €

B.8	Spese di coprogettazione con il Terzo Settore e servizi annessi Attività di co-progettazione e realizzazione altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione del progetto: potenziamento dei servizi sociali e culturali (rif.Decreto del 06/12/2021 - Ministero dell'Interno), comprese cassa e I.V.A.		3.600.000,00 €
B.9	Attività tecnico-operative finalizzate alla realizzazione del progetto (rif. circolare n.4 del 18/01/2022 - Ministero dell'Economia e delle Finanze) inclusi mediatori conflitti e esperti di progettazione partecipata, comprese cassa e I.V.A.		980.000,00 €
B.10	Spese per pubblicità		15.000,00 €
B.11	Studi e ricerche (inclusa iva)		50.000,00 €
B.12	Contributo ANAC		800,00 €
B.13	Assicurazione dipendenti incaricati IVA inclusa		40.000,00 €
B.14	Acquisto di beni e servizi funzionali all'attuazione dell'intervento (IVA inclusa)		250.000,00 €
B.15	IVA E CASSA		6.035.380,00 €
B.15.1	IVA su A1 – lavori	4.590.000,00 €	
B.15.2	I.V.A. su A2 – oneri sicurezza	90.000,00 €	
B.15.3	I.V.A. su B1 - rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	22.000,00 €	
B.15.4	I.V.A. su B2 – allacciamento pubblici servizi	26.400,00 €	
B.15.5	Contributi cassa su B7 Spese tecniche	194.000,00 €	
B.15.6	I.V.A. su B7 + B.15.5 per Spese tecniche	1.109.680,00 €	
B.15.7	I.V.A. su B10 spese per pubblicità	3.300,00 €	
	(B) Totale somme a disposizione		17.683.258,39 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		64.483.258,39 €

Tenuto conto che:

- al fine di accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi in ciascuno dei Piani Urbani Integrati, il Ministero dell'Interno quale "l'Amministrazione Titolare" ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia SpA ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

- con Determina Dirigenziale n.E1135/2022/008 del (DETDI/2022/328) il Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli ha disposto autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'attuazione dell'intervento denominato "Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro", inserito nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Napoli, finanziato nell'ambito del PNRR (M5C2I2.2).
- Invitalia, previa pubblicazione del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea al n. 542598-2022 del 5 ottobre 2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 115 del 3 ottobre 2022, ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1-OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.20 - E.13 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI;
- la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, più accordi quadro multilaterali di cui i Soggetti Attuatori possono avvalersi per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- la Procedura è stata suddivisa in 7 lotti geografici, ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali, all'interno di ciascun Lotto Geografico e per ciascun Sub-lotto Prestazionale, gli Interventi sono stati raggruppati in Cluster;
- con provvedimento prot. n. 0029500 del 31 gennaio 2023 e successivo provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0039979 del 9 febbraio 2023, Invitalia ha aggiudicato, per l'affidamento di lavori in appalto integrato per interventi di competenza del Comune di Napoli nell'ambito del Lotto Geografico n. 4, il Sub-lotto Prestazionale 4, Cluster AQ1 - NAPOLI - 2, in favore di COBAR S.P.A. con sede legale in ALTAMURA (BA), Via SELVA 101, c.a.p. 70022, capitale sociale € 8.000.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di BARI al n. BA - 497809, Codice fiscale n. 06605700720, Partita IVA n. 06605700720, con un ribasso del 15,00 % sul valore massimo stimato del Lotto;
- con comunicazione di intervenuta efficacia prot. n. 223629 del 28 luglio 2023 Invitalia ha comunicato agli operatori economici aggiudicatari e ai soggetti attuatori l'intervenuta efficacia dei richiamati provvedimenti di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- con Contratto di Accordo Quadro sottoscritto in data 12/10/2023 tra Invitalia S.p.A. e COBAR S.P.A. (Operatore singolo), è stata definita tra le parti la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei contratti specifici, da stipulare con i Soggetti Attuatori, e tramite i quali trovano attuazione gli interventi inclusi dell'Accordo Quadro;

Dato altresì atto che l'aggiudicatario è risultato in regola con il pagamento dei tributi locali di cui al c.d. Programma 100, come risulta dalle verifiche eseguite dal Servizio Imu e Tari – Area Entrate agli atti dello scrivente servizio;

Tenuto conto altresì che:

- Con Determina Dirigenziale 1085K.2023.48 del 9.11.2023 – IG.2023.2245 la Stazione Appaltante ha affidato in favore di INNOVUS - ingegneria S.R.L, Codice Fiscale e Partita IVA 04014770616, i rilievi, la progettazione definitiva delle demolizioni Fase 1 e delle opere di urbanizzazione nell'ambito dell'intervento "Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" CUP B61B22000680006;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto per tale servizio è stato nominato l'Ing. Pietro Raguso, mentre per gli aspetti agronomici è stato nominato Direttore Operativo il dott. Agr. Salvatore Barra;
- Con PEC del 04/12/2023 protocollata al PG.2023.988599 la Stazione Appaltante ha proceduto alla consegna del Servizio in via d'urgenza;
- in considerazione della necessità di progettare e realizzare in via prioritaria la demolizione, rimozione e smontaggio di tutte le opere presenti tra i tratti stradali Via Taverna del Ferro, Viale 2 Giugno, Via della Parrocchia e Strada comunale Lieto, su richiesta dello Scrivente Servizio, l'affidatario ha trasmesso a mezzo PEC in data 15/12/2023 il progetto definitivo di "Demolizioni fase 1.0";
- il progetto definitivo "Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" - "Demolizioni fase 1.0" CUP B61B22000680006 risulta composto da 36 elaborati tecnici di seguito elencati:
 1. EE000 - ELENCO ELABORATI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_EE000_00_LM_LM
 2. RG000 - RELAZIONE GENERALE - 041-23_00_231128_DEF_GEN_RG000_00_LM_ML
 3. RGM00 - RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE - 041-23_00_231128_DEF_GEN_RGM00_00_LM_ML
 4. INT00 - RELAZIONE SULLE INTERFERENZE - 041-23_00_231128_DEF_GEN_INT00_00_LM_ML
 5. CAM00 - RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_CAM00_00_LM_ML
 6. MON01 - PIANO DI MONITORAGGIO - 041-23_00_231128_DEF_GEN_MON01_01_LM_ML
 7. CME04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 041-23_00_231128_DEF_GEN_CME04_00_LM_ML
 8. IM000 - INCIDENZA MANODOPERA - 041-23_00_231128_DEF_GEN_IM000_00_LM_ML
 9. ANP00 - ANALISI NUOVI PREZZI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_ANP00_00_LM_ML

10. EPU00 - ELENCO PREZZI UNITARI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_EPU00_00_LM_ML
11. QE000 - QUADRO ECONOMICO - 041-23_00_231128_DEF_GEN_QE000_00_LM_ML
12. CRO00 - CRONOPROGRAMMA - 041-23_00_231128_DEF_GEN_CRO00_00_LM_ML
13. DNSH0 - RELAZIONE DNSH - 041-23_00_231128_DEF_GEN_DNSH0_00_LM_ML
14. RA001 - RELAZIONE FOTOGRAFICA - 041-23_00_231128_DEF_ARC_RA001_00_LM_BL
15. RA002 - RELAZIONE DI RILIEVO - 041-23_00_231128_DEF_ARC_RA002_00_LM_BL
16. RA003 - RELAZIONE PAESAGGISTICA - 041-23_00_231128_DEF_ARC_RA003_00_LM_BL
17. TA001 - STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA001_00_LM_BL
18. TA002 - ZONIZZAZIONE - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA002_00_LM_BL
19. TA003 - REGIME VINCOLISTICO - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA003_00_LM_BL
20. TA004 - RISCHI - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA004_00_LM_BL
21. TA005 - TIPOLOGICA CENTRO STORICO E ZONIZZAZIONE SISMICA - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA005_00_LM_BL
22. TA006 - PLANIMETRIA GENERALE - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA006_00_LM_BL
23. TA007 - CENSIMENTO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA007_00_LM_BL
24. TA008 - TAVOLA DELLE DEMOLIZIONI - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA008_00_LM_BL
25. TA009 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - ILLUMINAZIONE 1/2 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA009_00_LM_BL
26. TA010 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - ILLUMINAZIONE 2/2 - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA010_00_LM_BL
27. TA011 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - RECINZIONI 1/2 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA011_00_LM_BL
28. TA012 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - RECINZIONI 2/2 - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA012_00_LM_BL
29. TA013 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - PAVIMENTAZIONI 1/2 - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA013_00_LM_BL

30. TA014 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - PAVIMENTAZIONI 2/2 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA014_00_LM_BL

31. TA015 - SEZIONI 1/2 041-23_01_231128_DEF_ARC_TA015_01_LM_BL

32. TA016 - SEZIONI 2/2 041-23_02_231128_DEF_ARC_TA016_02_LM_BL

33. TA017 - FASIZZAZIONE DEMOLIZIONE 041-23_02_231128_DEF_ARC_TA017_02_LM_BL

34. RSIC1 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - 041-23_00_231128_DEF_SIC_RSIC1_00_LM_ML

35. RSIC4 - STIMA DELLA SICUREZZA - 041-23_00_231128_DEF_SIC_RSIC4_00_LM_ML

36. TSIC1 - CANTIERIZZAZIONE - INQUADRAMENTO - 041-23_00_231128_DEF_SIC_TSIC1_00_LM_ML

- Tale progetto definitivo è stato verificato e validato dal RUP il giorno 20/12/2023 in contraddittorio con il progettista della società INNOVUS - ingegneria S.R.L, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., come da verbale allegato;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del richiamato progetto definitivo ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.

Dato atto altresì che:

- occorre predisporre la progettazione esecutiva ed eseguire i lavori di cui al progetto definitivo "Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" - "Demolizione Fase 1.0" CUP B61B22000680006;
- per tali prestazioni è stato stimato un importo:
 - di lavori, al lordo del ribasso, e comprensivo degli oneri della sicurezza di €. 988.792,45 oltre oneri ed IVA;
 - dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi del D.M. 17/06/2016, al lordo del ribasso, di €.25.542,27, oltre oneri ed IVA;
- tali prestazioni risultano ascrivibili alle attività previste nel *Lotto Geografico n. 4, il Sub-lotto Prestazionale 4, Cluster AQ1 - NAPOLI - 2* dell'Accordo Quadro, e negli allegati al bando e Contratto di Accordo Quadro;
- il medesimo Accordo Quadro ha durata fino al 31/12/2025 e nel periodo di durata del medesimo i Soggetti Attuatori possono procedere all'affidamento dei singoli Contratti Specifici mediante l'emissione di OdA aventi ad oggetto le prestazioni relative a ciascun Sub-lotto Prestazionale;
- le attività in discorso rientrano nelle tempistiche di attivazione e conclusione degli interventi di cui al Cluster AQ1 - NAPOLI - 2 dell'Accordo Quadro in oggetto;

- il valore massimo stimato di lavori + Imprevisti AQ + servizi di progettazione risulta pari a €. 126.829.000,45 così come indicato nel Contratto di Accordo Quadro;
- i singoli Contratti Specifici devono essere remunerati previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara: a) per i lavori, al corrispettivo determinato in base al prezzario individuato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto; b) per i servizi, al compenso determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016;
- alla luce del ribasso unico percentuale offerto per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro INVITALIA relativo al Lotto Geografico n. 4, il Sub-lotto Prestazionale 4, Cluster AQ1 - NAPOLI - 2, l'importo della progettazione esecutiva e dei lavori di "Riquilificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" - "Demolizione Fase 1.0" CUP B61B22000680006, e il relativo Quadro Economico, risultano essere i seguenti:

Quadro economico - "Riquilificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" - Demolizioni Fase 1.0		
A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo lavori	€ 634.950,93
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 353.841,52
	totale lavori	€ 988.792,45
A3	Importo progettazione esecutiva	€ 25.542,27
	Ribasso offerto 15%	
A4	Totale lavori ribassato	€ 893.549,81
A5	Importo progettazione esecutiva ribassato	€ 21.710,93
	TOTALE A	€ 915.260,74
B	ONERI DI SMALTIMENTO	
B	Oneri di smaltimento rifiuti (comprensivi di IVA e utile d'impresa al 15%)	€ 297.129,58
	TOTALE B	€ 297.129,58
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 44.677,49
C2	Incentivi funzioni tecniche interne	€ 16.229,36
	IVA e Contributi cassa	
C3	IVA su lavori (A4*0,1)	€ 89.354,98
C4	Contributi cassa su progettazione esecutiva (A5*0,04)	€ 868,44
C5	IVA su progettazione esecutiva e contributi cassa ((A5+B6)*0,22))	€ 4.967,46
	TOTALE C	€ 156.097,72
	TOTALE A+B+C	€ 1.368.488,04

Dato atto che

- nel quadro economico rimodulato con Determina Dirigenziale 1085E/2023/04 – DETDI/2023/0000591 del 11/10/2023 dell'intervento denominato "Riquilificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" CUP: B61B22000680006 le voci del Quadro Economico di affidamento trovano copertura finanziaria come di seguito:
 - alla voce A.1, totale lavori ribassato;
 - alla voce B.15.1 e B.15.2, l'Iva su lavori (compresi oneri della sicurezza);
 - alla voce B.7, importo progettazione esecutiva ribassato;
 - alla voce B.15.5, Contributi cassa su progettazione esecutiva;
 - alla voce B.15.6, IVA su progettazione esecutiva e contributi cassa;
 - alla voce B.3, Imprevisti (IVA compresa);
 - alla voce B.5 e B.6 gli incentivi funzioni tecniche interne;
 - alla voce B.3, Oneri di smaltimento rifiuti (comprensivi di IVA e utile d'impresa al 15%);
- con D.C.C. n. 42 del 04.07.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- nell'ambito delle risorse assegnate per l'annualità 2023 è presente idonea disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 204831/2 codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001;

Considerato, altresì, che

- il Contratto di Accordo Quadro nell'ambito del Lotto Geografico n. 4, il Sub-lotto Prestazionale 4, Cluster AQ1 - NAPOLI – 2, ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e i lavori in appalto integrato, finanziati nell'ambito dell'intervento denominato "Riquilificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" ammesso a finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.2 – Piani Urbani Integrati (PUI) – CUP: B61B22000680006;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati che sono stati accettati in sede di offerta economica;

Ritenuto che

- è necessario procedere all'adozione di apposita Determinazione per l'affidamento, tramite Contratto Specifico, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione della demolizione, rimozione e smontaggio di tutte le opere presenti tra i tratti stradali Via Taverna del Ferro, Viale 2 Giugno, Via della Parrocchia e Strada comunale Lieto, in favore di COBAR S.P.A. con sede legale in ALTAMURA (BA), Via SELVA 101, c.a.p. 70022, capitale sociale € 8.000.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di BARI al n. BA - 497809, Codice fiscale n. 06605700720, Partita IVA n. 06605700720;

- è necessario procedere alla nomina del direttore dei lavori per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento, individuandolo tra il personale dipendente, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione alle prestazioni in argomento;
- l'ing. Pietro Raguso dispone della qualificazione professionale, dell'esperienza specifica per la direzione lavori, e di una approfondita conoscenza dell'intervento;
- l'ing. Pietro Raguso risulta altresì già nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto per i servizi di ingegneria e architettura oggetto affidati con la presente Determinazione, giusta Disposizione Dirigenziale 10851.2023.109 del 07/11/2023;

Visti

- il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, comma 4, art. 183, comma 3 e 9 e art. 191 e 192;
- la Legge n. 120, 11 settembre 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali».
- Il D.L. n. 13 del 24 Febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 Aprile 2023;
- l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 che dispone che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- la delibera A.N.A.C. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto «Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC»;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.
- Gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022- 24, alla Sezione 2 – valore pubblico, performance e anticorruzione - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Preso atto che

- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l'adozione.
- il presente provvedimento rientra nelle previsioni normative di cui al D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 50/16 riportata nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- il presente provvedimento e i suoi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati;
- la spesa oggetto del presente provvedimento risulta necessaria onde evitare danni patrimoniali certi e gravi dell'ente;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f) della Legge n. 108/2021, è possibile l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA di

1. **Attestare** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del prese atto;
2. **Prendere atto** del provvedimento n. 0029500 del 31 gennaio 2023 di aggiudicazione efficace e del relativo Contratto di Accordo Quadro stipulato tra Invitalia S.p.a., centrale Unica di committenza, e COBAR S.P.A. (Codice fiscale 06605700720 e Partita IVA 06605700720) con sede legale in con sede legale in ALTAMURA (BA), Via SELVA 101, c.a.p. 70022 - che qui si intendono integralmente riportati e formano parte integrante del presente provvedimento - ad esito della gara di Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 – E.13 – S.03 – IA.02 – IA.04) relativamente al Lotto Geografico n. 4 - Sub-lotto Prestazionale 4 - Lavori in appalto integrato - Cluster AQ1 - NAPOLI – 2;

3. Approvare il progetto definitivo “Riqualificazione dell’insediamento di Taverna del Ferro” - “Demolizione Fase 1.0” CUP B61B22000680006, composto dai seguenti elaborati:

1. EE000 - ELENCO ELABORATI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_EE000_00_LM_LM
2. RG000 - RELAZIONE GENERALE - 041-23_00_231128_DEF_GEN_RG000_00_LM_ML
3. RGM00 - RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE – 041-23_00_231128_DEF_GEN_RGM00_00_LM_ML
4. INT00 - RELAZIONE SULLE INTERFERENZE – 041-23_00_231128_DEF_GEN_INT00_00_LM_ML
5. CAM00 - RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_CAM00_00_LM_ML
6. MON01 - PIANO DI MONITORAGGIO - 041-23_00_231128_DEF_GEN_MON01_01_LM_ML
7. CME04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 041-23_00_231128_DEF_GEN_CME04_00_LM_ML
8. IM000 - INCIDENZA MANODOPERA - 041-23_00_231128_DEF_GEN_IM000_00_LM_ML
9. ANP00 - ANALISI NUOVI PREZZI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_ANP00_00_LM_ML
10. EPU00 - ELENCO PREZZI UNITARI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_EPU00_00_LM_ML
11. QE000 - QUADRO ECONOMICO - 041-23_00_231128_DEF_GEN_QE000_00_LM_ML
12. CRO00 - CRONOPROGRAMMA - 041-23_00_231128_DEF_GEN_CRO00_00_LM_ML
13. DNSH0 - RELAZIONE DNSH - 041-23_00_231128_DEF_GEN_DNSH0_00_LM_ML
14. RA001 - RELAZIONE FOTOGRAFICA - 041-23_00_231128_DEF_ARC_RA001_00_LM_BL
15. RA002 - RELAZIONE DI RILIEVO - 041-23_00_231128_DEF_ARC_RA002_00_LM_BL
16. RA003 - RELAZIONE PAESAGGISTICA - 041-23_00_231128_DEF_ARC_RA003_00_LM_BL
17. TA001 - STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA001_00_LM_BL
18. TA002 - ZONIZZAZIONE - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA002_00_LM_BL
19. TA003 - REGIME VINCOLISTICO - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA003_00_LM_BL
20. TA004 - RISCHI - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA004_00_LM_BL

21. TA005 - TIPOLOGICA CENTRO STORICO E ZONIZZAZIONE SISMICA - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA005_00_LM_BL
 22. TA006 - PLANIMETRIA GENERALE - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA006_00_LM_BL
 23. TA007 - CENSIMENTO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA007_00_LM_BL
 24. TA008 - TAVOLA DELLE DEMOLIZIONI - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA008_00_LM_BL
 25. TA009 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - ILLUMINAZIONE 1/2 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA009_00_LM_BL
 26. TA010 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - ILLUMINAZIONE 2/2 - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA010_00_LM_BL
 27. TA011 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - RECINZIONI 1/2 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA011_00_LM_BL
 28. TA012 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - RECINZIONI 2/2 - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA012_00_LM_BL
 29. TA013 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - PAVIMENTAZIONI 1/2 - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA013_00_LM_BL
 30. TA014 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - PAVIMENTAZIONI 2/2 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA014_00_LM_BL
 31. TA015 - SEZIONI 1/2 041-23_01_231128_DEF_ARC_TA015_01_LM_BL
 32. TA016 - SEZIONI 2/2 041-23_02_231128_DEF_ARC_TA016_02_LM_BL
 33. TA017 - FASIZZAZIONE DEMOLIZIONE 041-23_02_231128_DEF_ARC_TA017_02_LM_BL
 34. RSIC1 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - 041-23_00_231128_DEF_SIC_RSIC1_00_LM_ML
 35. RSIC4 - STIMA DELLA SICUREZZA - 041-23_00_231128_DEF_SIC_RSIC4_00_LM_ML
 36. TSIC1 - CANTIERIZZAZIONE - INQUADRAMENTO - 041-23_00_231128_DEF_SIC_TSIC1_00_LM_ML
4. **Prendere atto** che il progetto di cui al punto 3 risulta verificato e validato dal RUP in contraddittorio con il progettista, come da verbale del 20/12/2023;
 5. **Affidare** la progettazione esecutiva – comprensiva di CSP - e i lavori in appalto integrato del progetto definitivo di cui al punto 3 “*Riqualficazione dell’insediamento di Taverna del Ferro*” - “*Demolizione Fase 1.0*” CUP B61B22000680006, in favore di **COBAR S.P.A.** con sede legale in

ALTAMURA (BA), Via SELVA 101, c.a.p. 70022, capitale sociale € 8.000.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di BARI al n. BA - 497809, Codice fiscale n. 06605700720, Partita IVA n. 06605700720, affidatario dell'Accordo Quadro INVITALIA per il Lotto Geografico n. 4 - Sub-lotto Prestazionale 4 - Lavori in appalto integrato - Cluster AQ1 - NAPOLI – 2;

6. Approvare il Quadro Economico ribassato dell'affidamento di cui al punto 5, come di seguito riportato:

Quadro economico - "Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" - Demolizioni Fase 1.0		
A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo lavori	€ 634.950,93
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 353.841,52
	totale lavori	€ 988.792,45
A3	Importo progettazione esecutiva	€ 25.542,27
	Ribasso offerto 15%	
A4	Totale lavori ribassato	€ 893.549,81
A5	Importo progettazione esecutiva ribassato	€ 21.710,93
	TOTALE A	€ 915.260,74
B	ONERI DI SMALTIMENTO	
B	Oneri di smaltimento rifiuti (comprensivi di IVA e utile d'impresa al 15%)	€ 297.129,58
	TOTALE B	€ 297.129,58
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 44.677,49
C2	Incentivi funzioni tecniche interne	€ 16.229,36
	IVA e Contributi cassa	
C3	IVA su lavori (A4*0,1)	€ 89.354,98
C4	Contributi cassa su progettazione esecutiva (A5*0,04)	€ 868,44
C5	IVA su progettazione esecutiva e contributi cassa ((A5+B6)*0,22))	€ 4.967,46
	TOTALE C	€ 156.097,72
	TOTALE A+B+C	€ 1.368.488,04

7. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

8. Impegnare ai sensi dell'art. 183, D.Lgs 167/2000:

- in favore di **COBAR S.P.A.** con sede legale in ALTAMURA (BA), Via SELVA 101, c.a.p. 70022, capitale sociale € 8.000.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di BARI al n. BA - 497809, Codice fiscale n. 06605700720, Partita IVA n. 06605700720, l'importo complessivo di €. **1.010.451,62** per le prestazioni di cui al punto 5, comprensivo di IVA e oneri, sul capitolo

204831/2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - PNRR-M5C2 - 2.2 Piani Integrati Urbani- CUP B61B22000680006 -Riqualificazione dell'insediamento Taverna del Ferro -(ENTRATA 404831) CAP. E 1/772 - codice 08.02-2.02.01.09.001, Bilancio Esercizio 2023, come di seguito articolato:

- importo per lavori al netto del ribasso offerto del 15 %, **€. 893.549,81**, oltre **€. 89.354,98** IVA 10%;
 - importo per servizi di architettura e ingegneria, al netto del ribasso offerto del 15 %, **€ 21.710,93**, oltre **€. 868,44** oneri 4% e **€. 4.967,46** per IVA 22%.
9. **Di vincolare**, sul medesimo capitolo n.204831/2, Bilancio Esercizio 2023, l'importo di **€. 44.677,49** per imprevisti (IVA compresa);
 10. **Di impegnare**, l'importo di **€. 297.129,58** per Oneri di smaltimento rifiuti (comprensivi di IVA e utile d'impresa al 15%), in favore di **COBAR S.P.A.** con sede legale in ALTAMURA (BA), Via SELVA 101, c.a.p. 70022, capitale sociale € 8.000.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di BARI al n. BA - 497809, Codice fiscale n. 06605700720, Partita IVA n. 06605700720 sul medesimo capitolo n.204831/2, Bilancio Esercizio 2023;
 11. **Dare atto**, per l'affidamento di cui al punto 5,
 - a. Della nomina a DEC dell'ing. Pietro Raguso giusta DISP 10851.2023.109 del 07/11/2023;
 - b. Di nominare l'ing. Pietro Raguso Direttore dei Lavori;
 12. **Impegnare altresì**, sul medesimo capitolo n.204831/2, Bilancio Esercizio 2023, l'importo di **€. 16.229,36** per incentivi per funzioni tecniche;
 13. **Precisare** che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 sono espressamente enunciati in narrativa.
 14. **Attestare** in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 13 c.1. lett. b) ed art.17 c.2 lett.a) del regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02.2013, la regolarità e la correttezza amministrativa.
 15. **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, nonché garantire l'ottemperanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente attesta, altresì, di aver espletato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, e che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti:

1. provvedimento prot. n. 0029500 del 31 gennaio 2023;
2. comunicazione di intervenuta efficacia prot. n. 223629 del 28 luglio 2023;
3. Contratto di Accordo Quadro tra Invitalia S.p.A. e COBAR S.P.A. (Operatore singolo);
4. DURC di COBAR S.P.A. e dei relativi progettisti indicati;
5. Verbale di verifica e validazione del giorno 20/12/2023;
6. Progetto definitivo "Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro" - "Demolizione Fase 1.0" CUP B61B22000680006, composto dai seguenti elaborati:

1. EE000 - ELENCO ELABORATI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_EE000_00_LM_LM
2. RG000 - RELAZIONE GENERALE - 041-23_00_231128_DEF_GEN_RG000_00_LM_ML
3. RGM00 - RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE - 041-23_00_231128_DEF_GEN_RGM00_00_LM_ML
4. INT00 - RELAZIONE SULLE INTERFERENZE - 041-23_00_231128_DEF_GEN_INT00_00_LM_ML
5. CAM00 - RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_CAM00_00_LM_ML
6. MON01 - PIANO DI MONITORAGGIO - 041-23_00_231128_DEF_GEN_MON01_01_LM_ML
7. CME04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 041-23_00_231128_DEF_GEN_CME04_00_LM_ML
8. IM000 - INCIDENZA MANODOPERA - 041-23_00_231128_DEF_GEN_IM000_00_LM_ML
9. ANP00 - ANALISI NUOVI PREZZI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_ANP00_00_LM_ML
10. EPU00 - ELENCO PREZZI UNITARI - 041-23_00_231128_DEF_GEN_EPU00_00_LM_ML
11. QE000 - QUADRO ECONOMICO - 041-23_00_231128_DEF_GEN_QE000_00_LM_ML
12. CRO00 - CRONOPROGRAMMA - 041-23_00_231128_DEF_GEN_CRO00_00_LM_ML
13. DNSH0 - RELAZIONE DNSH - 041-23_00_231128_DEF_GEN_DNSH0_00_LM_ML
14. RA001 - RELAZIONE FOTOGRAFICA - 041-23_00_231128_DEF_ARC_RA001_00_LM_BL
15. RA002 - RELAZIONE DI RILIEVO - 041-23_00_231128_DEF_ARC_RA002_00_LM_BL
16. RA003 - RELAZIONE PAESAGGISTICA - 041-23_00_231128_DEF_ARC_RA003_00_LM_BL
17. TA001 - STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA001_00_LM_BL
18. TA002 - ZONIZZAZIONE - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA002_00_LM_BL

19. TA003 - REGIME VINCOLISTICO - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA003_00_LM_BL
20. TA004 - RISCHI - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA004_00_LM_BL
21. TA005 - TIPOLOGICA CENTRO STORICO E ZONIZZAZIONE SISMICA - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA005_00_LM_BL
22. TA006 - PLANIMETRIA GENERALE - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA006_00_LM_BL
23. TA007 - CENSIMENTO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA007_00_LM_BL
24. TA008 - TAVOLA DELLE DEMOLIZIONI - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA008_00_LM_BL
25. TA009 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - ILLUMINAZIONE 1/2 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA009_00_LM_BL
26. TA010 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - ILLUMINAZIONE 2/2 - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA010_00_LM_BL
27. TA011 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - RECINZIONI 1/2 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA011_00_LM_BL
28. TA012 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - RECINZIONI 2/2 - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA012_00_LM_BL
29. TA013 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - PAVIMENTAZIONI 1/2 - 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA013_00_LM_BL
30. TA014 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - PAVIMENTAZIONI 2/2 041-23_00_231128_DEF_ARC_TA014_00_LM_BL
31. TA015 - SEZIONI 1/2 041-23_01_231128_DEF_ARC_TA015_01_LM_BL
32. TA016 - SEZIONI 2/2 041-23_02_231128_DEF_ARC_TA016_02_LM_BL
33. TA017 - FASIZZAZIONE DEMOLIZIONE 041-23_02_231128_DEF_ARC_TA017_02_LM_BL
34. RSIC1 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - 041-23_00_231128_DEF_SIC_RSIC1_00_LM_ML
35. RSIC4 - STIMA DELLA SICUREZZA - 041-23_00_231128_DEF_SIC_RSIC4_00_LM_ML
36. TSIC1 - CANTIERIZZAZIONE - INQUADRAMENTO - 041-23_00_231128_DEF_SIC_TSIC1_00_LM_ML
 7. Determina Dirigenziale 1085E/2023/04 – DETDI/2023/0000591 del 11/10/2023;
 8. Calcolo della parcella professionale SIA

sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione
Tecnica del Patrimonio
(Ing. Vincenzo Brandi)

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.