



Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE
n. 67 del 12 novembre 2020

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. a) del D.L. 76/2020 del 16 luglio 2020, Legge di conversione n. 120/2020, dei *Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza del plesso di scuola dell'infanzia "Cervi" in via fratelli Cervi lotto U* all'impresa SCICCONI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in VIA MATILDE SERAO, 39 – QUARTO (NA) P.IVA 01536380635, per un importo pari a €.31.974,62 di cui €. 518,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

Impegno, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000, dell'importo complessivo di €.48.168,85, comprensivo di IVA e somme a disposizione, sul capitolo 233170/0, codice bilancio 2.02.01.09.003, bilancio E.P. 2020.

CUP B64H20010930004 CIG 8492555616

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

- il plesso di scuola comunale dell'infanzia “Cervi” i via Fratelli Cervi lotto U è interessato, in alcuni ambienti, da infiltrazioni di acque meteoriche;
- tali infiltrazioni limitano la piena funzionalità del plesso scolastico in quanto rendono necessaria l'interdizione degli ambienti interessati
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 18.04.2019 è stato approvato il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.300 del 27.06.2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Considerato che:

- le risorse assegnate alla Municipalità 8 nel bilancio pluriennale di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 18.04.2019 sono insufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto;
- nell'ambito delle risorse assegnate al servizio tecnico scuole nel bilancio pluriennale 2019/2021, per l'anno 2020, per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici è presente idonea disponibilità finanziaria di spesa sul capitolo 233170/0, missione 4, programma 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003.

Preso atto che:

ai sensi dell'art.23 co.3 bis del D.Lgs. n.50/16 aggiornato e coordinato dalla legge n.55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020, *i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.*

Rilevato che:

- i tecnici della Municipalità 8 hanno redatto apposito progetto definitivo per l'esecuzione dei **Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza del plesso di scuola dell'infanzia “Cervi” in via fratelli Cervi lotto U per un importo pari ad €. 56.819,23** composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Generale;
 - Computo Metrico;
 - Stima incidenza Manodopera;
 - Stima incidenza Sicurezza;
 - Elenco Prezzi Unitari;
 - Capitolato Speciale d'Appalto.

Considerato che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 376 del 16/10/2020 è stata autorizzata la prenotazione della spesa e sono stati approvati gli atti tecnici e gli elaborati relativi al progetto dei *Lavori di*

estrema urgenza per la messa in sicurezza del plesso di scuola dell'infanzia "Cervi" in via fratelli Cervi lotto U - per l'importo lavori pari a €39.838,60, di cui €518,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% e somme a disposizione, per complessivi € 56.819,23 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Voce	Descrizione	Importo	
A	Lavori		
A - Importo lavori	A.1	Importo lavori	€ 39.319,91
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 518,69
	A.3	Di cui Incidenza della manodopera	€ 18.838,95
	TOTALE LAVORI A1+A2	€ 39.838,60	
B	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 3.983,86	
	TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)	€ 43.822,46	
C	Progettazione		
C.1	Incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)	€ 796,77	
D	Pubblicità		
D.1	Imprevisti ed oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 12.200,00	
F	IMPORTO TOTALE INTERVENTO:	€ 56.819,23	

- che con nota PG/2020/714221 del 29/10/2020 è stata data comunicazione dell'avvio del presente procedimento ai sensi della direttiva generale del Sindaco per l'attività amministrativa e per la gestione;
- in data 23/10/2020, il R.U.P. Funz.ing. Francesco Truppa ha provveduto a richiedere preventivo all'impresa SCICCONE - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in VIA MATILDE SERAO, 39 – QUARTO (NA) P.IVA 01536380635 individuata dall'elenco telematico degli operatori economici del Comune di Napoli consultabile al sito <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>, e per la quale erano già disponibili le verifiche di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al fine di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. a) del D.L. 76/2020 del 16 luglio 2020, Legge di conversione n. 120/2020, nei tempi più rapidi possibili data la natura di urgenza ed indifferibilità dei lavori de quo;
- in uno alla richiesta di preventivo sono stati trasmessi il *Capitolato speciale d'appalto*, l'*elenco prezzi*, il *modello di offerta economica* ed il *Patto di integrità* di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015;
- in data 26/10/2020 l'impresa Sciccone soc.coop ha provveduto ad inoltrare il preventivo richiesto.

Dato atto che:

- la SCICCONE - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in VIA MATILDE SERAO, 39 – QUARTO (NA) P.IVA 01536380635, che ha offerto un ribasso pari al 20,000% sull'importo stimato per l'esecuzione dei lavori.

Rilevato che:

- il RUP, Funzionario ing. Francesco Truppa, ha ritenuto congrua l'offerta e preso atto delle verifiche di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, che non hanno evidenziato motivi ostativi all'affidamento all'impresa SCICCONI - SOCIETA' COOPERATIVA, dei Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza del plesso di scuola dell'infanzia "Cervi" in via fratelli Cervi lotto U;
- si è provveduto altresì ad acquisire, tramite la piattaforma web DURC On Line, il Documento unico regolarità contributiva (DURC) del 23/9/2020, prot. n. INAIL_23875660, relativo all'impresa SCICCONI - SOCIETA' COOPERATIVA, dal quale non risultano irregolarità.

Ritenuto che:

- per tutto quanto sopra premesso e considerato, possa essere disposto l'affidamento dei lavori in oggetto – con il ribasso del 20,000% sull'importo inizialmente stimato all'impresa SCICCONI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in VIA MATILDE SERAO, 39 – QUARTO (NA) P.IVA 01536380635, per un importo complessivo di €31.974,62 di cui € 518,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	Voce	Descrizione	Importo
	A	Lavori	
A - Importo lavori	A.1	Importo lavori	€ 31.455,93
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 518,69
	A.3	Di cui Incidenza della manodopera	€ 18.838,95
		TOTALE LAVORI A1+A2	€ 31.974,62
	B	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 3.197,46
		TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)	€ 35.172,08
	C	Progettazione	
	C.1	Incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 796,77
	D	Pubblicità	
	D.1	Imprevisti ed oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 12.200,00
	F	IMPORTO TOTALE INTERVENTO:	€ 48.168,85

Precisato che:

- si procederà alla stipula del contratto solo ad esito positivo dell'accertamento la regolarità dell'impresa SCICCONI - SOCIETA' COOPERATIVA riferita ai tributi locali secondo le disposizioni di cui al Programma 100 della Relazione previsionale e programmatica

Attestato che:

- l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta

comunale n. 254 del 24 aprile 2014;

- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del del *Regolamento del sistema dei controlli interni* dell'Ente;
- l'istruttoria necessaria all'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP, Funzionario ing. Francesco Truppa.

VISTO:

- il DM del 30/09/2020 che proroga al 31/10/2020 il termine di approvazione del bilancio previsionale 2020-2022 degli Enti Locali che attualmente è in corso di approvazione dal parte del Consiglio Comunale;

Letti:

- il d.lgs. 267/2000 e, in particolare. gli artt. 107, 183 e 191, comma 5;
- gli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 24 del *Regolamento di contabilità* dell'Ente.

Viste:

- le direttive e le attribuzioni stabilite con deliberazioni di Giunta comunale n. 2705 del 18 giugno 1997, n. 1501 del 7 maggio 1999 e n. 1763 del 17 maggio 2002;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3291 del 30 settembre 1999, recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2294 del 30 giugno 2000, avente a oggetto: *“Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spese e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e della attestazione della copertura finanziaria”*;

D E T E R M I N A

- Affidare, ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. a) del D.L. 76/2020 del 16 luglio 2020, Legge di conversione n. 120/2020, i *Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza del plesso di scuola dell'infanzia “Cervi” in via fratelli Cervi lotto U* all'impresa SCICCONI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in VIA MATILDE SERAO, 39 – QUARTO (NA) P.IVA 01536380635 , per un importo complessivo di €.31.974,62 di cui €. 518,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA
- Approvare il quadro economico rimodulato in funzione del ribasso offerto dall'impresa affidataria:

QUADRO ECONOMICO		
Voce	Descrizione	Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori	€ 31.455,93
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 518,69
A.3	Di cui Incidenza della manodopera	€ 18.838,95
TOTALE LAVORI A1+A2		€ 31.974,62
B	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 3.197,46
TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)		€ 35.172,08
C	Progettazione	
C.1	Incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 796,77
D	Pubblicità	
D.1	Imprevisti ed oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 12.200,00
F	IMPORTO TOTALE INTERVENTO:	€ 48.168,85

- di procedere alla stipula del contratto solo ad esito positivo dell'accertamento la regolarità dell'impresa SCICCONI - SOCIETA' COOPERATIVA riferita ai tributi locali secondo le disposizioni di cui al Programma 100 della Relazione previsionale e programmatica.
- Dare atto che l'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato assolto, giusta nota PG/2017/110290 del 9/2/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari con la verifica dello stanziamento di competenza e cassa per l'anno 2020 presente sul capitolo 233170/0.
- Impegnare l'importo di €48.168,85 – corrispondente all'importo del quadro economico dell'intervento – sul seguente capitolo di spesa:

annualità	capitolo	art.	codice intervento	importo	descrizione
2020 E.P.	233170	0	2.02.01.09.003	€48.168,85	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI

DARE ATTO: che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art.163, comma 1,3,5 del D.Lgs. 267/2000.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 11, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_1082_067_01" a "All_1082_067_03":

- All_1082_067_01 – Delibera di G.C. n. 376 del 16/10/2020;*
- All_1082_067_02 – DURC protocollo n. INAIL_23875660 del 23/09/2020 ;*
- All_1082_067_03 – Preventivo offerto dalla SCICCONI soc. coop;*
- 1082_Modello_Ragioneria.*

*Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.