



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 5/K del 08/02/2023

Oggetto: Presa d'atto e approvazione della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla Società AN.FO. Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa 96 – C.F./P.IVA 02949000612, dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)*.

Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B67H22005010003

CIG : 9581819F2A

Rif. Interno n. 13 del 08/02/2023

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- nell'ambito dell'evento ciclistico Giro d'Italia 2023 è stata programmata una tappa che prevede la partenza e l'arrivo nella Città di Napoli. Il percorso della tappa, con partenza da Piazza del Plebiscito, si svilupperà lungo le seguenti strade comunali:
 - Andata: via Cesario Console, via Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via Alessandro Volta, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Galileo Ferraris, via Argine;
 - Ritorno: via Delle Repubbliche Marinare, via Galileo Ferraris, via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Parthenope, via Francesco Caracciolo;
- al fine di garantire la buona riuscita dell'evento, con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 240 del 18/11/2022, ratificata con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022, la Città Metropolitana di Napoli ha approvato un aggiornamento del Piano Strategico triennale 2022 – 2024, prevedendo l'inserimento degli interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d'Italia 2023. Nell'ambito di tale aggiornamento la Città Metropolitana ha, in particolare, stanziato in favore del Comune di Napoli € 10.000.000,00 per “gli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo”, nonché di “quelli delle aree limitrofe o correlate a nodi della mobilità generale per il raggiungimento dei luoghi dell'evento”.
- nel corso dei sopralluoghi effettuati è emersa la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria del capostrada di alcune arterie interessate dalla manifestazione, al fine di eliminare i dissesti del manto stradale che potrebbero rappresentare potenziali pericoli per i ciclisti;
- a seguito delle valutazioni effettuate del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche è stato, pertanto, sviluppato un piano di interventi teso:
 - a garantire la fruibilità in piena sicurezza da parte dei ciclisti delle strade direttamente interessate dal passaggio dell'evento sportivo;
 - a garantire la piena funzionalità delle strade limitrofe a quelle direttamente interessate dall'evento, sia al fine di favorire la più ampia partecipazione all'evento, sia per garantire la tenuta dei nodi della mobilità generale in occasione dello stesso;
- il piano, trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli per il perfezionamento del finanziamento, comprende i lavori di Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 484 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)”;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 752.562,91 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 18.119,38 oltre somme a disposizione pari ad € 402.437,09 per un totale di € 1.155.000,00;
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022;
- conseguentemente con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 169/K del 31/12/22, IG/2023/0000178 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di:
 - approvare in linea economica il progetto definitivo aggiornato, redatto dal personale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che non comporta la modifica dell'importo complessivo del quadro economico originario;
 - approvare il Quadro Economico rimodulato dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare tratto Via Figurelle – Via Botteghele			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 752.562,91
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 734.443,53
A2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.119,38
A3)	Costo della manodopera presente in A		€ 143.981,77
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 402.437,09
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ 75.256,29
B2)	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 12.041,01
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 84.050,86
B5)	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 30.102,52
B6)	TOTALE IVA		€ 200.611,41
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 165.563,84
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 16.556,38
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 18.491,19
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.155.000,00

- indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE);
- è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti degli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo.

Visto il verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 26 gennaio 2023 di proposta di aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)" nei confronti della Società AN.FO. Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa 96 – C.F./P.IVA 02949000612, che ha offerto un ribasso del 39,83984 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 459.961,78 di cui € 441.842,40 per lavori ed € 18.119,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%, come riportato nella seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare tratto Via Figurelle – Via Botteghele			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 459.961,78
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza a seguito del ribasso		€ 441.842,40
A2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.119,38
A3)	Costo della manodopera presente in A		€ 143.981,77
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 338.064,84
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ 75.256,29
B2)	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 12.041,01
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 84.050,86
B5)	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 30.102,52
B6)	TOTALE IVA		€ 136.239,17
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 101.191,59
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 16.556,38
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 18.491,19
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 798.026,62

Dato atto che:

- è presente una disponibilità finanziaria di sul Capitolo di spesa 202224/5 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 di € 1.155.000,00 su annualità 2023;
- ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione, di cui al presente provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva in uno all'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.

Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'aggiudicazione della gara di "Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)" in favore della Società AN.FO. Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa 96 – C.F./P.IVA 02949000612, che ha offerto un ribasso del 39,83984 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 459.961,78 di cui € 441.842,40 per lavori ed € 18.119,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 1026 n.50;
- pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 12.041,01, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2023 art. 32, tramite il capitolo di spesa 202224/5 Bilancio 2023, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019						
Direzione/Dipartimento	AREA INFRASTRUTTURE					
Servizio	STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	codice del servizio				
Denominazione del progetto	Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)					
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2022	codice progetto (CUP)	B67H22005010003	
Delibera di approvazione del progetto	N°	484	del	02/12/2022	tipologia progetto	DEFINITIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 752.562,91		Importo base del compenso incentivante		€ 12.041,01	

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro

Responsabile del provvedimento	prestazione da conteggiare	SI	prestazione est. / int.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
collaboratori del RUP		SI	interna	-	€ 1.444,92	€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	-	€ 240,82	€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 120,41	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Programmazione	SI	interna	-	€ 240,82	€ -
	Verifica	SI	interna	-	€ 481,64	€ -
Fase di gara	Collaboratori	SI	interna	-	€ 481,64	€ -
	Atti di gara	SI	interna	-	€ 361,23	€ -
Esecuzione	Collaboratori	SI	interna	-	€ 240,82	€ -
	Direzione lavori	SI	interna	-	€ 3.010,25	€ -
Collaudo	Ufficio direzione lavori	SI	interna	-	€ 1.926,56	€ -
	Collaudo statico	SI	interna	-	€ 602,05	€ -
Collaudo	Collaboratori	SI	interna	-	€ 120,41	€ -
	Collaudo T.A.	SI	interna	-	€ 602,05	€ -
totali					€ 12.041,01	€ -

Visti:

- gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 di differimento al 31.03.2022 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- La L.120/2020 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DARE ATTO** che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 26 gennaio 2023 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)" nei confronti della Società AN.FO. Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa 96 – C.F./P.IVA 02949000612, che ha offerto un ribasso del 39,83984 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 459.961,78 di cui € 441.842,40 per lavori ed € 18.119,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.
3. **APPROVARE** ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di "Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)" in favore della Società AN.FO. Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa 96 – C.F./P.IVA 02949000612, che ha offerto un ribasso pari al 39,83984%.
4. **APPROVARE** il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare tratto Via Figurelle – Via Bottegghelle			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 459.961,78
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza a seguito del ribasso</i>		€ 441.842,40
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 18.119,38
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A</i>		€ 143.981,77
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 338.064,84
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	10,0%	€ 75.256,29
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	1,6%	€ 12.041,01
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 84.050,86
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ 30.102,52
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 136.239,17
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 101.191,59
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 16.556,38
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 18.491,19
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 798.026,62

5. **AFFIDARE** alla Società AN.FO. Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa 96 – C.F./P.IVA 02949000612:
 - i lavori di “Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)” per l'importo totale € 459.961,78 di cui € 441.842,40 per lavori ed € 18.119,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
 - gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 102.542,05 compreso IVA al 22%.
6. **IMPEGNARE** la somma di € 676.111,43, sul capitolo 202224/5, annualità 2023, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 come indicato di seguito:
 - € 561.153,37 per l'esecuzione dei lavori in favore della Società AN.FO. Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa 96 – C.F./P.IVA 02949000612;
 - € 102.542,05 per oneri di smaltimento rifiuti in favore della Società AN.FO. Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa 96 – C.F./P.IVA 02949000612;
 - € 12.041,01 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
 - € 375,00 per contributo AVCP.
7. **VINCOLARE** la somma di € 121.915,19 sul capitolo 202224/5 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2023 come indicato di seguito:
 - € 91.812,67 per imprevisti compresa IVA al 22%;
 - € 30.102,52 per accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016), compresa IVA al 22%.
8. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 12.041,01, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 202224/5, Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2023, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
9. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
10. **DARE ATTO** che gli impegni ed i vincoli della spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs. n. 267/2000.

11. **DI STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
12. **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
13. **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Si allega:

- Verbale di gara n. 1 del 26 gennaio 2023
- Determina Dirigenziale n. 169/K del 31/12/22 (IG/2023/0000178 del 13/01/2023)

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.