



*Servizio Edilizia Scolastica e
Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (1088K) N 37 del 03 novembre 2023

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli - FSC. Interventi di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 10) cod. PSC 11A.44

Affidamento del contratto applicativo relativo ai Lavori negli istituti scolastici "Verdolino (via Le Bucoliche 3), Maiuri (via Vincenzo Mosca 43), Gigante (piazza Neghelli 43)", per l'importo netto di €425.934,28 comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi €519.639,83 nell'ambito dell'accordo quadro aggiudicato con determinazione dirigenziale ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'appalto degli **"Interventi di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 10)"**

CUP: B65117000050001

CIG: 9306613BFE

CIG DERIVATO: A0266E0A01

Impegno della spesa di €519.639,83 per lavori compreso IVA;
Impegno della spesa di €8.000,00 per Smaltimento compreso IVA
Impegno della spesa di €9.477,20 e TRASFERIMENTO FONDI per incentivi tecnici;
Impegno della spesa per €7.000,00 per rimborso spese autorizzazioni Enti preposti;
Impegno della spesa per €1.000,00 per rimborso spese di Cartellonistica

IMPRESA AGGIUDICATARIA: SALZANO CARPENTERIE METALLICHE, con sede legale in AFRAGOLA cap. 80021 (NA) via Lautrec Snc con Codice Fiscale n. 07913921214





COMUNE DI NAPOLI

Servizio Edilizia Scolastica e
Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri, arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

con determinazione a contrarre n. 004 del 06.07.2022 è stata indetta la gara d'appalto con Accordo Quadro mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) per l'esecuzione dei **Interventi di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 10) cod. PSC 11A.44** per l'importo a base di gara pari ad €802.932,57, comprensivi di € 683.413,80 per lavori a misura (di cui €4.783,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), €22.552,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta e € 96.966,12 quale importo della progettazione esecutiva, rilievi ed indagini e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA sui lavori e somme a disposizione, con il seguente quadro economico:

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITA' 2;5;9;10)		
A – LAVORI		
A.1	Importo Lavori a misura	€ 683.413,80
A.2	di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e soggetti al ribasso d'asta*)	€ 4.783,90
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 22.552,66
A.4	Totale lavori a misura	€ 705.966,45
A.5	Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso)	€ 96.966,12
	Sommano (A.4 + A.5)	€ 802.932,57
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa	€ 23.296,89
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA	€ 12.500,00
B.3	Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.295,46
B.4	Spese per cartellonistica compreso IVA	€ 1.800,00
B.5	Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti	€ 7.000,00





COMUNE DI NAPOLI

Servizio Edilizia Scolastica e
Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri

B.6	IVA al 22% sui Lavori (A.4)	€ 155.312,62
B.7	IVA al 22% su (A.5)	€ 21.332,55
B.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 232.537,52
TOTALE GENERALE (A + B)=		€1.035.470,09

La durata dell'Accordo Quadro è stata fissata in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, prevedendo la riserva della facoltà di estendere la durata per un ulteriore periodo opzionale di 6 (sei) mesi, fermo restando il valore massimo stimato dell'appalto e che nel predetto periodo potranno essere stipulati i contratti attuativi;

il RUP ing. Maurizio Barbano, funzionario Tecnico del Servizio Tecnico Scuole, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale di gara del 10/08/2022 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 dell'intervento in parola alla ditta SALZANO CARPENTERIE METALLICHE, con sede legale in AFRAGOLA cap. 80021 (NA) via Lautrec Snc con Codice Fiscale n. 07913921214 a seguito del ribasso offerto del 39,4890% sull'elenco prezzi, valutando, in relazione all'importo e alla tipologia delle lavorazioni, congrua e conveniente per l'Amministrazione; all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/16 e smi., con determinazione dirigenziale n. 07 del 02/11/2022 reg.ta DETDI/2022/0000431 il 10/11/2022 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione, ai sensi del co. 7 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016, dell'accordo quadro in parola ed il quadro economico dell'intervento è stato rimodulato come segue:

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITA' 2, 5, 9, 10)		
A – LAVORI		
A.1	Importo Lavori a misura	€ 410.645,61
A.2	di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e soggetti al ribasso d'asta*)	€ 4.783,90
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 22.552,66
A.4	Totale lavori a misura	€ 433.198,27
A.5	Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso)	€ 58.675,15
	Sommano (A.4 + A.5)	€ 491.873,42
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa	€ 23.296,89
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA	€ 12.500,00
B.3	Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.295,46





COMUNE DI NAPOLI

*Servizio Edilizia Scolastica e
Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri*

B.4	Spese per cartellonistica compreso IVA	€ 1.800,00
B.5	Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti	€ 7.000,00
B.6	IVA al 22% sui Lavori (A.4)	€ 95.303,62
B.7	IVA al 22% su (A.5)	€ 12.908,53
B.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 164.104,51
TOTALE GENERALE (A + B)=		€ 655.977,92

Con determina dirigenziale n.030 del 25 maggio 2023 registrata in data 31/05/2023 con numero DETDI/2023/0000323 è stato approvato il quadro economico rettificato della determinazione dirigenziale nr. 07 del 02/11/2022 registrata con DETDI/2022/0000431 il 10/11/2022, e lo stesso quadro economico è stato rimodulato come segue:

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITA' 2;5;9;10) CIG: 9306613BFE		
A – LAVORI		
A.1	Importo Lavori a misura	€ 410.645,61
A.2	<i>oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi non soggetti al ribasso d'asta*)</i>	€ 4.783,90
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 22.552,66
A.4	Totale lavori a misura	€ 437.982,17
A.5	Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso)	€ 58.675,15
	Sommano (A.4 + A.5)	€ 496.657,32
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa	€ 23.296,89
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA	€ 12.500,00
B.3	Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.295,46
B.4	Spese per cartellonistica compreso IVA	€ 1.800,00
B.5	Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti	€ 7.000,00
B.6	IVA al 22% sui Lavori (A.4)	€ 96.356,08
B.7	IVA al 22% su (A.5)	€ 12.908,53





COMUNE DI NAPOLI

*Servizio Edilizia Scolastica e
Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri*

B.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 165.156,96
	TOTALE GENERALE (A + B)	€ 661.814,28

Rilevato che

la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

la ditta aggiudicataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

per la ditta aggiudicataria risulta verificata l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001, così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

la ditta aggiudicataria dell'accordo quadro ha sottoscritto il contratto generale di Accordo quadro registrato in data 02/12/2022 al n.ro di rep. 4799 per €802.932,57 oltre I.V.A. soggetti a ribasso del 39,4890% sull'elenco prezzi, costituente l'offerta formulata, da applicarsi ai singoli contratti applicativi;

a seguito di determina di impegno reg.ta con IG/2023/0001220, è stato stipulato il primo contratto applicativo Rep.5628/2023 per €58.675,15 riguardante gli oneri della progettazione definitiva/esecutiva, oltre IVA al 22%, a seguito del ribasso del 39,4890% sull'importo dei degli oneri di progettazione a base di gara;

Preso atto che

È stato redatto il progetto relativo ai Lavori negli istituti scolastici "Verdolino (via Le Bucoliche 3), Maiuri (via Vincenzo Mosca 43), Gigante (piazza Neghelli 43)", per l'importo di €425.934,28 al netto del ribasso d'asta del 39,4890% comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi €519.639,83 come da seguente quadro economico:

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITA' 2;5;9;10) Secondo Contratto Applicativo			
A – LAVORI			
		Lordo	Netto
A. 1	Importo Lavori a misura [€682.010,29 - €4.214,76]	€ 677.795,53	€ 410.140,85





COMUNE DI NAPOLI

*Servizio Edilizia Scolastica e
Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri*

A.2	Oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e non soggetti al ribasso d'asta)	€ 4.214,76	€ 4.214,76
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 11.578,67	€ 11.578,67
A.4	Totale lavori a misura	€ 693.588,96	€ 425.934,28
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa	€ 14.000,00	€ 14.000,00
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.3	Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.477,20	€ 9.477,20
B.4	Spese per cartellonistica compreso IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.5	Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti	€ 7.000,00	€ 7.000,00
B.6	IVA al 22% sui Lavori (A.4)	€ 152.589,57	€ 93.705,54
B.7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 192.066,77	€ 133.182,74
TOTALE GENERALE (A + B)=		€ 885.655,73	€ 559.117,03

nei confronti della ditta aggiudicataria la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Maurizio Barbano sul progettista indicato dall'impresa aggiudicataria (carichi pendenti, casellario giudiziale), come attestato dal RUP con nota in data 01/02/2023;

ai sensi dell'art.3, co.2 della Legge 120/2020, al fine di evitare un ritardo nella stipulazione del contratto, questo può essere stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al co. 3 della Legge 120/2020, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulta non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs.159/2011. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

Dato atto che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

Letto

- il D.Lgs. 50/2016;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.;





COMUNE DI NAPOLI

*Servizio Edilizia Scolastica e
Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri*

- il DPR n. 207/2010 per la parte vigente;
- lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni.
- la legge 241/1990

VISTI gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Attestato che

da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n. 217/2017;

che il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva in caso di esito non positivo della informativa antimafia, ai sensi del c. 3 art. 92 del D.Lgs. 159/2011 ed ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 16/07/2020, n. 76;

che nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Approvare il seguente quadro economico relativo al Secondo contratto applicativo nell'ambito dell'Accordo quadro

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE
ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITA' 2;5;9;10) **Secondo Contratto Applicativo**

A – LAVORI





COMUNE DI NAPOLI

*Servizio Edilizia Scolastica e
Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri*

		Netto
A.1	Importo Lavori a misura	€ 410.140,85
A.2	<i>Oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e non soggetti al ribasso d'asta)</i>	€ 4.214,76
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 11.578,67
A.4	Totale lavori a misura	€ 425.934,28
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa	€ 14.000,00
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA	€ 8.000,00
B.3	Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.477,20
B.4	Spese per cartellonistica compreso IVA	€ 1.000,00
B.5	Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti	€ 7.000,00
B.6	IVA al 22% sui Lavori (A.4)	€ 93.705,54
B.7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 133.182,74
TOTALE GENERALE (A + B)=		€ 559.117,03

Affidare alla ditta SALZANO CARPENTERIE METALLICHE, con sede legale in AFRAGOLA cap. 80021 (NA) via Lautrec Snc con Codice Fiscale n. 07913921214, il contratto applicativo relativo ai Lavori negli istituti scolastici "Verdolino (via Le Bucoliche 3), Maiuri (via Vincenzo Mosca 43), Gigante (piazza Neghelli 43)", per un importo di €425.934,28 comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi €519.639,83 al netto del ribasso offerto del 39,4890% sull'elenco prezzi, nell'ambito dell'accordo quadro, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 07 del 02/11/2022 I.G. 431 del 10/11/2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'appalto degli "Interventi di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 10)"

Impegnare in favore della predetta ditta l'importo complessivo di €425.934,28 comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi **€519.639,83**, quale corrispettivo Lavori negli istituti scolastici "Verdolino (via Le Bucoliche 3), Maiuri (via Vincenzo Mosca 43), Gigante (piazza Neghelli 43)", su capitolo 256150/12 – Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019, Bilancio 2023/2025 Esercizio 2023;

Affidare alla ditta SALZANO CARPENTERIE METALLICHE, con sede legale in AFRAGOLA cap. 80021 (NA) via Lautrec Snc con Codice Fiscale n. 07913921214, l'onere dello smaltimento dei materiali rinvenienti dalle lavorazioni per **€8.000,00**;





COMUNE DI NAPOLI

*Servizio Edilizia Scolastica e
Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri*

Impegnare in favore della predetta ditta l'importo complessivo di **€8.000,00** comprensivi di IVA per oneri di smaltimento su capitolo 256150/12 – Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019, Bilancio 2023/2025 Esercizio 2023;

Impegnare l'importo di **€9.477,20** per oneri professionali come da foglio di calcolo allegato su capitolo 256150/12 – Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019, Bilancio 2023/2025 Esercizio 2023;;

Affidare e Impegnare in favore della ditta SALZANO CARPENTERIE METALLICHE, con sede legale in AFRAGOLA cap. 80021 (NA) via Lautrec Snc con Codice Fiscale n. 07913921214 per complessivi **€7.000,00** per rimborso spese derivanti da Autorizzazioni presso gli enti preposti su capitolo 256150/12 – Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019, Bilancio 2023/2025 Esercizio 2023;

Affidare e Impegnare in favore della ditta SALZANO CARPENTERIE METALLICHE, con sede legale in AFRAGOLA cap. 80021 (NA) via Lautrec Snc con Codice Fiscale n. 07913921214 per complessivi **€1.000,00** per Spese per cartellonistica su capitolo 256150/12 – Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019, Bilancio 2023/2025 Esercizio 2023;

Vincolare l'importo di **€14.000,00** per Quota Imprevisti sul su capitolo 256150/12 – Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019, Bilancio 2023/2025 Esercizio 2023;

Trasferire ai fini dell'erogazione degli incentivi al personale incaricato, l'importo di **€9.477,20** per oneri professionali dal capitolo 256150/12 denominato "Patto per Napoli" vincolo cap. entrata 452300 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2023/2025 al capitolo di entrata 3298/26 cod. Bil. 03.05.99.02.001 bilancio 2023/2025 esercizio 2023 per la successiva imputazione sul Capitolo di spesa 36024/26 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2023/2025 esercizio 2023.

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno;

Stabilire che il contratto applicativo derivante dall'Accordo Quadro sarà stipulato nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. i e della Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016, recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo al Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli;

Di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà alla successiva stipula del contratto applicativo mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016.

Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del correlativo contratto applicativo e dei successivi contratti applicativi.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai documenti sottoelencati per complessive pagg. 111, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, e conservati nell'archivio informatico dell'Ente,





COMUNE DI NAPOLI

*Servizio Edilizia Scolastica e
Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri*

repertoriati con i numeri:

- All_1088K_037_01 (- Determina affidamento; - Contratto accordo quadro; - Determina primo contratto applicativo; - computo metrico lavori;- computo metrico sicurezza; - Oneri interni della sicurezza; - Foglio incentivi);
- All_1088K_037_02 (DURC)
- 1088K Modello Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da:
Il Dirigente del Servizio
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

