



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE

n. 076 del 16 dicembre 2022

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli - FSC - “Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. Ugo Palermo sito in via Monte di Dio n. 80 con risorse a valere sul Finanziamento FSC”.

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co. 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e art.192 del D. Lgs267/2000 ed **Affidamento diretto** - ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, sostituita dall'art.51, comma 1, lett.a), sub.2.1), Legge n.108 del 2021, in favore della ditta SOC. COOP. LA FIORELLA 82 P.IVA 03693300638

Importo dell'affidamento: €153.899,01 comprensivo di sicurezza ed IVA

Impegno della spesa complessiva: € 160.109,51

CUP: B65I17000050001

CIG: 954355136D



Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi,

Premesso che

il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitan di Napoli il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli” per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, così come stanziata dalla delibera CIPE 26/2016;

con delibera del 28 dicembre 2016, n. 240, il Sindaco Metropolitan, nel prendere atto del Patto per Napoli, ha demandato all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC riferite al periodo di programmazione 2014-2020, e che pertanto, con la Convenzione n. 661 del 20.03.2017, sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014-2020;

il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), recependo la disciplina dell'art. 44 del D.L. 34/2019, (c.d. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., ha adottato la Delibera n. 2 del 29 aprile 2021, “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”, al fine di armonizzare le regole vigenti in sinossi unitaria, stabilendo la disciplina ordinamentale dei PSC;

la Giunta Comunale di Napoli, con propria Deliberazione n. 494 del 18/11/2021, ha preso atto della Delibera CIPESS n. 51/2021 che approva il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, in sostituzione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020 in esso integralmente riclassificato;

con la citata DGC n. 494/2021, si è ulteriormente preso atto che tutti i progetti del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli hanno superato l'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 34/2019, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale confluendo nel Piano Sviluppo e Coesione il cui valore resta immutato;

il Responsabile dell'Area Organizzazione e Gestione Strategica, con Disposizione n. 2 del 19.11.2021, ha costituito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;



il CdS, in occasione della seduta del 13.12.2021 ha approvato, tra l'altro, la classificazione definitiva delle Aree Tematiche e l'articolazione di queste ultime in aree tematiche e settori d'intervento tra cui l'Area Istruzione e Formazione ed il settore la 11.A ,11.B, 11.C che riguarda l'Edilizia Scolastica e Asili Nido, Vulnerabilità Sismica e C.P.I.

Considerato che:

- con nota prot.0808722 del 24/11/2015, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in data 16/02/2016 con n°0133184 avente ad oggetto "Assegnazione risorse scuole", si comunicava che, in attuazione del DPCM 08/07/2014, il comune di Napoli risultava destinatario del finanziamento di €329.642,00 per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico sull'edificio scolastico "Ugo Palermo" corpi 1 e 2;
- il progetto esecutivo sui Corpi 1 e 2 dell'importo complessivo pari ad € 329.642,00 relativo ai lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dell'istituto scolastico *Ugo Palermo*, è stato elaborato da un RTP per incarico della Regione Campania;
- che il suddetto progetto ha avuto la necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli con Atto autorizzativo protocollo n.7011 del 04 giugno 2015;
- che il progetto esecutivo in parola è stato approvato in linea tecnica con delibera di G.C. n.162 del 12/04/2018 ed è stato approvato in linea economica con delibera di G.C.n.528 del 14/11/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n.62 del 12/12/2019 registrata all'Indice Generale al n.2836 del 31/12/2019, è stata indetta la gara d'appalto;
- con successiva determina n.10 del 10/07/2020 registrata all'Indice Generale al n. 905 del 24/07/2020 la gara è stata aggiudicata ed è stato formalizzato il contratto nelle forme della scrittura privata Rep. 4194 del 23/02/2022 con l'operatore economico selezionato;
- nello scorso mese di giugno, sulla scorta dell'Autorizzazione Sismica da parte del Genio Civile di Napoli 2785AS04, è stato dato inizio ai lavori previsti in progetto;
- Nel corso dei lavori, in concomitanza al montaggio al perimetro dell'andito di cantiere, si è palesato un generale ammaloramento dell'intonaco esterno dei due copri di fabbrica; la suddetta circostanza non era prevedibile in alcun modo ai tempi della redazione del progetto da parte del RTP incaricato dalla Regione Campania. È stata accertata la natura e la pericolosità del fenomeno segnalato riscontrando il rigonfiamento di grosse parti d'intonaco dovuto ad infiltrazioni di acqua sia sulle pareti esterne anche per risalita capillare. parziale dell'intonaco intonaco per realizzare le opere strutturali, la situazione generale della finitura dello stesso era tale da non consentire una spicconatura parziale come previsto in progetto e indispensabile per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico previsto. Infatti, il mancato rifacimento complessivo dell'intonaco innanzitutto non garantirebbe la realizzazione di quanto previsto nel progetto con conseguenti rischi dovuti a crolli parziali mettendo a rischio gli utenti che fruiscono del plesso scolastico U. Palermo
- Con l'obiettivo di eliminare il pericolo rappresentato dal suddetto rigonfiamento di rilevanti porzioni di intonaco esterno oltre che di quello interno agli ambienti didattici e salvaguardare



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

L'incolumità della platea scolastica è stato previsto di eseguire prove di battitura alla martellina e la sostituzione di tutte le porzioni di intonaco ammalorato. Successivamente si è previsto di integrare gli impianti tecnologici compromessi dall'invasività delle opere edili occorse per l'adeguamento strutturale dei corpi 1 e 2 e le opere di rifunzionalizzazione contempleranno altresì le finiture interne ed esterne stabilite dalla Soprintendenza per il locale igienico del fabbricato che, allo stato attuale, costituisce una superfetazione rispetto all'originario impianto edilizio; infine, sono state previste le lavorazioni di sostituzione degli infissi obsoleti e non suscettibili di alcuna riparazione.

Tali lavorazioni non erano prevedibili in fase progettuale in quanto non potevano essere conosciuti gli originali percorsi impiantistici né era prevedibile lo stato di progressiva precarizzazione degli infissi; tuttavia, le stesse si sono rivelate inevitabili per conferire agli ambienti didattici oggetto dell'appalto in parola la necessaria sicurezza dal punto di vista della fruibilità del fabbricato scolastico.

Tenuto conto che:

il Servizio tecnico Scuole ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo di "Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. Ugo Palermo sito in via Monte di Dio n. 80" con risorse a valere sul Finanziamento FSC

Preso atto che:

l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione con Disposizione n. 50 del 29/11/2022 la UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione ha comunicato che la proposta progettuale è ammissibile al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del PSC della Città Metropolitana di Napoli per il valore di €167.807,17"

Con delibera di G.C. n.499 del 07/12/2022 è stata approvata in linea tecnica ed economica la proposta progettuale relativa alla "Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. Ugo Palermo sito in via Monte di Dio n. 80" per l'importo complessivo di €167.807,17, secondo il seguente quadro economico:

Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. Ugo Palermo sito in via Monte di Dio n. 80 con risorse a valere sul Finanziamento FSC	
<i>A importo per l'esecuzione delle lavorazioni</i>	
a1) importo lavori	€ 139.957,65
a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 6.948,42
PARZIALE LAVORI A MISURA	
Importo della manodopera	€ 42.066,47
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA (a1+a2)	
€ 146.906,07	
<i>B Somme a disposizione della stazione appaltante per:</i>	



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

b1)Oneri di smaltimento materiali di risulta – a fattura IVA compresa	€ 3.830,00
b2) Spese tecniche (0,8x2%)	€ 2.350,50
b3) Contributo ANAC	€ 30,00
b4) IVA al 10% su A	€ 14.690,61
B totale somme a disposizione	€ 20.901,10
TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE	€ 167.807,17

Nell'ambito della stessa delibera si è dato atto che il RUP dell'intervento è l'ing. Maurizio Barbano (matr.55264);

il RUP ha attivato la procedura di indagine di mercato in data 11 dicembre 2019 (a mezzo PEC, specificando i criteri di scelta e i tempi) per l'individuazione della ditta a cui affidare i lavori;

Considerato che:

Con note trasmesse a mezzo pec in data 13/12/2022 è stata intrapresa un'indagine esplorativa con cui sono stati invitati a formulare offerta i seguenti operatori economici:

LA FIORELLA 82 SOC. COOP.	PG/2022/902367
SOC. COOP. DAFNE	PG/2022/902423
MAR. SAL. RESTAURI SRL	PG/2022/902459

dando atto, nella nota trasmessa, che il termine ultimo per la proposta di offerta era stabilito per il giorno 16/12/2022 alle ore 12:00.

Si specifica che, essendo già in corso di esecuzione presso il cantiere della scuola Ugo Palermo i lavori principali riguardanti i Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo", sito in via Monte di Dio n. 80", affidati alla SOC. COOP. LA FIORELLA 82 a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 10 del 10/07/2020 del Servizio Tecnico Scuole, registrata all'indice generale in data 24/07/2020 al n.905 e che lo stesso operatore economico ha sottoscritto in data 23/02/2022 contratto d'appalto con repertorio 4194, essendo stato intrapreso in data 29-giugno c.a. l'intervento in parola, il RUP dell'intervento ha ritenuto opportuno invitare il suddetto operatore economico che non risulta affidatario di ulteriori affidamenti diretti in quanto economicamente vantaggioso per l'Amministrazione sia in termini economici che di gestione del cantiere. Inoltre, le lavorazioni previste rivestono carattere d'urgenza in quanto finalizzate a garantire la tempestiva riapertura del plesso scolastico attualmente interdetto a causa dei lavori in corso di esecuzione.

Alla data del 16/12/2022 si è conclusa l'indagine di mercato risultando interessata all'affidamento dei lavori di che trattasi esclusivamente la ditta **LA FIORELLA 82 SOC. COOP.VA** P.IVA 03693300638, che ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo posto a base di gara, ritenuto dal RUP congruo, in relazione all'importo e alla tipologia delle lavorazioni ed alle oggettive difficoltà logistiche tipiche del cantiere in parola.





A seguito del suddetto ribasso il quadro economico dell'intervento viene rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO	
“Rifunionalizzazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. Ugo Palermo sito in via Monte di Dio n. 80” con risorse a valere sul Finanziamento FSC	
A importo per l'esecuzione delle lavorazioni	
a1) importo lavori a base d'asta	€ 139.957,65
a1.1) importo lavori offerti a seguito del ribasso del 5%	€ 132.959,77
a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 6.948,42
a3) importo della manodopera € 42,066,47	
IMPORTO TOTALE AFFIDATO (a1.1+a2)	€ 139.908,19
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1)Oneri di smaltimento materiali di risulta –a fattura IVA compresa	€ 3.830,00
b2) Spese tecniche (0,8x2%)	€ 2.350,50
b3) Contributo ANAC	€ 30,00
b4) IVA al 10% su A	€ 13.990,82
B totale somme a disposizione	€ 20.201,32
TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE	€ 160.109,51

Dato atto che:

- con Delibera C.C. n. 21 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- con Delibera di G.C. n. 317 del 05/08/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel vigente prezziario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2022;
- per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi.

Dato atto altresì che:

- la spesa complessiva di € 160.109,51 sarà finanziata con i fondi a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli Area Tematica “Istruzione e formazione” settore di intervento 11-A. “Edilizia Scolastica ed asili nido”;

la spesa complessiva di € 160.109,51 trova copertura finanziaria sui seguenti Capitoli:
Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio previsione 2022/2024 —
Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020;



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Capitolo 256150/202 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio previsione 2022/2024 —
Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020
Capitolo 256150/204 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio previsione 2022/2024 —
Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020 il cui centro di
costo è in capo al Servizio Tecnico Scuole (ARMA 1082);

Rilevato che la ditta LA FIORELLA 82 SOC. COOP.- P.IVA 03693300638

- ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell’esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
- ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza, ai sensi dell’art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall’art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Preso atto che:

- l’affidamento di cui al presente atto, andrà comunicata di ufficio, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l’art.76, co.5, del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell’art.32, co.10, let.b), del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- la formazione e l’istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata e lo sarà nel prosieguo per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell’art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Maurizio Barbano e sono state acquisite le verifiche come da attestazione PG/2022/912290 del 16/12/2022;
- ai sensi dell’art.3, co.2 della Legge 120/2020 al fine di evitare un ritardo nella stipulazione del contratto, questo può essere immediatamente stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al co. 3 della Legge 120/2020, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulta non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs.159/2011. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.



Agenzia per la Coesione Territoriale



Piano Sviluppo
e Coesione





Letti:

- gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Attestato:

- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n.n.217/2017;
- che il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva in caso di esito non positivo della informativa antimafia, ai sensi del c. 3 art. 92 del D.Lgs. 159/2011 ed ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 16/07/2020, n. 76;
- che nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022- 24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Visti:

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato altresì che

- il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui:
all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
all'art. Art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;



- il RUP individuato di concerto con il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole è l'ing. Maurizio Barbano (matricola 55264) assegnato al Servizio Tecnico Scuole;

Per i motivi esposti in narrativa:

DETERMINA

Di dare atto che la motivazione per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo al PSC FSC 2014 – 2020.

Di approvare, tenuto conto del ribasso offerto pari al 5,00%, il seguente Quadro Economico di affidamento dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO	
“Rifunionalizzazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. Ugo Palermo sito in via Monte di Dio n. 80” con risorse a valere sul Finanziamento FSC	
A importo per l'esecuzione delle lavorazioni	
a1) importo lavori a base d'asta	€ 139.957,65
a1.1) importo lavori offerti a seguito del ribasso del 5%	€ 132.959,77
a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 6.948,42
a3) importo della manodopera € 42,066,47	
IMPORTO TOTALE AFFIDATO (a1.1+a2)	€ 139.908,19
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1)Oneri di smaltimento materiali di risulta –a fattura IVA compresa	€ 3.830,00
b2) Spese tecniche (0,8x2%)	€ 2.350,50
b3) Contributo ANAC	€ 30,00
b4) IVA al 10% su A	€ 13.990,82
B totale somme a disposizione	€ 20.201,32
TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE	€ 160.109,51

Di affidare, a seguito del ribasso offerto del 5,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara, l'esecuzione dell'intervento l'importo netto di € 139.908,19 comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10 %, alla ditta La Fiorella 82 Soc. Coop.va con sede legale in Quarto (NA) alla via Matilde Serao, 12 P.IVA 03693300638;

Di impegnare per lavori, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di **€153.899,01** sui seguenti Capitoli:

-€ 112,19 sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio previsione 2022/2024 — Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020;



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

-€ 89.196,44 sul Capitolo 256150/202 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio previsione 2022/2024 — Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020;
-€ 64.590,38 sul Capitolo 256150/204 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio previsione 2022/2024 — Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020
il cui centro di costo è in capo al Servizio Tecnico Scuole (ARMA 1082);

Di prenotare l'importo di €3.830,00 per oneri di smaltimento sul capitolo 256150/204 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio previsione 2022/2024 — Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020;

Di impegnare l'importo di €2.350,50 per Spese tecniche sul capitolo 256150/204 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio previsione 2022/2024 — Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020;

Di impegnare l'importo di €30,00 per Contributo ANAC sul capitolo 256150/204 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio previsione 2022/2024 — Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020;

Di dare atto che l'impegno della spesa rientra nelle previsioni di cui art.191 del D.Lgs 267/2000 trattandosi di spesa vincolata.

Di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un contratto ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.

Di confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Maurizio Barbano, in servizio presso il Servizio Tecnico Scuole.

Di confermare l'incarico di Direttore dei Lavori per il presente procedimento, l'ing. Fabio Di Giovanni.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 10, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati come di seguito indicato:

- All_1082_076_01: Allegato unico contenente: Lettera di invito presentare offerta- Offerta economica - DURC in corso di validità;
- 1082_Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.