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Modello “CRONO”

OGGETTO: Gara, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa, per I'affidamento della “Progettazione,
costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio per il
rinnovo e la valorizzazione dell’larmamento della tratta Montedonzelli —
Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli”.
C.1.G.: 929017923D - C.U.P.: B67H21009110001

(da inserire nella documentazione tecnica)

Il sottoscritto nato a
il C.F. in qualita di
dell'lImpresa
con sede in
alla via civ. ___ P.IVA
OFFRE
n. (in cifre) giorni di anticipo rispetto alla durata massima prevista per la progettazione esecutiva
fissata in 60 giorni (naturali e consecutivi dalla firma del Verbale di avvio delle attivita contrattuali)®;
n. (in cifre) giorni di anticipo rispetto alla durata massima prevista per la esecuzione dei lavori fissata

in 973 giorni (naturali e consecutivi dal Verbale di Consegna)?.

Pertanto, sommando il numero dei predetti giorni, rispetto alla durata massima prevista per I'esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto fissata in 1.033 giorni naturali e consecutivi, suddivisi in due fasi, offre
complessivamente:

. giorni di anticipo (in cifre)

. giorni di anticipo (in lettere)

Allega, altresi, dettagliato cronoprogramma delle attivita, articolato per fasi operative, coerente con la durata
offerta, mettendo in luce anche i termini utili parziali o intermedi previsti dal progetto e dai documenti di
gara, come da art. 19 — “Criterio C” del disciplinare di gara.

Data

Timbro e Firma

1 Non sono ammesse tempistiche che prevedono durate inferiori ai 30 giorni, corrispondenti a 30gg di anticipo rispetto alla durata
massima di 60gg.

2 Non sono ammesse tempistiche che prevedono durate inferiori ai 883 giorni, corrispondenti a 90gg di anticipo rispetto alla durata
massima di 973gg.

N.B.: Alla presente occorre allegare, un documento di riconoscimento dell’offerente. In caso di discordanza tra cifre e lettere prevarra
I'interpretazione pil favorevole alla stazione appaltante; in caso di ATl non costituita il modulo dovra essere compilata da tutti i
soggetti raggruppandi.
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