



COMUNE DI NAPOLI




Unione Europea



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Coesione
Napoli



“Messa in Sicurezza e Riqualificazione
mediante intervento di sostituzione edilizia del Plesso
Infanzia (Cod. Ares 0630491412) dell’I.C. 80° Berlinguer”
C.U.P. : B61B22000760006
C.I.G.: 9552092BAC

PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fabio Di Giovanni

I PROGETTISTI

PIRAN S.R.L.

Via Madonna Vincenza, n. 3, C.A.P. 81030, Teverola (CE), P. IVA 04636350615

Amm. Unico e Dir.Tecnico Arch. Cira Picca

Mandante

Ing. Luigi Passante

Mandante

Arch. Domenico Arpaia

Mandante

Ing. Francesca Rosaria Fele

Mandante

Ing. Roberto Candela

Mandante

Geol. Enrico Bottiglieri



ELABORATO N.

EC_QE

TITOLO ELABORATO

Quadro Economico

SCALA

REVISIONE

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI				
	Voce	Descrizione		Importo
A - Lavori	A	LAVORI		
		Totale importo Lavori		€ 2 700 000,00
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME		€ 2 660 098,52
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso		€ 39 901,48
		OG1	€ 1 944 838,19	
		OG11	€ 715 260,33	
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 586 857,66	
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	23,70%	€ 2 029 655,17
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza		€ 2 069 556,65
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE		
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA		€ 585 563,17
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		€ 198 387,03
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 156 358,00	
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 6 254,32	
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 35 774,71	
	B.1.2	Ulteriori spese tecniche compreso IVA		€ 114 244,86
	B.1.2.1	Ulteriori spese tecniche	€ 93 643,33	
	B.1.2.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€ 20 601,53	
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		€ 225,00
	B.1.4	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA		€ 22 706,28
	B.1.4.1	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA	€ 18 611,70	
	B.1.4.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione	€ 4 094,58	
	B.1.4.3	Riutilizzo economie vove B.1.4		
	B.1.4.4	Riutilizzo economie vove B.1.2		
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)		€ 250 000,00
	C	INCENTIVI TECNICI		
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 43 200,00
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI		
	D.1	Imprevisti compreso IVA		€ 102 422,86
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 83 953,16	
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 18 469,70	
	D.2	IVA sui LAVORI		€ 206 955,67
	D.3	Lavori in economia compreso IVA		€ 61 000,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 50 000,00	
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 11 000,00	
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura		€ 73 200,00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 60 000,00	
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 13 200,00	
	D.5	Contributo ANAC sui lavori		€ 600,00
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA		€ 545 000,00
	D.6.1	Economie	€ 495 454,55	
	D.6.2	IVA su economie	€ 49 545,45	
	E	PUBBLICITA'		
	E.1	Pubblicità compreso IVA		€ 17 404,37
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 14 265,88	
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 3 138,49	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1 635 346,07
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione				€ 3 704 902,72