



**AREA MANUTENZIONE**  
**Servizio Tecnico Scuole**

## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

**n. 001 del 13 maggio 2020**

**Oggetto: Patto per Napoli** - determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a del d.lgs 50/2016, dei servizi di progettazione per opere integrative di sicurezza antisismica e rifunionalizzazione impiantistica e antincendi – **I.C. 52° Circolo Didattico Minniti- plesso la Loggetta''**.

**Affidamento al gruppo RTP – capogruppo Barbara Rubino**

*Ribasso offerto dal RTP pari al 5%*

CUP: B69E14000290001

CIG: Z992CF0361

*Assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 90.673,33.*

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO SCUOLE

### Premesso:

-con Delibera n. 602 del 13 agosto 2014, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto di livello Preliminare denominato: Lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla “verifica delle strutture portanti dell’I.C. 52° Circolo didattico MINNITI - Plesso La Loggetta” per un importo pari ad € 1.776.507,48;

-con Delibera n. 273 del 24 aprile 2015 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto di livello definitivo denominato: Lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla “verifica delle strutture portanti dell’I.C. 52° Circolo Didattico MINNITI - Plesso La Loggetta” per un importo complessivo pari a € 2.140.831,67 redatto dal Servizio PRM Edifici Scolastici nel marzo 2015;

-il medesimo progetto è stato inserito nel Piano triennale di Edilizia Scolastica PTES 2015/2017;

-la Regione Campania con Decreto n° 72 del 06/06/2017 ha ammesso a finanziamento sul Fondo di Rotazione per la progettazione, finanziato a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020 il Beneficiario “Comune di Napoli” - che ha presentato istanza di contributo per la Progettazione esecutiva dell’operazione “Lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla verifica delle strutture portanti, dell’I.C. 52° Circolo Didattico MINNITI - Plesso La Loggetta” CIG 7016584657 (progettazione) – CUP B64H14000160004 (cui è stato associato il repertorio regionale n. 114) per il quale, ad esito dell’incontro e delle verifiche sopra richiamati, è stato determinato l’importo onnicomprensivo pari ad € 130.865,39 per la procedura di evidenza pubblica volta alla selezione del progettista;

-il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreto 1007 del 21/12/2017 Fondo ex articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016. Linee Guida MIUR prot. n. 0026566 del 08/10/2018 ha finanziato il Progetto di livello Preliminare denominato “Lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla “verifica delle strutture portanti dell’I.C. 52° Circolo Didattico MINNITI / Plesso La Loggetta” Comune di Napoli. importo pari ad € 1.776.507,48;

-con determinazione Dirigenziale n. 043 del 13/12/2017 del Servizio PRM Edifici Scolastici - è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio avente ad oggetto: “*Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla “verifica delle strutture portanti”, dell’I.C. 52° Circolo Didattico MINNITI - Plesso La Loggetta” sito in Via Ciaravolo.*” Importo a base d'asta è pari a € 103.141,07, oltre IVA, per un totale di € 23.598,68 ed oneri previdenziali 4% per € 4.125,64. CIG: 7290763FF1 - CUP: B64H14000160004;

-il Servizio PRM Edifici Scolastici con Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 47 del 29/12/2017 ha aggiudicato al RTP Arch. Barbara Rubino (mandataria) ed altri , con valore finale dell'appalto: € 51.570,54 oltre IVA e oneri previdenziali. Contratto stipulato il giorno

18/06/2018 nr. di Repertorio 1367 e pubblicato in data 23/07/2018 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie speciale - n. 85;

### **Considerato:**

-l' **RTP aggiudicatario** ha consegnato il Progetto di livello Esecutivo come da contratto in data 27/07/2018 PG/2018/695064 per un importo lavori complessivo pari a € 2.140.831,67; l'intervento prevedeva in origine l'adeguamento ai fini della messa in sicurezza statica di un edificio scolastico attualmente inagibile e che l'intero plesso si compone di due edifici contigui, di cui uno utilizzato e funzionante mentre uno risulta inagibile;

-la **Task Force Edilizia Scolastica della Regione Campania** in data 14/12/2018 ha svolto un sopralluogo per verificare lo stato di attuazione del procedimento. Dal verbale della Task Force Edilizia Scolastica T.F.E.S. della Regione Campania emerge che il progetto visionato, di livello definitivo redatto in data Marzo 2015 dal Servizio PRM Edifici Scolastici dell'importo di € 2.140.831,67, non prevedeva né interventi impiantistici né di finitura e completamento né sulla struttura metallica della copertura del corpo palestra posta in adiacenza alla esistente struttura in c.a.;

**-per tale motivo la Task Force Edilizia Scolastica T.F.E.S. ha constatato che l'intervento originario va integrato con un progetto comprendente tutti gli interventi necessari a pervenire alla completa agibilità e funzionalità dell'edificio compreso il giunto sismico;**

-il **Servizio PRM Edifici Scolastici** con nota prot.n./PG/2019/84834/ del 29/01/2019 ha richiesto l'autorizzazione alla Regione Campania a modificare l'intervento originariamente candidato al PTES 2015/2017 con la **redazione di un progetto di adeguamento alla normativa sismica, impiantistica e alle norme antincendio dell'intero edificio, ivi compreso il corpo adibito ad area ludica, inizialmente non oggetto di intervento.** Con la necessità, inoltre, di adeguare sia il calcolo strutturale a quanto disposto dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni N.T.C. 2018 e sia gli elaborati tecnico-economici al Nuovo Tariffario Regionale;

-la **Regione Campania**, in via preliminare con pec del 31/01/2019, e poi con nota del 28/02/2019 prot. 2019.0134846 comunica che **nulla-osta** alla rielaborazione progettuale richiesta ferma restando l'obbligo di conseguire la piena e totale agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento ai sensi del vigente D.P.R. 380/01.

### **Pertanto:**

- il Servizio Tecnico Scuole, ha predisposto una rielaborazione ed integrazione del progetto definitivo (*originariamente approvato con D.G. 273 del 2015*) di adeguamento alla normativa sismica, impiantistica e alle norme antincendio dell'intero edificio ivi compresa l'area ludica originariamente non ricompresa, **al fine di conseguire la piena e totale agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento ai sensi del vigente D.P.R. 380/01.**

L'attuale proposta progettuale definitiva ha un importo complessivo di € 4.080.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

<b>A)</b>	<b>Importo totale lavori</b>				
A.1)	Importo lavori di messa in sicurezza statica (progetto esecutivo cig 7290763FF1)	€	2.471.139,62		
A.2)	Importo lavori di adeguamento statico delle strutture non oggetto del precedente progetto, di rifunzionalizzazione, abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza antincendio (progetto opere complementari)	€	875.000,00		
A.3)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	30.000,00		
	<b>Totale lavori</b>				<b>€ 3.376.139,62</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
<b>B.1)</b>	<b>Spese tecniche</b>				
B.1a)	Compenso per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione su A.1) - (prestazione già oggetto di affidamento e di finanziamento Regionale)	€	51.570,54		
B.1b)	Compenso a corpo per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica presso il Genio Civile nonché CNPAIA e compreso IVA su A.2)	€	39.800,00		
<b>B.2)</b>	<b>Altre spese tecniche</b>				
B.2a)	Incentivo per la progettazione art. 93 comma 7 ter D.lgs. 163/2006 al netto attività affidate all'esterno	€	67.522,79		
B.2b)	Spese di pubblicazione bandi e avvisi	€	3.000,00		
B.2c)	Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	35.000,00		
<b>B.3)</b>	<b>Imprevisti ed altro</b>				
B.3a)	Imprevisti sui lavori + IVA ed arrotondamenti	€	50.493,08		
B.3b)	Lavori in economia compreso IVA	€	18.000,00		
B.3c)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti compreso IVA	€	50.000,00		
<b>B.4)</b>	<b>Imposte e tasse</b>				
B.4a)	IVA 10% su Totale lavori	€	337.613,96		
B.4b)	IVA 22% su indagini, accertamenti di laboratorio, ecc.	€	7.700,00		
B.4c)	IVA e cassa sulle spese tecniche su B1a e B1b	€	24.560,00		
<b>B.5)</b>	<b>Altri oneri</b>				
B.5a)	Oneri per allacciamenti	€	5.000,00		
B.5b)	Oneri per conseguimento pareri ed autorizzazioni	€	10.000,00		
B.5c)	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP	€	600,00		
B.5d)	Oneri per assicurazione professionisti interni	€	3.000,00		
	<b>Totale B)</b>				<b>€ 703.860,38</b>
	<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>				<b>€ 4.080.000,00</b>

**-Il progetto definitivo complessivo**, è stato elaborato in base al prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania ed. 2018, nonché, per quelli in essa mancanti, da nuovi prezzi desunti sia dai

Prezzari dei Lavori Pubblici della Regione Campania e di altre Regioni che da Prezzario DEI nonché da specifiche analisi, e risulta costituito da: Relazione Tecnica e Quadro Economico, Computo metrico estimativo, Stima Lavori, Elenco prezzi, Stima incidenza della mano d'opera, Stima oneri diretti della sicurezza, Computo oneri indiretti di sicurezza, Inquadramento territoriale, Piante ai piani seminterrato, terra, primo e secondo, Prospetto Nord, Sud, Ovest e Est, Sezioni, Prime indicazioni Sicurezza, Disciplinare prestazionale, Cronoprogramma, validazione del progetto.

Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 16 gennaio 2020, con contestuale presa d'atto della integrazione progettuale inizialmente non oggetto di intervento da finanziare con fondi - Patto per Napoli.

**Ritenuto che :**

-occorre procedere all'affidamento alla **progettazione esecutiva** integrativa, (ovvero la parte non ricompresa nel progetto definitivo originario approvato con delibera di G.C. n. 273/2015 , e nel relativo progetto esecutivo in parte realizzato con fondi regionali, in ottemperanza alle osservazioni espresse dalla Task Force Edilizia Scolastica T.F.E.S. ed al successivo N.O. della Regione Campania) al fine di conseguire un progetto esecutivo unitario di adeguamento alla normativa sismica, impiantistica e alle norme antincendio dell'intero edificio, ivi compreso il corpo adibito ad area ludica, con fondi -Patto per Napoli.

-per la progettazione esecutiva degli interventi integrativi, il compenso per tale prestazione di servizio (calcolato ai sensi del D.M 17 Giugno 2016) è pari ad € 39.800,00 oltre IVA e CNPAIA, oltre a spese per indagini accertamenti e verifiche tecniche pari ad € 35.000,00 (indagine di mercato) per un Totale Complessivo di € **93.198,24** , come da **Q.E.**

<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
A	Progettazione	<b>Q.E.</b>
A.1	Compenso a corpo per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica presso il Genio civile	€ 39.800,00
A.2	IVA su A.1 +A3	€ 8.756,00
A.3	CNPAIA su Progettazione	€ 1.942,24
	<b>Importo Compenso Totale A)</b>	<b>€ 50.498,24</b>
B	Indagini	
B.1	Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 35.000,00
B.2	IVA 22% su indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 7.700,00
	<b>Importo Compenso Totale B)</b>	<b>€ 42.700,00</b>
	<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 93.198,24</b>

copertura finanziaria- Fondi Patto per Napoli

**Cap. 256150 – art. 12 – cod. bil. 01.05-2.02.01.09.019, E.P.2020 importo € 90.673,33**

- per individuare il progettista, si è proceduto preliminarmente ad interpello tra i funzionari architetti o ingegneri interni alla A.C con nota PG/197698/del 04.03.2020, inoltrata al Servizio Autonomo Personale **senza esito** di riscontro.

-in considerazione delle indicazioni della **taske force Regione Campania** tese ad ottenere la completezza del progetto esecutivo sotto tutti gli aspetti ,al fine di garantire continuità ,omogeneità e coerenza al processo è da ritenersi ammissibile l'affidamento dell'incarico progettuale integrativo allo stesso soggetto che ha redatto il progetto esecutivo di cui al contratto rep 1367/2018 , per accentuare il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione.

- in considerazione dell'attività specialistica già espletata nel precedente affidamento, al fine di assicurare la continuità tecnica specialistica della prestazione da appaltare, è stata individuata l'RTP - capogruppo arch. Barbara Rubino , costituita prevalentemente da professionisti già componenti della RTP affidataria dell' originario contratto, in analogia alle caratteristiche tecnico professionali richieste per il primo appalto di servizi .

#### **Rilevato che :**

Il medesimo soggetto con nota PG/284796/2020 del 22.04.2020 , è stato invitato a manifestare il proprio interesse e nel caso a proporre un' offerta per la esecuzione della prestazione.

Con PEC del 01.05.2020, l'RTP – capogruppo arch. Barbara Rubino, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico dichiarando la propria disponibilità ad accettare l'incarico professionale per la redazione del Progetto Esecutivo integrativo finalizzato all' adeguamento alla normativa sismica, impiantistica e alle norme antincendio dell'intero edificio, ivi compreso il corpo adibito ad area ludica, inizialmente non oggetto di intervento. al fine di conseguire la piena e totale agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento ai sensi del vigente D.P.R. 380/01.

La stessa offre, in relazione all'importo di prestazione di servizi pari € 39.800,00 oltre IVA e CNPAIA, un ribasso percentuale pari al 5% per un importo della suddetta prestazione pari ad euro 37.810,00 oltre IVA e CNPAIA.

-L'offerta proposta, considerata la natura specialistica della prestazione richiesta e la tempistica stringente, è stata ritenuta congrua dalla stazione appaltante,

#### **L' RTP è così costituita:**

- **arch. Barbara RUBINO** nata a Napoli il 07.05.1974 (Cod.Fisc. RBN BBR 74E47 F839Q) residente in Napoli (NA) alla via Giacinto Gigante n 7, con studio in Napoli (NA) alla via Giacinto Gigante n 7, P.IVA 05139161219, telefono/fax - mobile: 0817545339 - 3498452708 e-mail barbararubinoarchitetto@gmail.com (pec)

barbara.rubino@archiworldpec.it; iscritta all'Ordine degli Architetti di Napoli al numero 9007 (Capogruppo);

- **arch. Monica RASO**, nata a Napoli il 21.04.1971 (Cod. Fisc. RSAMNC71D61F839K), residente a Napoli (NA) alla via Salvator Rosa 249, con studio in Napoli (NA) alla via Salvator Rosa 249, p.IVA 05607501219, telefono 328.2013356, e-mail monicaraso@inwind.it, pec monica.raso@archiworldpec.it, iscritta all'Ordine degli Architetti di Napoli al numero 8281, (Mandante); Architetti di Napoli al numero 9007 (Capogruppo);
- **DGE - Di Girolamo Engineering s.r.l** con sede legale in Roma (RM) in Via Di Vigna Stelluti n. 157 e sede operativa in Napoli (NA) alla piazza Vanvitelli n. 5 CAP 80129, P.IVA 04523101212, Tel. 0815561664 fax 0815562902 e-mail info@digirolamoengineering.it; Pecdigirolamoengineering@pec.it nella persona del suo Legale Rappresentante e Direttore Tecnico Ing. Ferdinando Di Girolamo nato a Giugliano in Campania (NA) Il 27/08/1950, residente in Napoli (NA) in Piazza Vanvitelli n. 5 C.F. DGRFDN50M27E054L, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-24033 dal 13/09/2003. (Mandante);
- **geologo Antonio MILANO**, nato a Pompei (NA) il 10/05/1955 (Cod. Fisc. MLNNTN55E10G813V), residente a Pompei (NA) alla via Casone 31, con studio in Pompei (NA) alla via Casone 31, p.IVA 00631361219, telefono 081.8502401, email antoniomilano@iol.it, pec antonio.milano@pec.it, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al numero 344, (Mandante Geologo);
- **ing. Antonella GUERRA**, nata a Battipaglia (SA) il 04/01/1989 (Cod. Fisc. GRRNNL89A44A717F), residente a Battipaglia (SA) alla via Fogazzaro n.80, con studio in Battipaglia (SA) alla via Fogazzaro n.80, p.IVA; pec: antonella.guerra@ordingsa.it, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Salerno al numero 6787, (Mandante giovane professionista).

E' stata inoltrata alla RTP , richiesta autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 da parte di tutti i componenti , nelle more della verifica di sussistenza dei requisiti, all'atto di stipula del contratto;

#### **Attestato:**

-che per il servizio oggetto del presente provvedimento, trattandosi di procedura ex art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, in conformità ai contenuti delle "*linee guida per la stipula dei contratti pubblici*", approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016, si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice;

-che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dagli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del regolamento dei Controlli Interni dell'Ente, nonché nel rispetto dell'ex art.6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 254/2014;

#### **Visti:**

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- il D.lgs n.56 del 19 Aprile 2017
- gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- la deliberazione di G.C. n. 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti.

## DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva:

-di affidare al **RTP- capogruppo Barbara Rubino**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la progettazione esecutiva degli interventi integrativi, di cui alle osservazioni della Task Force Regionale, non ricompresi nella fase progettuale esecutiva originaria (*di cui al contratto contratto. di Repertorio 1367 del 18/06/2018, e pub. in data 23/07/2018 G. U. della Repubblica Italiana 5a Serie speciale - n. 85*), e la elaborazione di un unico progetto esecutivo unitario e complessivo dell'intero edificio di adeguamento alla normativa sismica, impiantistica e alle norme antincendio dell'intero edificio, ivi compreso il corpo adibito ad area ludica, inizialmente non oggetto di intervento. al fine di conseguire la piena e totale agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento ai sensi del vigente D.P.R. 380/01.

### L'RTP è così costituita:

- **arch. Barbara RUBINO** nata a Napoli il 07.05.1974 (Cod.Fisc. RBN BBR 74E47 F839Q) residente in Napoli (NA) alla via Giacinto Gigante n 7, con studio in Napoli (NA) alla via Giacinto Gigante n 7, P.IVA 05139161219, telefono/fax - mobile: 0817545339 - 3498452708 e-mail barbararubinoarchitetto@gmail.com (pec) barbara.rubino@archiworldpec.it; iscritta all'Ordine degli Architetti di Napoli al numero 9007 (Capogruppo);
- **arch. Monica RASO**, nata a Napoli il 21.04.1971 (Cod. Fisc. RSAMNC71D61F839K), residente a Napoli (NA) alla via Salvator Rosa 249, con studio in Napoli (NA) alla via Salvator Rosa 249, p.IVA 05607501219, telefono 328.2013356, e-mail monicaraso@inwind.it, pec monica.raso@archiworldpec.it, iscritta all'Ordine degli Architetti di Napoli al numero 8281, (Mandante); Architetti di Napoli al numero 9007 (Capogruppo);
- **DGE - Di Girolamo Engineering s.r.l** con sede legale in Roma (RM) in Via Di Vigna Stelluti n. 157 e sede operativa in Napoli (NA) alla piazza Vanvitelli n. 5 CAP 80129, P.IVA 04523101212, Tel. 0815561664 fax 0815562902 e-mail info@digiolamoengineering.it; Pecdigiolamoengineering@pec.it nella persona del suo Legale Rappresentante e Direttore Tecnico Ing. Ferdinando Di Girolamo nato a Giugliano in Campania (NA) Il 27/08/1950, residente in Napoli (NA) in Piazza Vanvitelli n. 5 C.F. DGRFDN50M27E054L, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-24033 dal 13/09/2003. (Mandante);
- **geologo Antonio MILANO**, nato a Pompei (NA) il 10/05/1955 (Cod. Fisc. MLNNTN55E10G813V), residente a Pompei (NA) alla via Casone 31, con studio in Pompei (NA) alla via Casone 31, p.IVA 00631361219, telefono 081.8502401, email antoniomilano@iol.it, pec antonio.milano@pec.it, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al numero 344, (Mandante Geologo);
- **ing. Antonella GUERRA**, nata a Battipaglia (SA) il 04/01/1989 (Cod. Fisc. GRRNNL89A44A717F), residente a Battipaglia (SA) alla via Fogazzaro n.80, con studio in Battipaglia (SA) alla via Fogazzaro n.80, p.IVA; pec: antonella.guerra@ordingsa.it, scritta all'Ordine degli Ingegneri di Salerno al numero 6787, (Mandante giovane professionista).

-Il compenso a corpo per la progettazione esecutiva integrativa (calcolato ai sensi del D.M 17 Giugno 2016) al netto del ribasso offerto pari al 5% , è di **€ 37.810,00** oltre IVA e CNPAIA , per un totale di **€ 47.973,33**;



- nel Q.E. sono previste inoltre **spese** per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche pari ad € 35.000,00 + IVA per un totale di € **42.700,00** per le quali ci si riserva di individuare ulteriore soggetto con successivo atto.

**Totale complessivo da impegnare € 90.673,33 come da seguente Q.E. :**

PROGETTAZIONE ESECUTIVA			Ribasso off. 5%
A	Progettazione	Q.E.	Q.E. rimodulato
A.1	Compenso a corpo per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica presso il Genio civile	€ 39.800,00	€ 37.810,00
A.2	IVA su A.1 +A3	€ 8.756,00	€ 8.650,93
A.3	CNPAIA su Progettazione	€ 1.942,24	€ 1.512,40
	<b>Importo Compenso Totale A)</b>	<b>€ 50.498,24</b>	<b>€ 47.973,33</b>
<b>B</b>			
B	Indagini		
B.1	Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 35.000,00	€ 35.000,00
B.2	IVA 22% su indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 7.700,00	€ 7.700,00
	<b>Importo Compenso Totale B)</b>	<b>€ 42.700,00</b>	<b>€ 42.700,00</b>
	<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 93.198,24</b>	<b>€ 90.673,33</b>

**di impegnare la spesa complessiva di € 90.673,33 al netto del ribasso del 5% rispetto al costo preventivato sulla sola progettazione esecutiva ed indagini da affidare ad altro soggetto, sul seguente capitolo (fondi: Patto per Napoli)**

**Cap. 256150 – art. 12 – cod. bil. 01.05-2.02.01.09.019, E.P.2020 importo € 90.673,33**

**Dare atto:**

- dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; D.lgs. 118 /2011 e 126/2014;
- Con D. lgs n. 18 del 17/03/2020, l termine di approvazione del Bilancio Comunale e' stato prorogato al 31 Luglio 2020;
- che il presente impegno viene assunto nel rispetto dell'art. 163 commi 3-5 del D.lgs 267/2000;
- che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 sono espressamente enunciati in narrativa;
- che in applicazione dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, in fase di predisposizione del contratto, si provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate nello stesso codice. Inoltre l'aggiudicatario dovrà osservare quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del

medesimo codice di comportamento, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001.

**Si attesta** in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 13, c.1 lett. b) ed art.17 c.2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02.2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Centrale Servizi Finanziari per la prenotazione della spesa e al Dipartimento Segreteria Generale - Servizio Segreteria della Giunta Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli ai sensi di legge.

L'allegato costituente parte integrante della presente determina, composto dal seguente documento, per complessive pagg 11 , firmato digitalmente dal Dirigente è il seguente:

- Delibera di G.C. n° 20 del 23.01.2020 ( All\_I1082\_001\_01);

*sottoscritta digitalmente dal*  
Dirigente del Servizio Tecnico Scuole  
Arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art.22 D.LGS. 82/2005