



Comune di Napoli Area C.U.A.G. - Servizio Gare Lavori

Verbale di gara. Prima seduta del giorno 27 gennaio 2021.

In data odierna, 27 gennaio 2021, alle ore 09:30, in Napoli, **in collegamento da remoto**, si è riunito il seggio monocratico di gara per l'espletamento delle operazioni finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto relativo alla *"Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia"*, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3 del 02/11/2020 del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali registrata all'I.G. n. 1644 in data 10/11/2020, **CUP B64117000010005 – CIG 8410979F6E**, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016. L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 4.727.191,00 di cui € 4.481.700,00 per lavori, € 156.491,00 per progettazione entrambi soggetti a ribasso, e di cui € 89.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Incidenza della manodopera stimata in €1.028.885,00.

Il seggio monocratico di gara, istituito per la sola verifica della documentazione amministrativa, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Napoli n. 745 del 01/12/2016, è composto dal RUP della procedura ing. Massimo Simeoli, funzionario ingegnere con pos.zione organizzativa di alta professionalità del Servizio Linee metropolitane urbane, assistito dall'ing. Alessandro Raffone, istruttore direttivo ingegnere del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali, in qualità di testimone e assistito dalla dott.ssa Anna Buschini, funzionario economico finanziario dell'Area C.U.A.G. – Servizio Gare Lavori, in qualità di testimone



con funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla **Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche** del Comune di Napoli (d'ora in poi **Piattaforma digitale**), accessibile all'indirizzo <https://napoli.acquistitelematici.comune.napoli.it>.

In apertura di seduta gli stessi producono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, versata in atti all'Area C.U.A.G. – Servizio Lavori, con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui all'art.35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 per alcuno di essi.

Visti gli atti preliminari, in epigrafe richiamati, con cui sono stati approvati, il progetto, il capitolato speciale dei lavori programmati ed è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del relativo contratto di appalto;

preso atto che l'Area C.U.A.G. – Servizio Gare Lavori ha adempiuto agli obblighi di pubblicità del bando di gara, ai sensi di legge, mediante pubblicazione sulla GURI V SERIE SPECIALE n. 138 del 25/11/20, sul portale del Comune di Napoli con decorrenza dal 25/11/2020, sulla piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura di gara del Comune di Napoli, <https://napoli.acquistitelematici.comune.napoli.it>, unitamente al disciplinare, agli altri atti di gara, alle risposte alle faq e agli atti tecnici relativi alla gara, sul B.U.R. Campania n.238 del 27/12/20 e sui quotidiani CORRIERE DELLA SERA e IL MATTINO del giorno 27/11/20, stabilendo come termine perentorio per la scadenza delle offerte le ore 12:00 del giorno 11/01/2021 ai sensi dell'art.36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

che la relativa seduta di gara è stata fissata dal bando per il giorno 12/01/2021, alle ore 9:30;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1/E del 22/12/2020 del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali, è stato prorogato il termine di scadenza di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 26/01/2021 e fissata la relativa seduta di gara alle ore 9:30 del 27/01/2021 come da avviso proroga termini pubblicato sulla GURI V SERIE SPECIALE n. 151 del 28/12/20, sul portale del Comune di Napoli con decorrenza dal 23/12/2020,



sulla piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura di gara del Comune di Napoli, <https://napoli.acquistitelematici.comune.napoli.it>, unitamente al disciplinare, agli altri atti di gara, alle risposte alle faq e agli atti tecnici relativi alla gara, sul B.U.R. Campania n.1 del 04/01/21 e sui quotidiani CORRIERE DELLA SERA e IL MATTINO del giorno 29/12/20;

che la seduta di gara è seguibile esclusivamente da remoto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

tutto quanto considerato e premesso, il RUP dichiara aperta la seduta pubblica e dà inizio alle operazioni di gara.

Il RUP attesta che entro il termine perentorio di scadenza stabilito dall'avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte delle ore 12:00 del 26 gennaio 2021 non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla presente gara, pertanto, dichiara la gara deserta.

Il R.U.P. conclude i lavori e chiude la seduta alle ore 10:00.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il R.U.P. (ing. Massimo Simeoli)

Massimo Simeoli

Testimone (d.ssa Anna Buschini)

Anna Buschini

Testimone (ing. Alessandro Raffone)

Alessandro Raffone