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PREMESSA

Il Regolamento delle Municipalità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 

21  settembre  2005  e  modificato  con  successivi  provvedimenti  del.  C.C.  n.47/2006  e 

n.20/2006, ha individuato le funzioni di competenza assegnate alle Municipalità tra le quali 

rientrano  quelle  di  l'art.  18  lettera  f)  del  Regolamento  delle  Municipalità  approvato  con 

deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  68  del  21/9/2005  e  s.m.i.  stabilisce  che  è  di 

competenza delle Municipalità l'approvazione dei progetti e la realizzazione, tra gli altri, dei 

“lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dei parchi comunali di 

interesse locale riportati nell’elenco “E”.

Stante l’approvazione del Bilancio di previsione e del DUP 2022/24 con la Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2022, si rende necessario provvedere ad effettuare gli 

interventi di manutenzione ordinaria del verde Pubblico compresi i Parchi comunali di 

interesse locale riportati nell’elenco “E” e le aree a verde di pertinenza di alcune scuole 

non affidate alla manutenzione della Società Napoli Servizi.

Le scuole  le  cui  aree  a  verde  non sono affidate  alla  manutenzione  della   Società  Napoli 

Servizi sono le seguenti:

Quart. Istituto Plesso Indirizzo

S
ec
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n

d
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n

o

Scuola Materna 14° C. Soave Piazza Pizzorusso vico 3 censi

Scuola Materna ed Elementare I.C. 61° Sauro Errico Pascoli trav. Maglione 35

Scuola Materna 
I.C. 61° Sauro Errico Pascoli – Plesso 

Piantedosi 
II trav. Maglione 102

Scuola Materna ed Elementare I.C. Savio Alfieri centrale C.so Secondigliano 80

Scuola Elementare I.C. Savio Alfieri succ. C.so Secondigliano 90

Scuola Elementare 85° Berlingieri – plesso 85° Berlingieri via Dello Stelvio 1

S
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o

Scuola Materna 14° C. Pezzè Pascolato Cupa Carbone 65/B

Scuola Materna 16° C. - Giusti via Pascale 36

Scuola Materna 16° C. via Casoria via delle Filandare 111

Scuola Elementare e Materna I.C. Oriani-Guarino (Oriani – ed. vecchio) via Pascale 34

Scuola Elementare I.C. Oriani-Guarino (Oriani – ed. nuovo) via Alderisi

Scuola Elementare e Materna I.C. Oriani-Guarino (Oriani – ed. Europa) via Alderisi

Scuola Media I.C. Oriani-Guarino (Guarino Centrale) via Pascale 52

Scuola Media I.C. Oriani-Guarino (Guarino Succursale) via Aquino

Scuola Elementare e Media Plesso Cacciottoli Cupa Carbone 65/bis

Scuola  Elementare e Materna Plesso Selva Cafaro materna succursale via Rosa dei venti 6

M
ia

n
o

Scuola  Elementare e Materna 42° C.D. Carafa-Salvemini – Plesso S. Rocco Rione S. Gaetano Via Marfella 6/E

Scuola Media I.C. 64° Rodari-Moscati  - Sede Centrale via Lombardia 28

Scuola Elementare e Media I.C. 64° Rodari - Moscati Via Cupa Capodichino

Scuola Materna I.C. 64° Moscati via Cupa Mianella

Scuola  Elementare e Materna I.C. 64°  Rodari – Moscati  Plesso Rodari via Piemonte 61

Scuola Materna I.C. 64° Rodari – Moscati via Lombardia 

Scuola Elementare e Materna I.C. 82° S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei) via Lazio 20
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Per quanto riguarda i Parchi le strutture affidati alla manutenzione della Municipalità sono i 

seguenti:

• Parco Laudati - Via del Cassano

• Parco Quattro Aprile – Via Quattro Aprile

• Parco NR7 - Via Principe di Napoli

• Parco Aquino - Via Principe di Napoli

• Parco  Fiorentino - Vico dei Fiorentini

• Parco Bocchetti (Mianella) - Via Mianella

• Parco Barbato - Via Barbato

• Parco Cupa Principe - Via Cupa Santa Croce a S. Pietro

Il Parco Laudati, il Parco Aquino ed il Parco Bocchetti (Mianella) sono oggetto per l’intera 

annualità 2022 dell’intervento di “Recupero/riqualificazione dei parchi urbani della città di 

Napoli” con soggetto attuatore la Regione Campania come da Addendum del 21/06/2021 del 

Protocollo  di  Intesa  stipulato  in  data  15/09/2020  tra  il  Comune  di  Napoli  e  la  Regione 

Campania.  Allo  stato  attuale  nell’ambito  degli  interventi  di  recupero/riqualificazione  dei 

suddetti parchi sono già stati eseguiti interventi di manutenzione del verde orizzontale e del 

verde verticale.

Il Parco Quattro Aprile e il Parco NR7 a seguito della riunione del 13/05/2022 con il soggetto 

attuatore Regione Campania, sono stati integrati come aree di categorie 1 (aree di interesse 

individuate  su  proposta  delle  singole  municipalità)  nel  suddetto  appalto  denominato 

“Recupero/riqualificazione  dei  parchi  urbani  della  città  di  Napoli”  pertanto  negli  stessi 

potranno  essere  eseguiti  interventi  di  manutenzione  orizzontale  del  verde,  manutenzione 

verticale (se richiesta) e pulizia delle aree non appena la Regione completerà la procedura 

amministrativa  necessaria  per  l’ampliamento  dell’intervento  come  stabilito  nella  suddetta 

riunione.

Pertanto non risultano inclusi nell’appalto  “Recupero/riqualificazione dei parchi urbani della 

città di Napoli” con soggetto attuatore la Regione Campania i seguenti parchi:

• Parco  Fiorentino - Vico dei Fiorentini

• Parco Barbato - Via Barbato
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• Parco Cupa Principe - Via Cupa Santa Croce a S. Pietro

NATURA DELL'APPALTO

La  presente  relazione  si  riferisce  a  lavori  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  Pubblico 

compresi i Parchi comunali di interesse locale riportati nell’elenco “E” e le aree a verde di 

pertinenza di alcune scuole non affidate alla manutenzione della Società Napoli Servizi.

La previsione di spesa tiene conto delle tipologie d’intervento necessarie per garantire le 

condizioni igienico sanitarie e di sicurezza per quanto riguarda gli interventi da eseguire per 

le  aree  a  verde  pertinenziale  alle  scuole  per  le  quali  la  manutenzione  è  a  carico  della  

Municipalità e per i Parchi non compresi attualmente nell’appalto “Recupero/riqualificazione 

dei parchi urbani della città di Napoli” con soggetto attuatore la Regione Campania, oltre agli 

interventi di messa in sicurezza degli alberi del verde pubblico e su strada pubbliche a basso 

fusto.

Nello specifico sono previsti i seguenti interventi: 

1. potature di alberi di alto fusto e/o siepe nei parchi (parco Parco  Fiorentino, Parco 

Barbato e Parco Cupa Principe);

2. potature di alberi di basso fusto in aree a verde pubblico, strade pubbliche e scuole;

3. abbattimento di alberi a basso fusto  in aree a verde pubblico, strade pubbliche e 

scuole per garantire la pubblica incolumità; 

4. abbattimento  di  alberi   di  alto  fusto nei  parchi  (parco Parco  Fiorentino,  Parco 

Barbato e Parco Cupa Principe) per garantire la pubblica incolumità; 

5. manutenzione  orizzontale  del  verde  nei  parchi  (parco  Parco   Fiorentino,  Parco 

Barbato e Parco Cupa Principe);

6. manutenzione orizzontale del verde delle aree a verde pertinenziale delle scuole per 

le quali la manutenzione è a carico della Municipalità;

Pertanto,  la  categoria  dei  lavori  oggetto  dell'appalto  è:  OS24  –  VERDE  E  ARREDO 

URBANO. 

ELENCO PREZZI UNITARI

I  prezzi  da  adottare  sono quelli  della  tariffa  per  le  OO.PP.  della  Regione Campania 

edizione 2022, nel caso di prezzi non desumibili dalla tariffa e da elenco di nuovi prezzi, si 

procederà a nuovi prezzi mediante analisi da condurre con indagine di mercato considerando 

gli oneri della sicurezza, l'utile e le spese dell'impresa.

DURATA DELL'INTERVENTO
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La manutenzione ordinaria  avrà una  durata  complessiva  contrattuale  di  massimo  6 mesi 

comunque i lavori dovranno essere conclusi entro il  31/12/2022 per tutti  i lavori con 

eccezione della manutenzione orizzontale del verde delle aree pertinenziali delle scuole 

per le quali  la manutenzione è a carico della Municipalità che dovrà essere eseguita 

entro  il  10/09/2022 secondo  il  crono-programma  allegato  alla  presente  che  potrà  subire 

modifiche concordate  con la direzione dei lavori  restando comunque invariata  la  data del 

10/09/2022.

L’intervento  prevede  un  costo  complessivo  di  €  110.000,00 comprensivo  delle  somme a 

disposizione dell'Amministrazione come riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A
. 
L

A
V

O
R

I A.1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 86.894,20 

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1.284,38 

A.3 Oneri per smaltimento € 659,77 

Totale Lavori (A.1+A.2+A.3) € 88.838,35 

A.5 di cui soggetti a ribasso di Tot. A € 86.894,20 

A.6 non soggetti a ribasso d'asta di Tot. A € 1.944,15 

B
. 
S

O
M

M
E

 A
 

D
IS

P
O

S
IZ

IO
N

E B.1 IVA su A1+A2+A3 AL 22% € 19.544,44 

B.2 Contributo A.V.C.P. € 30,00 

B.3 premio incentivante 1,8% di (A.1+A.2) € 1.587,21 

B.4 Imprevisti comprensivi di IVA € - 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3)  € 21.161,65 

TOTALE COMPLESSIVO  (A+B) € 110.000,00 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

aree a verde di pertinenza di varie scuole  (SpCat 1)

manutenzione verde orizzontale  (Cat 1)

OS24 - Verde e arredo urbano  (SbCat 1)

1 / 1 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e

V.02.020.210 giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba

.a.CAM a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di

smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli

all'anno:Superfici singole fino a 300 mq

SpCat 1 - aree a verde di pertinenza di varie scuole

Cat 1 - manutenzione verde orizzontale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

Scuola materna Soave - vico 3 Censi

1 taglio _ zone verdi 1,00 50,00 50,00

1 tagio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 610,00 61,00

Scuola Materna ed elementare - IC 61 S. E. Pascoli - trav. Maglione

35

1 taglio_ zone verdi 1,00 80,00 80,00

1 taglio_ zone pavimentate quota 10% per il taglio di erbacce 0,10 1100,00 110,00

Scuola Materna - IC 61 S. E. Pascoli - via Fratelli Rosselli - Plesso

Piantedosi

1 taglio_zone verdi 1,00 110,00 110,00

1 taglio_zone pavimentate quota 10% per il taglio di erbacce 0,10 2090,00 209,00

Scuola Materna ed elementare - IC Savio Alfieri - C.so Secondigliano

80

1 taglio_zone verdi 1,00 200,00 200,00

1 taglio_zone pavimentate quota 10% per il taglio di erbacce 0,10 800,00 80,00

Scuola elementare - IC Savio Alfieri - C.so Secondigliano 90

1 tagli_zone pavimentate quota 10% per il taglio di erbacce 0,10 335,00 33,50

SOMMANO mq 933,50 1,03 961,51

2 / 2 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e

V.02.020.210 giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba

.b.CAM a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di

smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli

all'anno:Superfici singole da 301 a 500 mq

SpCat 1 - aree a verde di pertinenza di varie scuole

Cat 1 - manutenzione verde orizzontale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

Scuola Materna - 16 C. Giusti - via Pascale 36

1 taglio _ zone verdi 1,00 490,00 490,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 255,00 25,50

Scuola Materna - IC 64 Rodari Moscati - via Lombardia

1 taglio _ zone verdi 1,00 360,00 360,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 588,00 58,80

SOMMANO mq 934,30 0,94 878,24

3 / 3 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e

V.02.020.210 giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba

.c.CAM a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di

smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli

all'anno:Superfici singole da 501 a 2000 mq

SpCat 1 - aree a verde di pertinenza di varie scuole

Cat 1 - manutenzione verde orizzontale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

Scuola elementare - 95 Berlingieri - Plesso via dello Stelvio 1

1 taglio _ zone verdi 1,00 1610,00 1´610,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 1310,00 131,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´741,00 1´839,75

Scuola Materna - 14 °C. Pezzè Pascolato - Cupa Carbone 65/b

1 taglio _ zone verdi 1,00 920,00 920,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 415,00 41,50

Scuola Materna 16 C. via Casoria - via delle Filandare 111

1 taglio _ zone verdi 1,00 1830,00 1´830,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 600,00 60,00

Scuola media - IC oriani Guarino - plesso centrale - via Pascale 52

1 taglio _ zone verdi 1,00 580,00 580,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 2452,00 245,20

Scuola elementare e media - plesso Cacciottoli - cupa Carbone 65/bis

1 taglio _ zone verdi 1,00 965,00 965,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 915,00 91,50

scuola elemenatre e materna - IC 42 Carafa Salvemini - Rione S.

Gaetano

5 tagli _ zone verdi 1,00 1415,00 1´415,00

5 tagli _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 1940,00 194,00

scuola media - IC Rodari Moscati - sede centrale - via Lombardia 28

1 taglio _ zone verdi 1,00 970,00 970,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 2195,00 219,50

scuola Materna - IC 64 Rodari moscati - Mianella

1 taglio _ zone verdi 1,00 1050,00 1´050,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 485,00 48,50

scuola elementare e materna - IC 64 Rodari Moscati - plesso Rodari

1 taglio _ zone verdi 1,00 760,00 760,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 1760,00 176,00

Scuola elemenatre e Materna - IC 82 S. D'Acquisto

1 taglio _ zone verdi 1,00 925,00 925,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 2335,00 233,50

SOMMANO mq 12´465,70 0,78 9´723,25

4 / 4 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e

V.02.020.210 giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba

.d.CAM a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di

smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli

all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq

SpCat 1 - aree a verde di pertinenza di varie scuole

Cat 1 - manutenzione verde orizzontale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

Scuola materna - elementare e media - plesso Vecchio - plesso nuovo

- plesso europa - via Pascale 34 e via Laderisi

1 taglio _ zone verdi 1,00 2485,00 2´485,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 3300,00 330,00

Scuola Media - IC Oriani Guarino - Plesso Succursale - via Aquino

1 taglio _ zone verdi 1,00 3120,00 3´120,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 2630,00 263,00

Scuola Elementare e materna - plesso Selva Cafaro - via Rosa dei

Venti 6

1 taglio _ zone verdi 1,00 5170,00 5´170,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 2325,00 232,50

scuola Elementare e media - IC 64 Rodari Moscati

1 taglio _ zone verdi 1,00 2070,00 2´070,00

1 taglio _ zone pavimentate quota 10% per il taglio erbacce 0,10 2690,00 269,00

SOMMANO mq 13´939,50 0,70 9´757,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´320,65

aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7  (SpCat 2)

manutenzione verde verticale  (Cat 2)

5 / 17 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini.

V.02.030.020 Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa

.a.CAM la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

4,00

SOMMANO cad 4,00 83,60 334,40

6 / 18 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini.

V.02.030.020 Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa

.b.CAM la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

2,00

SOMMANO cad 2,00 210,36 420,72

7 / 19 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico

V.02.030.010 medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.

.a.CAM Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa

la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

2,00

SOMMANO cad 2,00 111,19 222,38

8 / 20 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico

V.02.030.010 medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.

.b.CAM Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa

la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12

m

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

2,00

SOMMANO cad 2,00 265,56 531,12

9 / 21 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,

V.02.030.045 con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con

.c.CAM terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

10,00

SOMMANO cad 10,00 169,13 1´691,30

10 / 22 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o

V.02.040.015 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´520,57

.a.CAM taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento

del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro

fino a 8 m

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

25,00

SOMMANO cad 25,00 136,26 3´406,50

11 / 23 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o

V.02.040.015 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del

.b.CAM taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento

del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro

fino a 10 m

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

10,00

SOMMANO cad 10,00 192,19 1´921,90

12 / 24 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma

V.02.040.025 espansa siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di

.a.CAM esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la

forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a

traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e

raccolta:Altezza fino a 6 m

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

45,00

SOMMANO cad 45,00 159,60 7´182,00

13 / 25 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma

V.02.040.025 espansa siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di

.b.CAM esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la

forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a

traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e

raccolta:Altezza da 6 a 12 m

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

20,00

SOMMANO cad 20,00 250,80 5´016,00

14 / 26 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma

V.02.040.030 espansa siti su strada a traffico intenso Potatura di contenimento di

.a.CAM esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la

forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a

traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´046,97

e raccolta: Altezza fino a 6 m

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

45,00

SOMMANO cad 45,00 266,84 12´007,80

15 / 27 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma

V.02.040.030 espansa siti su strada a traffico intenso Potatura di contenimento di

.b.CAM esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la

forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a

traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico

e raccolta:Altezza da 6 a 12 m

SpCat 2 - aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della

Municipalità 7

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

19,00

SOMMANO cad 19,00 388,14 7´374,66

parco barbato  (SpCat 3)

manutenzione verde orizzontale  (Cat 1)

16 / 5 Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe

V.04.010.030 infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed

.a arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza

superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e

trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

SpCat 3 - parco barbato

Cat 1 - manutenzione verde orizzontale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

aree a verde *(lung.=6000-1035) 4965,00 4´965,00

aree pavimentate ricoperti da verde 1035,00 1´035,00

SOMMANO mq 6´000,00 1,03 6´180,00

17 / 6 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e

V.02.020.210 giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba

.d.CAM a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di

smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli

all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq

SpCat 3 - parco barbato

Cat 1 - manutenzione verde orizzontale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

aree pavimentate ricoperti da verde 1035,00 1´035,00

SOMMANO mq 1´035,00 0,70 724,50

manutenzione verde verticale  (Cat 2)

18 / 7 Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e

V.02.040.140 comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico

.e.CAM necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni

m di lunghezza

SpCat 3 - parco barbato

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

600,000 600,00

SOMMANO mq 600,00 6,21 3´726,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´059,93

19 / 8 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o

V.02.040.015 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del

.a.CAM taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento

del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro

fino a 8 m

SpCat 3 - parco barbato

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

20,00

SOMMANO cad 20,00 136,26 2´725,20

20 / 9 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o

V.02.040.015 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del

.b.CAM taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento

del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro

fino a 10 m

SpCat 3 - parco barbato

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

13,00

SOMMANO cad 13,00 192,19 2´498,47

Parco Cupa Principe  (SpCat 4)

manutenzione verde orizzontale  (Cat 1)

21 / 10 Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe

V.04.010.030 infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed

.a arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza

superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e

trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

SpCat 4 - Parco Cupa Principe

Cat 1 - manutenzione verde orizzontale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

1850,00 1´850,00

SOMMANO mq 1´850,00 1,03 1´905,50

22 / 11 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e

V.02.020.210 giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba

.a.CAM a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di

smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli

all'anno:Superfici singole fino a 300 mq

SpCat 4 - Parco Cupa Principe

Cat 1 - manutenzione verde orizzontale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

865,00 865,00

SOMMANO mq 865,00 1,03 890,95

manutenzione verde verticale  (Cat 2)

23 / 12 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o

V.02.040.015 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del

.a.CAM taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´080,05

meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento

del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro

fino a 8 m

SpCat 4 - Parco Cupa Principe

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

13,00

SOMMANO cad 13,00 136,26 1´771,38

24 / 13 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o

V.02.040.015 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del

.b.CAM taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento

del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro

fino a 10 m

SpCat 4 - Parco Cupa Principe

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

8,00

SOMMANO cad 8,00 192,19 1´537,52

25 / 14 Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e

V.02.040.140 comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico

.e.CAM necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni

m di lunghezza

SpCat 4 - Parco Cupa Principe

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

300,000 300,00

SOMMANO mq 300,00 6,21 1´863,00

Parco dei Fiorentini  (SpCat 5)

26 / 15 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o

V.02.040.015 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del

.a.CAM taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento

del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro

fino a 8 m

SpCat 5 - Parco dei Fiorentini

Cat 2 - manutenzione verde verticale

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

5,00

SOMMANO cad 5,00 136,26 681,30

27 / 16 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o

V.02.040.015 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del

.b.CAM taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento

del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro

fino a 10 m

SpCat 5 - Parco dei Fiorentini

Cat 2 - manutenzione verde verticale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´933,25

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

5,00

SOMMANO cad 5,00 192,19 960,95

sicurezza  (SpCat 6)

sicurezza  (Cat 3)

28 / 28 NASTRI SEGNALETICI

BSN.3.20.17 [SN3171] Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la

1.a delineazione di cantieri stradali ed edili, in rotoli da:

[SN3171a] 7 cm x 200 m, bicolore (bianco/rosso)

SpCat 6 - sicurezza

Cat 3 - sicurezza

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

2,00

SOMMANO cad 2,00 5,89 11,78

29 / 29 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m

P.01.010.010 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle

.d necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,

tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete

metallica zincata su tubi da ponteggio

SpCat 6 - sicurezza

Cat 3 - sicurezza

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

35,00 2,000 70,00

SOMMANO mq 70,00 18,18 1´272,60

oneri di smaltimento  (SpCat 7)

oneri di smaltimento  (Cat 4)

30 / 30 oneri di smaltimento

oneri SpCat 7 - oneri di smaltimento

Cat 4 - oneri di smaltimento

SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 659,77 659,77

Parziale LAVORI A MISURA euro 88´838,35

T O T A L E   euro 88´838,35

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 aree a verde di pertinenza di varie scuole 21´320,65 23,999

  002 aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della Municipalità 7 40´108,78 45,148

  003 parco barbato 15´854,17 17,846

  004 Parco Cupa Principe 7´968,35 8,969

  005 Parco dei Fiorentini 1´642,25 1,849

  006 sicurezza 1´284,38 1,446

  007 oneri di smaltimento 659,77 0,743

Totale SUPER CATEGORIE euro 88´838,35 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 manutenzione verde orizzontale 31´021,60 34,919

  002 manutenzione verde verticale 55´872,60 62,892

  003 sicurezza 1´284,38 1,446

  004 oneri di smaltimento 659,77 0,743

Totale CATEGORIE euro 88´838,35 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 OS24 - Verde e arredo urbano 88´838,35 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 88´838,35 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 88´838,35 100,000

M:001 aree a verde di pertinenza di varie scuole euro 21´320,65 23,999

M:001.001      manutenzione verde orizzontale euro 21´320,65 23,999

M:001.001.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 21´320,65 23,999

M:002 aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della Municipalità 7 euro 40´108,78 45,148

M:002.002      manutenzione verde verticale euro 40´108,78 45,148

M:002.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 40´108,78 45,148

M:003 parco barbato euro 15´854,17 17,846

M:003.001      manutenzione verde orizzontale euro 6´904,50 7,772

M:003.001.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 6´904,50 7,772

M:003.002      manutenzione verde verticale euro 8´949,67 10,074

M:003.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 8´949,67 10,074

M:004 Parco Cupa Principe euro 7´968,35 8,969

M:004.001      manutenzione verde orizzontale euro 2´796,45 3,148

M:004.001.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 2´796,45 3,148

M:004.002      manutenzione verde verticale euro 5´171,90 5,822

M:004.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 5´171,90 5,822

M:005 Parco dei Fiorentini euro 1´642,25 1,849

M:005.002      manutenzione verde verticale euro 1´642,25 1,849

M:005.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 1´642,25 1,849

M:006 sicurezza euro 1´284,38 1,446

M:006.003      sicurezza euro 1´284,38 1,446

M:006.003.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 1´284,38 1,446

M:007 oneri di smaltimento euro 659,77 0,743

M:007.004      oneri di smaltimento euro 659,77 0,743

M:007.004.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 659,77 0,743

TOTALE  euro 88´838,35 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>

001 aree a verde di pertinenza di varie scuole;  002 aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della Municipalità 7;  003

parco barbato;  004 Parco Cupa Principe;  005 Parco dei Fiorentini;  006 sicurezza;  007 oneri di smaltimento

euro 88´838,35 100,000

T O T A L E   euro 88´838,35 100,000

     Data, 11/07/2022

Il Tecnico
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Nr. 1 NASTRI SEGNALETICI

BSN.3.20.17 [SN3171] Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delineazione di cantieri stradali ed edili, in rotoli da:

1.a [SN3171a] 7 cm x 200 m, bicolore (bianco/rosso)

euro (cinque/89) cad 5,89

Nr. 2 oneri di smaltimento

oneri euro (seicentocinquantanove/77) a corpo 659,77

Nr. 3 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa

P.01.010.010 delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro.

.d Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

euro (diciotto/18) mq 18,18

Nr. 4 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba

V.02.020.210 a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli

.a.CAM all'anno:Superfici singole fino a 300 mq

euro (uno/03) mq 1,03

Nr. 5 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba

V.02.020.210 a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli

.b.CAM all'anno:Superfici singole da 301 a 500 mq

euro (zero/94) mq 0,94

Nr. 6 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba

V.02.020.210 a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli

.c.CAM all'anno:Superfici singole da 501 a 2000 mq

euro (zero/78) mq 0,78

Nr. 7 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba

V.02.020.210 a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli

.d.CAM all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq

euro (zero/70) mq 0,70

Nr. 8 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su

V.02.030.010 strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza

.a.CAM fino a 6 m

euro (centoundici/19) cad 111,19

Nr. 9 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su

V.02.030.010 strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza

.b.CAM da 6 a 12 m

euro (duecentosessantacinque/56) cad 265,56

Nr. 10 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura,

V.02.030.020 esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m

.a.CAM euro (ottantatre/60) cad 83,60

Nr. 11 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura,

V.02.030.020 esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m

.b.CAM euro (duecentodieci/36) cad 210,36

Nr. 12 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con

V.02.030.045 terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm

.c.CAM euro (centosessantanove/13) cad 169,13

Nr. 13 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e

V.02.040.015 del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

.a.CAM ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m

euro (centotrentasei/26) cad 136,26

Nr. 14 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e

V.02.040.015 del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

.b.CAM ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m

euro (centonovantadue/19) cad 192,19

Nr. 15 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e

V.02.040.015 del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

.c.CAM ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezzaltezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m

euro (duecentoquaranta/97) cad 240,97
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Nr. 16 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di

V.02.040.025 esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

.a.CAM criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico e raccolta:Altezza fino a 6 m

euro (centocinquantanove/60) cad 159,60

Nr. 17 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di

V.02.040.025 esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

.b.CAM criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m

euro (duecentocinquanta/80) cad 250,80

Nr. 18 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di

V.02.040.025 esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

.c.CAM criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m

euro (trecentoottantaotto/14) cad 388,14

Nr. 19 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Potatura di contenimento di

V.02.040.030 esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

.a.CAM criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m

euro (duecentosessantasei/84) cad 266,84

Nr. 20 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Potatura di contenimento di

V.02.040.030 esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

.b.CAM criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m

euro (trecentoottantaotto/14) cad 388,14

Nr. 21 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Potatura di contenimento di

V.02.040.030 esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

.c.CAM criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo

meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m

euro (cinquecentoottantadue/21) cad 582,21

Nr. 22 Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario

V.02.040.140 nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza

.e.CAM euro (sei/21) mq 6,21

Nr. 23 Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed

V.04.010.030 arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e

.a trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

euro (uno/03) mq 1,03

     Data, 11/07/2022

Il Tecnico
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LAVORI A MISURA

1 NASTRI SEGNALETICI

BSN.3.20.17 [SN3171] Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delineazione di

1.a cantieri stradali ed edili, in rotoli da:

[SN3171a] 7 cm x 200 m, bicolore (bianco/rosso)

SOMMANO cad 2,00 5,89 11,78 0,00

2 oneri di smaltimento

oneri SOMMANO a corpo 1,00 659,77 659,77 0,00

3 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in

P.01.010.010 paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

.d segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a

fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

SOMMANO mq 70,00 18,18 1´272,60 8,91 0,700

4 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli

V.02.020.210 all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale

.a.CAM di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12

tagli all'anno:Superfici singole fino a 300 mq

SOMMANO mq 1´798,50 1,03 1´852,46 12,97 0,700

5 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli

V.02.020.210 all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale

.b.CAM di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12

tagli all'anno:Superfici singole da 301 a 500 mq

SOMMANO mq 934,30 0,94 878,24 6,15 0,700

6 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli

V.02.020.210 all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale

.c.CAM di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12

tagli all'anno:Superfici singole da 501 a 2000 mq

SOMMANO mq 12´465,70 0,78 9´723,25 68,06 0,700

7 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli

V.02.020.210 all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale

.d.CAM di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12

tagli all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq

SOMMANO mq 14´974,50 0,70 10´482,15 73,37 0,700

8 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio

V.02.030.010 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di

.a.CAM macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico

medio, Altezza fino a 6 m

SOMMANO cad 2,00 111,19 222,38 1,56 0,700

9 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio

V.02.030.010 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di

.b.CAM macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico

medio, Altezza da 6 a 12 m

SOMMANO cad 2,00 265,56 531,12 3,72 0,700

10 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento

V.02.030.020 comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo,

.a.CAM Altezza fino a 6 m

SOMMANO cad 4,00 83,60 334,40 2,34 0,700

11 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento

V.02.030.020 comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo,

.b.CAM Altezza da 6 a 12 m

SOMMANO cad 2,00 210,36 420,72 2,95 0,700

12 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo

V.02.030.045 meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto

.c.CAM da 50 a 120 cm

SOMMANO cad 10,00 169,13 1´691,30 11,84 0,700

13 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre
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R I P O R T O 28´080,17 191,87

V.02.040.015 secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo

.a.CAM di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di

risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma

espansa e chioma con diametro fino a 8 m

SOMMANO cad 63,00 136,26 8´584,38 60,10 0,700

14 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre

V.02.040.015 secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo

.b.CAM di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di

risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma

espansa e chioma con diametro fino a 10 m

SOMMANO cad 36,00 192,19 6´918,84 48,43 0,700

15 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a

V.02.040.025 traffico medio Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa

.a.CAM siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo

il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico

medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 6

m

SOMMANO cad 45,00 159,60 7´182,00 50,27 0,700

16 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a

V.02.040.025 traffico medio Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa

.b.CAM siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo

il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico

medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a

12 m

SOMMANO cad 20,00 250,80 5´016,00 35,11 0,700

17 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a

V.02.040.030 traffico intenso Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa

.a.CAM siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo

il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico

intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a

6 m

SOMMANO cad 45,00 266,84 12´007,80 84,05 0,700

18 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a

V.02.040.030 traffico intenso Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa

.b.CAM siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo

il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico

intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a

12 m

SOMMANO cad 19,00 388,14 7´374,66 51,62 0,700

19 Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,

V.02.040.140 attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3

.e.CAM a 5 mq ogni m di lunghezza

SOMMANO mq 900,00 6,21 5´589,00 39,12 0,700

20 Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con

V.04.010.030 salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta

.a densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con

raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

SOMMANO mq 7´850,00 1,03 8´085,50 56,60 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 88´838,35 617,17 0,695

T O T A L E   euro 88´838,35 617,17 0,695

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 88´838,35 617,17 0,695

M:001 aree a verde di pertinenza di varie scuole euro 21´320,65 149,24 0,700

M:001.001      manutenzione verde orizzontale euro 21´320,65 149,24 0,700

M:001.001.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 21´320,65 149,24 0,700

M:002 aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della Municipalità 7 euro 40´108,78 280,76 0,700

M:002.002      manutenzione verde verticale euro 40´108,78 280,76 0,700

M:002.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 40´108,78 280,76 0,700

M:003 parco barbato euro 15´854,17 110,98 0,700

M:003.001      manutenzione verde orizzontale euro 6´904,50 48,33 0,700

M:003.001.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 6´904,50 48,33 0,700

M:003.002      manutenzione verde verticale euro 8´949,67 62,65 0,700

M:003.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 8´949,67 62,65 0,700

M:004 Parco Cupa Principe euro 7´968,35 55,78 0,700

M:004.001      manutenzione verde orizzontale euro 2´796,45 19,58 0,700

M:004.001.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 2´796,45 19,58 0,700

M:004.002      manutenzione verde verticale euro 5´171,90 36,20 0,700

M:004.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 5´171,90 36,20 0,700

M:005 Parco dei Fiorentini euro 1´642,25 11,50 0,700

M:005.002      manutenzione verde verticale euro 1´642,25 11,50 0,700

M:005.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 1´642,25 11,50 0,700

M:006 sicurezza euro 1´284,38 8,91 0,694

M:006.003      sicurezza euro 1´284,38 8,91 0,694

M:006.003.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 1´284,38 8,91 0,694

M:007 oneri di smaltimento euro 659,77 0,00 0,000

M:007.004      oneri di smaltimento euro 659,77 0,00 0,000

M:007.004.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 659,77 0,00 0,000

TOTALE  euro 88´838,35 617,17 0,695

     Data, 11/07/2022

Il Tecnico
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 NASTRI SEGNALETICI

BSN.3.20.17 [SN3171] Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delineazione di

1.a cantieri stradali ed edili, in rotoli da:

[SN3171a] 7 cm x 200 m, bicolore (bianco/rosso)

SOMMANO cad 2,00 5,89 11,78 0,00

2 oneri di smaltimento

oneri SOMMANO a corpo 1,00 659,77 659,77 0,00

3 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in

P.01.010.010 paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

.d segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a

fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

SOMMANO mq 70,00 18,18 1´272,60 559,94 44,000

4 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli

V.02.020.210 all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale

.a.CAM di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12

tagli all'anno:Superfici singole fino a 300 mq

SOMMANO mq 1´798,50 1,03 1´852,46 870,66 47,000

5 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli

V.02.020.210 all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale

.b.CAM di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12

tagli all'anno:Superfici singole da 301 a 500 mq

SOMMANO mq 934,30 0,94 878,24 500,60 57,000

6 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli

V.02.020.210 all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale

.c.CAM di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12

tagli all'anno:Superfici singole da 501 a 2000 mq

SOMMANO mq 12´465,70 0,78 9´723,25 6´611,81 68,000

7 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli

V.02.020.210 all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale

.d.CAM di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12

tagli all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq

SOMMANO mq 14´974,50 0,70 10´482,15 7´651,97 73,000

8 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio

V.02.030.010 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di

.a.CAM macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico

medio, Altezza fino a 6 m

SOMMANO cad 2,00 111,19 222,38 80,06 36,000

9 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio

V.02.030.010 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di

.b.CAM macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico

medio, Altezza da 6 a 12 m

SOMMANO cad 2,00 265,56 531,12 138,09 26,000

10 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento

V.02.030.020 comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo,

.a.CAM Altezza fino a 6 m

SOMMANO cad 4,00 83,60 334,40 120,38 36,000

11 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento

V.02.030.020 comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo,

.b.CAM Altezza da 6 a 12 m

SOMMANO cad 2,00 210,36 420,72 92,56 22,000

12 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo

V.02.030.045 meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto

.c.CAM da 50 a 120 cm

SOMMANO cad 10,00 169,13 1´691,30 642,69 38,000

13 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 28´080,17 17´268,76

V.02.040.015 secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo

.a.CAM di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di

risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma

espansa e chioma con diametro fino a 8 m

SOMMANO cad 63,00 136,26 8´584,38 5´494,00 64,000

14 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre

V.02.040.015 secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo

.b.CAM di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di

risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma

espansa e chioma con diametro fino a 10 m

SOMMANO cad 36,00 192,19 6´918,84 4´428,06 64,000

15 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a

V.02.040.025 traffico medio Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa

.a.CAM siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo

il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico

medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 6

m

SOMMANO cad 45,00 159,60 7´182,00 2´441,88 34,000

16 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a

V.02.040.025 traffico medio Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa

.b.CAM siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo

il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico

medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a

12 m

SOMMANO cad 20,00 250,80 5´016,00 1´705,44 34,000

17 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a

V.02.040.030 traffico intenso Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa

.a.CAM siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo

il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico

intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a

6 m

SOMMANO cad 45,00 266,84 12´007,80 4´322,81 36,000

18 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a

V.02.040.030 traffico intenso Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa

.b.CAM siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo

il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico

intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a

12 m

SOMMANO cad 19,00 388,14 7´374,66 2´654,88 36,000

19 Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,

V.02.040.140 attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3

.e.CAM a 5 mq ogni m di lunghezza

SOMMANO mq 900,00 6,21 5´589,00 1´397,25 25,000

20 Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con

V.04.010.030 salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta

.a densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con

raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

SOMMANO mq 7´850,00 1,03 8´085,50 4´366,17 54,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 88´838,35 44´079,25 49,617

T O T A L E   euro 88´838,35 44´079,25 49,617

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 88´838,35 44´079,25 49,617

M:001 aree a verde di pertinenza di varie scuole euro 21´320,65 14´687,40 68,888

M:001.001      manutenzione verde orizzontale euro 21´320,65 14´687,40 68,888

M:001.001.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 21´320,65 14´687,40 68,888

M:002 aree pubbliche ricadenti nell'ambito territoriali della Municipalità 7 euro 40´108,78 15´608,97 38,917

M:002.002      manutenzione verde verticale euro 40´108,78 15´608,97 38,917

M:002.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 40´108,78 15´608,97 38,917

M:003 parco barbato euro 15´854,17 8´140,74 51,348

M:003.001      manutenzione verde orizzontale euro 6´904,50 3´866,09 55,994

M:003.001.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 6´904,50 3´866,09 55,994

M:003.002      manutenzione verde verticale euro 8´949,67 4´274,65 47,763

M:003.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 8´949,67 4´274,65 47,763

M:004 Parco Cupa Principe euro 7´968,35 4´031,16 50,590

M:004.001      manutenzione verde orizzontale euro 2´796,45 1´447,72 51,770

M:004.001.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 2´796,45 1´447,72 51,770

M:004.002      manutenzione verde verticale euro 5´171,90 2´583,44 49,951

M:004.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 5´171,90 2´583,44 49,951

M:005 Parco dei Fiorentini euro 1´642,25 1´051,04 64,000

M:005.002      manutenzione verde verticale euro 1´642,25 1´051,04 64,000

M:005.002.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 1´642,25 1´051,04 64,000

M:006 sicurezza euro 1´284,38 559,94 43,596

M:006.003      sicurezza euro 1´284,38 559,94 43,596

M:006.003.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 1´284,38 559,94 43,596

M:007 oneri di smaltimento euro 659,77 0,00 0,000

M:007.004      oneri di smaltimento euro 659,77 0,00 0,000

M:007.004.001           OS24 - Verde e arredo urbano euro 659,77 0,00 0,000

TOTALE  euro 88´838,35 44´079,25 49,617

     Data, 11/07/2022

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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Interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nell’ambito territoriale della 7^ Municipalità

QUADRO ECONOMICO

A
. 

L
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O

R
I

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
€ 86.894,20 

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
€ 1.284,38 

A.3 Oneri per smaltimento
€ 659,77 

Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)
€ 88.838,35 

A.5 di cui soggetti a ribasso di Tot. A  
€ 86.894,20 

A.6 non soggetti a ribasso d'asta di Tot. A  
€ 1.944,15 

B.1 IVA su A1+A2+A3 AL 22%
€ 19.544,44 

B.2 Contributo A.V.C.P.
€ 30,00 

B.3 premio incentivante 1,8% di (A.1+A.2)
€ 1.587,21 

B.4 Imprevisti comprensivi di IVA

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3)
 € 21.161,65 

TOTALE COMPLESSIVO  (A+B)
€ 110.000,00 
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Municipalità 7
Miano – Secondigliano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico 
ricadente nell’ambito territoriale della Municipalità 7

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

 IL PROGETTISTA

                                                       (Istr. Dir. Ing. M. Vanacore)

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 

Comune di Napoli
Data: 03/08/2022, IG/2022/0001410



PARTE PRIMA 

- DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento  

relativo a: “Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nell'ambito territoriale della Municipalità 

7”.  Sono compresi  nell’appalto tutti  i  lavori,  le prestazioni,  le forniture e le provviste necessarie per  dare il lavoro  

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 

tecniche,  qualitative  e  quantitative  individuate  e  descritte  dal  progetto  esecutivo  e  dai  relativi  elaborati,  dei  quali  

l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla 

massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento risulta dal seguente prospetto:

1 2 3

Importi in euro A misura
In economia 

(eventuale)
TOTALE

A Importo dei lavori 
   

€ 86.894,20 € 0,00 € 86.894,20

B Oneri di smaltimento e per la sicurezza (non 
soggetti a ribasso)  

€ 1.944,15 € 0,00 € 1.944,15

A + B
IMPORTO TOTALE € 88.838,35 

C
Importo totale somme a disposizione € 21.161,65

a+b+c
Importo totale progetto approvato € 110.000,00

2.  L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori indicato al comma 1 lettera a), al quale deve essere applicato il  

ribasso percentuale sull’elenco prezzi offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo relativo agli  

oneri per la sicurezza e allo smaltimento (comma 1 lettera b).

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 
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3. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e l'importo relativo agli oneri di smaltimento, non sono soggetto ad alcun  

ribasso di gara.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del Codice.

2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i 

limiti consentiti dal Codice dei contratti e alle condizioni previste dal presente capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in 

elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

4. I  prezzi  contrattuali  sono  vincolanti  anche per  la  definizione,  valutazione  e  contabilizzazione di  eventuali  varianti,  

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice dei  

contratti.

5.  I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base  

d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori  

appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga  

sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per 

premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, 

indennità di  cave,  di  passaggi o  di  deposito,  di  cantiere,  di  occupazione temporanea e d'altra  specie,  mezzi  d'opera 

provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a  

perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà 

sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente  

Capitolato.

6. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in 

base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili
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1. Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e in conformità all’allegato “A” al predetto decreto, i lavori del  

presente appalto sono classificati nella categoria prevalente di opere generali o  specializzate e sono individuati nella 

tabella “A” seguente, insieme con i relativi importi.

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e 

inferiore a euro 150.000,00 possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti  

di qualificazione per la relativa categoria.

TABELLA  “A”

CATEGORIA PREVALENTE 

n. Lavori di
Categoria ex allegato A

D.P.R. n. 34/2000
Euro  

Incidenza % 

manodopera 
% sul totale

1
Verde ed arredo urbano

………………………………………
Prevalente OS24 € 88.838,35 49,62% 100,00%

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 88.838,35 49,62% 100,00%

Art. 5 – Designazione sommaria delle opere - Gruppi di lavorazioni omogenee

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi nella realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria 

del verde Pubblico compresi i Parchi comunali di interesse locale riportati nell’elenco “E” e le aree a verde di pertinenza di  

alcune scuole non affidate alla manutenzione della Società Napoli Servizi.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del C.S.A. 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è  

stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione 

in  primo  luogo  le  norme  eccezionali  o  quelle  che  fanno  eccezione  a  regole  generali,  in  secondo  luogo  quelle 

maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto  

delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano  

applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto o  

diversamente disciplinato dal presente Capitolato speciale d’appalto;

b) il presente capitolato,

c) l’elenco dei prezzi unitari – tariffa OO.PP. Regione Campania Edizione 2020.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti (decreto legislativo 50/2016 e s.m.); 

c) il Regolamento di esecuzione attuazione (D.P.R. 5/10/2010 n. 207) per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

e) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle  di  riepilogo dei lavori  e  la loro suddivisione per  categorie omogenee,  ancorché inserite  e  integranti  il  

presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti 

soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione 

delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 149 del Codice dei contratti;

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

 4. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da  

decreti,  circolari  e  regolamenti  con  particolare  riguardo  ai  regolamenti  edilizi,  d’igiene,  di  polizia urbana,  dei  cavi  

stradali,  alle  norme  sulla  circolazione  stradale,  a  quelle  sulla  sicurezza  ed  igiene  del  lavoro  vigenti  al  momento  

dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori,  

cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I.,  

C.N.R..

 Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 81/08, in materia di segnaletica  

di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e  
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integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”,  

al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – Protocollo di legalità – Legge Regionale n. 

3/07 – Programma 100 della A.C. di Napoli

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata  

accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,  

nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla  

sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Regolamento di attuazione l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena  

conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi,  

delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale 

sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

3. L’appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di  

G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data  

1° agosto 2007 -  pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo  www.utgnapoli.it, 

nonché sul  sito  internet  del  Comune di  Napoli  all’indirizzo  www.comune.napoli.it,  unitamente  alla  delibera  di  GC 

3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto  

Protocollo  contenenti  gli  impegni  e  gli  obblighi  ai  quali  la  stazione  appaltante  e  l’aggiudicatario  sono  tenuti  a  

conformarsi, nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore, ed inoltre la clausola relativa 

all’applicazione dell’art. 3 comma 2, che dovranno  essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente  

accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi. 

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti con importo superiore ai 250.000 €

(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

 La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n.  252/98 nonché delle 

disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli 

obblighi di seguito indicati.

 Relativamente agli  appalti  di  opere o lavori  pubblici  del  valore pari  o  superiore a 250.000,00 curo,  ovvero ai 

subappalti  c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori  pubblici del  valore pari  o superiore a 
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100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte  

somme al netto di I.V.A., 

La stazione appaltante:

a. assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o  

subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, 

sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i  

dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b. allo scopo di  acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi  titolari delle imprese e  

verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad 

inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese  

chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali  

successive variazioni;

c. si impegna a richiamare nei  bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori,  servizi e 

forniture,  della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro 

anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e  

sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della  

impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato  

inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso,  

inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità 

giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego  di  personale  della  singola  impresa  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra 

documentazione  obbligatoria  in  misura  pari  o  superiore  al  20%  del  totale  dei  lavoratori 

regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Decorso  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  richiesta  di  rilascio  delle  informazioni  antimafia,  ovvero,  nei  casi  

d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al  

subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del  

certificato camerale con la  dicitura antimafia dì  cui  all'art.  5  del  D.P.R. 252/98.  Qualora,  dalle  verifiche eseguite dalla  

Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento 
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formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa  

una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a  

procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano 

acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del  

danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà  

detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

a. fuori  dalle  ipotesi  disciplinate  dalla  precedente  lettera  c),  si  obbliga  a  procedere  alla  risoluzione  immediata  e 

automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con  

altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula 

del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

b. si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il  

subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del  

vincolo  contrattuale  o  alla  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  (clausola  di  gradimento),  qualora  vengano 

acquisiti  elementi  o indicazioni rilevanti  ai  fini  delle valutazioni discrezionali  ammesse dalla  legge,  così  come  

previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

c. si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione 

dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

d. si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie  

di  subappalti  e/o  subcontratti,  a  valutare la  possibilità  di  concedere all'impresa  aggiudicataria  una  proroga dei  

termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;

e. si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

 accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità 

con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario  ed effettuare, 

attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a  

tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o  

della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie 

ed  il  loro  successivo  rimborso,  da  effettuarsi  anche  per  il  tramite  di  terzi  al  fini  delle  esigenze  di 

finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a 
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favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza 

giustificato  motivo,  l'applicazione  di  una  penale  nella  misura  del  10%  dell’importo  di  ogni  singola 

movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla 

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì..  incaricare l'intermediario  

bancario  di  trasmettere,  mensilmente,  per  via  telematica,  alla  banca  dati  della  Camera  di  Commercio  di 

Napoli,  di  cui  all'art  7  del  presente  protocollo,  l'estratto  conto  relativo  alle  movimentazioni  finanziarie 

connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in 

caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati  

predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di 

esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

 comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale  - non 

oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso 

cui  sono  stati  accesi  i  conti,  comprensivi.  degli  elementi  identificativi  del  rapporto  (denominazione 

dell'istituto,  numero  del  conto,  Cin,  ABI  e  CAB)  e  delle  eventuali  successive  modifiche  nonché  delle  

generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

f. si impegna a richiamare nei  bandi di gara l'obbligo per le imprese,  esecutrici a vario titolo di lavori,  servizi e 

forniture,  di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari  di cui al 

decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo  

contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a 

titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, 

qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà  

applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente,  

ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

 La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 

anche  nel  confronti  dei  soggetti  ai  quali  vengono  affidati  le  seguenti  forniture  e  servizi  "sensibili"  

indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra;  

acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;  

fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con 
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posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, 

D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

 All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto  

controindicato,  nonché,  ove  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  sia  oggetto  di  contratto  specifico,  l'interruzione  

immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e 

accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente  

accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto  

nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e  

che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita  

richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali  

componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 

personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o  

di cantiere).

Clausola n. 3

La  sottoscritta  impresa  si  impegna  a  segnalare  alla  Prefettura  l'avvenuta  formalizzazione  della  denuncia  di  cui  alla  

precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di 

ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica  del  contratto,  ovvero  la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  qualora  dovessero  essere  

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.  

10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese  

partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle 

informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una 
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penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una  

penale pari  al  valore delle prestazioni al  momento eseguite;  le predette penali  saranno  applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima  

erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere e di  accettare la  clausola risolutiva  espressa che  prevede la  risoluzione  

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e  

reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla  

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La  sottoscritta  impresa  dichiara,  altresì,  di  essere  a  conoscenza  del  divieto  per  la  stazione  appaltante  di  autorizzare  

subappalti  a  favore delle  imprese partecipanti  alla  gara e non risultate aggiudicatarie,  salvo  le  ipotesi  di  lavorazioni  

altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere e di  accettare la  clausola risolutiva  espressa che  prevede la  risoluzione  

immediata  ed  automatica  del  contratto  ovvero  la  revoca,  dell'autorizzazione  al  subappalto  o  al  subcontratto  nonché, 

l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% 

del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite,  

qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al  

decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta  impresa dichiara di  conoscere ed accettare l'obbligo di  effettuare gli  incassi  e  i  pagamenti,  di  importo  

superiore  ai  tremila  euro,  relativi  ai  contratti  di  cui  al  presente  protocollo  attraverso  conti  dedicati  accesi  presso  un  

intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato 

motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione 

finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima 

erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di  

aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei 
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cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 

del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”  

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

Il comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle 

forniture in Campania - recita: “2. Le stazioni appaltanti,  nella predisposizione degli atti  di  gara relativi a contratti di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli articoli  

49 e 50 del Codice e successive modificazioni.” 

L’art.  52 della medesima Legge regionale recita:  “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e 

regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia,  le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche 

e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di  

assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore,  prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel  capitolato  

speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei  lavoratori: a) obbligo di applicare e far 

applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli  

appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi  

nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori  

in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante  

l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al  

pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;   b) obbligo dell’appaltatore di rispondere  

dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma  

di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; c) 

obbligo  in  base  al  quale  il  pagamento  dei  corrispettivi  a  titolo  di  acconto  e  di  saldo  da  parte  dell’amministrazione  

aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all’acquisizione della 

documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili  nel caso 

di lavori.”

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli  con l’approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 7.5.07, ha 

determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 - pubblicato sul sito del  

Comune di Napoli  all’indirizzo  www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l’applicazione di nuove regole nei 

rapporti con l’A.C.-
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In  particolare  per  i  contratti  di  appalto  di  lavori,  servizi  e  forniture,  l’aggiudicazione  è  subordinata  all’iscrizione  

dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali  

ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a  

tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ Articolo 110 del D. Lgs 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L’appaltatore  deve eleggere  domicilio  ai  sensi  e  nei  modi  di  cui  all’art.  2  del  capitolato  generale  d’appalto;  a  tale  

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o  

comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità  

delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi  

di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su  

richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  

L’assunzione della  direzione di  cantiere da parte del  direttore tecnico avviene mediante delega conferita  da tutte  le 

imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a  

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il  

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per  

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o  

dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella  somministrazione  o  nell’impiego  dei  

materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente  

notificata  alla  Stazione appaltante;  ogni  variazione della  persona di  cui  al  comma 3  deve essere accompagnata dal  

deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di  

impianti  tecnologici  oggetto  dell'appalto,  devono essere  rispettate  tutte  le  prescrizioni  di  legge e  di  regolamento  in 
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materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i 

requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate  

contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole 

voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e  

l’eventuale  sostituzione  di  quest’ultimo,  si  applicano  rispettivamente  gli  articoli  della  parte  seconda  del  presente  

capitolato nonché gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in  

euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente  

specificato, devono intendersi I.V.A. Esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati  

in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito  

verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facoltà  della  Stazione  appaltante  procedere  in  via  d’urgenza,  alla  consegna  dei  lavori,  anche  nelle  more  della 

stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da  

iniziare immediatamente. A tale anticipata consegna, sotto riserve di legge, l’appaltatore non può rifiutarsi.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un 

nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla  

data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il  

contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento 

del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 

l’affidamento del  completamento dei  lavori,  l’aggiudicatario è escluso dalla  partecipazione in  quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata.
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4. La Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, acquisisce il DURC che è altresì trasmesso al Servizio ragioneria in 

occasione di  ciascun pagamento in acconto o a saldo,  in  relazione anche alle  eventuali  imprese subappaltatrici  che  

abbiano personale dipendente.

5. E’ altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata senza che l’appaltatore possa pretendere  

indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale.

6.  Le  disposizioni  sulla  consegna  si  applicano  anche  alle  eventuali  singole  consegne  frazionate  successive  dovute  a  

temporanea indisponibilità di aree ed immobili in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di  

consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini  

per  l’esecuzione,  se non diversamente  determinati.  Il  comma 2  del  presente  art.  si  applica  anche alle  singole  parti  

consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

7. Nel caso di consegne frazionate già programmate nel progetto esecutivo, si applicano i commi precedenti salvo che per il  

computo dei termini di esecuzione che decorrono dal primo verbale di consegna. 

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in  6 mesi (sei) naturali consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori,  comunque i lavori dovranno essere conclusi entro il 31/12/2022 per tutti i 

lavori con eccezione della manutenzione orizzontale del verde delle aree pertinenziali delle scuole per le quali la 

manutenzione  è  a  carico  della  Municipalità  che  dovrà  essere  eseguita  entro  il  10/09/2022 secondo  il  crono-

programma allegato alla presente che potrà subire modifiche concordate con la direzione dei lavori restando comunque  

invariata la data del 10/09/2022..

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. La durata dei lavori tiene conto altresì della  

circostanza che, trattandosi di lavori del verde da eseguirsi su aree a verde pubblico, in parchi, e su strade cittadine e per  

queste ultime  è necessario mantenere le stesse aperte alla circolazione almeno parzialmente, o per tratti, garantendo nel  

contempo la sicurezza stradale e pedonale.

3. L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  del  crono-programma  dei  lavori  che  potrà  fissare  scadenze  

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per  

conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di  

collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere interrotto, per la circostanza che in relazione a situazioni  

locali, vengono, di norma, sospesi i lavori stradali e, in generale, quelli che abbiano influenza sulle situazioni del traffico,  

nel periodo natalizio (dal 8 dicembre al 6 gennaio), nel periodo della manifestazione del maggio dei monumenti, e nella  
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settimana pasquale.  Tali interruzioni vengono disposte con verbale di sospensione (parziale o totale) e di ripresa lavori a  

firma della D.L.  e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di 

termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Art. 15 - Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui  

all’art. 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del  

termine di cui all’art. 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla  

scadenza del termine di cui all’art. 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la  

richiesta si  siano  verificate posteriormente;  in  questo caso la  richiesta deve essere  motivata  anche in  relazione alla  

specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere;  

qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei  

lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il  

R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi  

dallo stesso parere;  nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle  

conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni 

e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’art. 14,  

essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente art. costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresì applicazione l’art. 26 del capitolato generale d’appalto.

Art. 16 - Sospensioni proroghe e ripresa dei lavori

La sospensione dei lavori è disciplinata dall’Art. 107 del D. Lgs. 50/2016 cui si fa esplicito e pieno riferimento nel presente  

Articolo;

 In  tutti  i  casi  in  cui  ricorrano  circostanze  speciali  che impediscono in via temporanea  che  i  lavori  procedano  

utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei  

lavori  può  disporre  la  sospensione  dell’esecuzione  del  contratto,  compilando,  se  possibile  con  l’intervento 

dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno  
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determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione 

rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza  

eccessivi oneri,  della consistenza della forza lavoro e dei  mezzi d’opera esistenti  in cantiere al momento della  

sospensione.  Il  verbale  è  inoltrato  al  responsabile  del  procedimento  entro  cinque  giorni  dalla  data  della  sua  

redazione;

 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via  

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione 

dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei  lavori redigendo apposito verbale.  Sono circostanze speciali  le 

situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti  

dall’Articolo 106 del D. Lgs 50/2016. 

 Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale,  

indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall’appaltatore. I verbali di ripresa dei lavori, da  

redigere  a  cura  del  direttore  dei  lavori,  non  appena venute  a cessare  le  cause  della  sospensione,  sono firmati  

dall’esecutore  ed  inviati  al  responsabile  del  procedimento  secondo  quanto  previsto  dall’Art.  107  del  D.  Lgs.  

50/2016. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

 Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze 

che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro  

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.  

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di  

sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente  

l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di 

sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del  

tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva  

comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 

200 euro per giorno di ritardo.

 L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la  

stazione  appaltante  abbia  disposto  la  ripresa  dei  lavori  stessi,  può  diffidare  per  iscritto  il  responsabile  del  

procedimento a dare le necessarie disposizioni al  direttore dei  lavori  perché provveda a quanto necessario alla 

ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della  

ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. In caso di  
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ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente essa determina 

altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di  

sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo  

totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il crono-programma.

 L’esecutore  che  per  cause  a  lui  non  imputabili  non  sia  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel  termine  fissato  può  

richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 

concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto  

della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei  

lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti  

contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei 

verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore  

dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo  

scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione  

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

 A giustificazione  del  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  o  nel  rispetto  delle  scadenze  fissate  dal  programma 

temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se 

esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a 

dette ditte, imprese o fornitori.

 I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei  

lavori  e  controfirmati  dall’appaltatore  e  recanti  l’indicazione  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  devono  

pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono 

essere  restituiti  controfirmati  dallo  stesso o  dal  suo  delegato;  qualora  il  responsabile  del  procedimento  non si 

pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

 In  ogni  caso  la  sospensione  opera  dalla  data  di  redazione  del  relativo  verbale,  accettato  dal  responsabile  del  

procedimento o sul  quale si  sia formata l’accettazione tacita.  Non possono essere riconosciute sospensioni,  e i  

relativi  verbali  non hanno alcuna efficacia,  in assenza di  adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 

riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

 Il  verbale  di  sospensione  ha  efficacia  dal  quinto  giorno  antecedente  la  sua  presentazione  al  responsabile  del  

procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi 

una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
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Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il  R.U.P.  può  ordinare  la  sospensione dei  lavori  per  cause  di  pubblico  interesse  o  particolare  necessità;  l’ordine  è  

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità  

che  lo  hanno  indotto  ad  ordinare  il  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso  tempestivamente  

all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per  quanto non diversamente disposto dal  presente art.,  agli  ordini  di  sospensione e di  ripresa emessi  dal  R.U.P. si  

applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata  

complessiva prevista dall’art. 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal  

caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini  

suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo viene applicata una penale pari  allo …1….  per  mille  dell’importo contrattuale come determinato a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione  

appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in 

seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di  

cui all’art. 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui  

al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli  

non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le penali di  cui  al  presente art. sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
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6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo  

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova  

applicazione l’art. 21, in materia di risoluzione del contratto. 

7. L’applicazione delle penali  di  cui  al  presente art.  non pregiudica il risarcimento di  eventuali  danni o ulteriori  oneri  

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e crono-programma

1. Dopo la sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori ordinati dalla D.L., l'appaltatore  predispone  

e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, 

alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione lavorativa;  tale  programma deve riportare  per  ogni  

lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere  

coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di  

un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata  

il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con  

il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante 

ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in  

qualunque  modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad  inadempimenti  o  ritardi  della  Stazione 

appaltante;

c) per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione appaltante,  che  abbiano 

giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal  

fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti 

titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie 

alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli 

impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 5 del decreto n.  

494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono-programma predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte  

del  progetto  esecutivo;  tale  crono-programma  può  essere  modificato  dalla  Stazione  appaltante  al  verificarsi  delle  

condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 - Adeguamento prevenzione incendi/certificazioni

È prevista l'acquisizione delle certificazioni relative alle lavorazioni effettuate.

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per 

l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli  

organi  di  vigilanza  in  materia  sanitaria  e  di  sicurezza,  ivi  compreso  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  

esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di 

fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  direzione  dei  lavori  o  espressamente  

approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente 

capitolato;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i  

ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di  

esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli 

obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i)  le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla  

presenza di  personale non risultante dalle  scritture o da altra  documentazione obbligatoria o  in caso di  reiterate  
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violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi  

dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

2. Non  costituiscono  altresì  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa 

conduzione secondo il  relativo  programma o  della  loro  ritardata  ultimazione i  ritardi  o  gli  inadempimenti  di  ditte,  

imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia  

tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o  

fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di  

sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale  

risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La risoluzione del contratto è disciplinata ai sensi degli Art.. 108 del D. Lgs. 50/2016.

 A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 – Anticipazione - ai sensi dell’Art..35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016.

Sul valore stimato dell’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere  

all’appaltatore  entro  quindici  giorni  dall’effettivo  inizio  dei  lavori.  L’erogazione  dell’anticipazione  è  subordinata  alla  

costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  all’anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori.  

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o  

assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità  

previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì,  rilasciata dagli intermediari  

finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’Articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  

385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo  

recupero  dell’anticipazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Il  beneficiario  decade  dall’anticipazione,  con  obbligo  di 

restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31  

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 

Comune di Napoli
Data: 03/08/2022, IG/2022/0001410



e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui  

al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20 % (venti 

per cento) dell’importo contrattuale.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è  

operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi,  

nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal  verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il  direttore dei  lavori redige la 

contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, lo stesso deve riportare l’indicazione “lavori a tutto il …” e la  

data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. previa presentazione di regolare fattura fiscale, redige il certificato di  

pagamento,  il  quale  deve  esplicitamente  riportare  il  riferimento  al  relativo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  con 

l’indicazione della data di emissione. 

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, mediante emissione dell’apposito mandato e alla 

successiva erogazione a favore dell’appaltatore.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e 

comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato  

di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

7. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del R.U.P. è subordinata all’acquisizione del DURC, che dovrà  

essere fornito da ogni impresa partecipante, anche subappaltatrici. 

8. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta  

per cento) dell’importo contrattuale,  può essere emesso uno stato di  avanzamento per un importo inferiore a quello  

minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non  

può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento 

già emessi sia inferiore al …5….% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è 

contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’art. 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si  

intende  l’importo  del  contratto  originario  eventualmente  adeguato  in  base  all’importo  degli  atti  di  sottomissione 

approvati.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45  giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è  
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sottoscritto dal direttore di lavori ed è trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di 

saldo,  qualunque sia il  suo ammontare,  la  cui  definitiva liquidazione ed erogazione è subordinata all’emissione del  

certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15  

giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già 

formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni  

caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 23, comma 2, nulla ostando, è pagata, previa presentazione di  

regolare fattura fiscale, entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato  

di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo  

comma,  del  codice  civile;  il  pagamento  è  disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore  presenti  apposita  garanzia  

fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

5. La garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma 4  deve  avere  validità  ed  efficacia  fino  a  due anni  dopo l’emissione  del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato  

altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla  data di  erogazione della  rata di  saldo e si  estingue due anni  dopo l’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 

c) la  garanzia  deve essere  prestata  mediante  presentazione di  atto  di  fideiussione rilasciato  da  una banca  o  da  un  

intermediario  finanziario  autorizzato  o  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione,  conforme  alla 

scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo  

schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC. 

7. Salvo  quanto  disposto  dall’art.  1669 del  codice  civile,  l’appaltatore  risponde per  la  difformità  ed  i  vizi  dell’opera,  

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di  

regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. L’appaltatore e il  direttore dei  lavori  devono utilizzare la massima diligenza e professionalità,  nonché improntare il  

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le  

misure da adottare per il loro rimedio.
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Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per  

l’emissione del certificato di pagamento relativo a rate di acconto e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine  

senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di  

ritardo;  trascorso  infruttuosamente  anche  questo  termine  spettano  all’appaltatore  gli  interessi  di  mora  nella  misura  

stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12  

aprile 2006, n. 163).

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo  

pagamento  a  favore  dell’appaltatore;  trascorso  tale  termine  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia  provveduto  al  

pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente 

anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale  

di cui all’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di  

acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il  titolo  di  spesa,  raggiunga  il  quarto  

dell'importo netto contrattuale,  di  agire ai  sensi  dell'art.  1460 del codice civile,  rifiutando di  adempiere alle proprie  

obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in 

alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere giudizio per la  

dichiarazione  di  risoluzione  del  contratto,  trascorsi  60  giorni  dalla  data  della  predetta  costituzione  in  mora,  in  

applicazione dell’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 24, comma 3, per causa imputabile alla 

Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

2. Qualora il ritardo nella emissione del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60  

giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’Articolo 1664, primo comma, del Codice civile, salvo 

quanto previsto dall’Art. 1 comma 550 della legge 30.12.2004 n. 311.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
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2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità dell’art. 117 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12  

aprile 2006, n. 163).

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

1. La misurazione e la  valutazione dei  lavori  a  misura  sono effettuate secondo le specificazioni  date nelle  norme del  

presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei  

lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misu -

razione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti  

ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera 

compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

4. La  contabilizzazione  delle  opere  e  delle  forniture  verrà  effettuata  applicando  alle  quantità  eseguite  i  prezzi  unitari  

dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 3, comma 3, del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nella tabella “B” contenuta nell’art. 5,  

per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi contenuti nell’elaborato di progetto che valuta i predetti  

oneri, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 30 - Lavori a corpo

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni  

la  direzione  lavori,  sentito  il  R.U.P.  e  con  l’assenso  dell’appaltatore,  possa  essere  definito  un  prezzo  complessivo  

onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di  

elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua 

volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna  

verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 

l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati 

nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e 
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prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili  alla funzionalità,  completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso  

contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle  

quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non 

costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nella tabella “B” contenuta nell’art. 5,  

sono valutati, per la parte prevista a corpo, in maniera proporzionale alla parte dei lavori eseguita. 

Art. 31 - Lavori in economia

1. Se già previsti nel progetto, la contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali  

per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nella tabella “B”, contenuta nell’art. 5,  

per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

3.   Se non espressamente previste nel  Progetto e nel  relativo Q.E.  le prestazioni in economia potranno essere eseguite  

soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta in volta 

dal Responsabile del procedimento.

4. Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall’appaltatore dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi 

e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine gli attrezzi ed i mezzi utilizzati dovranno essere in perfetto  

stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

5. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che  

essi siano sempre in buono stato di servizio.

6. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

7. I prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:

 mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul libretto di  

lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della manodopera, è accreditabile 

all’Appaltatore l’importo rinveniente dall’applicazione delle tariffe e costi  orari della manodopera desunti dalle  

tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l’impresa fa riferimento, incrementato del 15% per spese generali e del  

10% -  ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;
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 per  trasporti  e  noli  di  eventuali  macchine  e  attrezzature,  si  farà  riferimento  ai  costi  del  rilevamento  della  

“Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio Industria  

Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, incrementati del 15% per spese generali e del 10% -  

ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;

 per i materiali i cui costi siano desunti dall’elenco prezzi allegato al presente capitolato, si applicherà il solo ribasso  

di gara; per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della “Commissione prezzi materiali da costruzione,  

trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati  

mensilmente, si applicherà l’incremento del  15% per spese generali e del 10%  - ridotto del ribasso di gara - per  

utili di impresa.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: 

a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei lavori come,  

ad esempio, somministrazioni per lavori  in economia, somministrazione di legnami per casseri,  paratie,  palafitte,  

travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, 

quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento; 

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di  

scioglimento di contratto; 

c) alla  valutazione del  materiale per l'accreditamento del  loro importo nei  pagamenti  in acconto, ai  sensi  del  D.M. 

145/2000 Capitolato generale; 

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni da  

essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. 

2. I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il  

ribasso contrattuale. 

3. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le  

spese generali ed il beneficio dell'Impresa. 

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti (D. Lgs.50/2016):

 L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo  

base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di  
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rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al  

grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino 

all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata 

da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per 

cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia  

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

 Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 

2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o  

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria  

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica  

il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo di  cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a  

revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto  dall'articolo  161 del  decreto  

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 

bancaria assicurativa. 

 La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività 

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o  

l'invito  possono  richiedere  una  garanzia  con  termine  di  validità  maggiore  o  minore,  in  relazione  alla  durata 

presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a 

rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel  

bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile  

all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto.
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 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali  

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie  

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI  

CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei  

confronti delle microimprese,  piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori  economici o consorzi  

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o  

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la  

riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di  

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,  

del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli  

operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore  

dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai  

sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti  

relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento,  

anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che  

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente  

comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi  

prescritti  dalle  norme vigenti.  Nei  contratti  di  servizi  e  forniture,  l'importo  della  garanzia  e del  suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori  

economici in possesso del  rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai  

sensi  del  decreto  legislativo n.  231/2001 o  di  certificazione social  accountability  8000,  o  di  certificazione del 

sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di 

certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante  

la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per  l'offerta qualitativa dei servizi 

energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione 

della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 

sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
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8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta ,  presentare cauzione 

definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.  Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, auto-

rizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di  

effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta  

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento 

dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di  

forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è  

indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla  

conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per  

cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il  

ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per  

cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più  

all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la  risarcibilità  del  maggior  danno  verso 

l'appaltatore.  La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del  certificato di  collaudo provvisorio o del  

certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della  

garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui  

ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste  

dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria; 

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale  

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in  

danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore  

per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti  

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi  

dove viene prestato il  servizio nei  casi  di  appalti  di  servizi.  Le stazioni  appaltanti  possono incamerare la garanzia per  

provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di  
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norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e  

sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 

cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione  

al concorrente che segue nella graduatoria. 

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all' articolo 93, 

comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del  

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività 

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

5.  La  garanzia  di  cui  al  comma 1 è  progressivamente svincolata a  misura  dell'avanzamento dell'esecuzione,  nel  limite  

massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino  

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a  

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di  

nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o 

del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti  

l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie  

o in deroga. Il  mancato svincolo nei quindici  giorni dalla consegna degli  stati di  avanzamento o della documentazione  

analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo  

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o  

forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

7.  L'esecutore dei  lavori  è  obbligato a costituire e consegnare alla  stazione appaltante almeno dieci  giorni prima della  

consegna  dei  lavori  anche  una  polizza  di  assicurazione  che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del  

danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corso  

dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da  

assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze  

che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante  

contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque  

per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La 
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copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori  

risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia,  la polizza assicurativa è sostituita da una  

polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti  da tutti  i  rischi connessi  all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli  

interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di  

premio  o  di  commissione da  parte  dell'esecutore  non comporta  l'inefficacia  della  garanzia  nei  confronti  della  stazione  

appaltante. 

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con  

decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato  

irrevocabile,  dalla mandataria in nome e per  conto di  tutti  i  concorrenti  ferma restando la responsabilità solidale tra le 

imprese. 

Art. 35 – Riduzione delle garanzie

 L’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di 

qualità conforme alle  norme europee della  serie UNI EN ISO 9000, ovvero di  dichiarazione della presenza di  

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’Articolo 93 comma 7 D. Lgs 50/2016 purché 

riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

 L’importo della garanzia fideiussoria di cui è ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in possesso delle medesime 

certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

 In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente Articolo sono accordate secondo  

quanto disposto dalla Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

Ai sensi dell’Articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del  

contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una  

polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

1. La copertura delle predette  garanzie assicurative decorre dalla data di  consegna dei lavori  e cessa alla  data di  

emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla  

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente  
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il  vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato  

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

2. Ai sensi dell’Art. 111 del D.Lgs 163/06, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto,  

a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una 

polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La  

polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l’obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette  garanzie assicurative decorre dalla data di  consegna dei lavori  e cessa alla  data di  

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla  

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente  

il  vincolo a favore della  Stazione appaltante e sono efficaci  senza riserve anche in caso di  omesso o ritardato  

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni  

subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,  

anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma ”Contractors 

All Risks“ (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo dei lavori a base di gara, oneri  

di sicurezza, costo del personale dipendente ed IVA e deve:

 prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione 

per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o 

in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e  

rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e  

scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti 

da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti  

colposo o dolosi propri o di terzi;

 prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’Art.  

e, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e  

delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con  

il contratto d’appalto anche ai sensi dell’Articolo 1665 del codice civile;
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5. La polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  deve  essere  stipulata  per  una  somma 

assicurata non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve:

 prevedere  la  copertura  dei  danni  che  l’appaltatore  debba risarcire  quale  civilmente  responsabile verso  

prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non  

soggetti  all’obbligo  di  assicurazione  contro  gli  infortuni  nonché  verso  i  dipendenti  dei  subappaltatori,  

impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso  

dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’Articolo 2049 del codice  

civile,  e  danni  a  persone  dell’impresa,  e  loro  parenti  o  affini,  o  a  persone  della  Stazione  appaltante 

occasionalmente  o  saltuariamente  presenti  in  cantiere  e  a  consulenti  dell’appaltatore  o  della  Stazione 

appaltante;

 prevedere la copertura dei danni biologici;

 prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della  

Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere,  i  componenti dell’ufficio di direzione dei lavori,  i  

coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

 Le garanzie di cui al presente Articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di  

concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’Articolo 95 del regolamento generale e 

dall’Articolo 37,  comma 5,  del  DLgs 163/2006,  le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria 

capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

 Le garanzie di cui al presente Articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6. Qualora  l’appaltatore  sia  un’associazione  temporanea  di  concorrenti,  giusto  il  regime  delle  responsabilità 

disciplinato  dall’Articolo  103  comma  10  del  D.  Lgs  50/2016,  le  stesse  garanzie  assicurative  prestate  dalla 

mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  

Art. 37 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  quelle  varianti  che  a  suo 

insindacabile giudizio ritenga opportune per assicurare la manutenzione degli immobili e mercato comunale della 7^  

Municipalità. 

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 

Comune di Napoli
Data: 03/08/2022, IG/2022/0001410



2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite  

senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione 

appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla  

direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande 

di  maggiori  compensi  su  quanto  stabilito  in  contratto,  per  qualsiasi  natura  o  ragione,  qualora  non  vi  sia  accordo  

preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di  

dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al  …10… per cento delle categorie omogenee di lavori 

dell’appalto, come individuate nella tabella «B» contenuta nell’art. 5, e che non comportino un aumento dell’importo del  

contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al  

miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da  

obbiettive  esigenze  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  e  imprevedibili  al  momento  della  stipula  del  contratto.  

L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve 

trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare  

le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie  

varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo 

economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto 

con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei  

lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente art. i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione  

appaltante; ai fini del presente art. si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello 

stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato  

rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici  prestabiliti  e  risultanti  da  prova  scritta,  la  violazione  delle  norme  di  

diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali.
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Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla  

formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui  

all’Art. 106 D. Lgs 50/2016.

CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e  

igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,  

per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli  appositi  piani  per  la  

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi lito nel presente 

articolo.

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nel  

piano di sicurezza e coordinamento.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che 

questa avvenga in via d’urgenza, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione:

a)  eventuali  proposte integrative  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento quando quest’ultimo sia 

previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

b)  un  piano operativo  di  sicurezza  (POS)  per  quanto attiene  alle  proprie  scelte  autonome e relative  

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

c) un piano operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del D.Lgs.  

81/2008;

In particolare l’Appaltatore provvede a:

 nominare, qualora necessario, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la 

nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori;
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 consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima 

dell’inizio dei lavori;

 promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli  

operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;

 richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o  

discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre al coordinatore per l’esecuzione modifiche al 

piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un 

maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, per garantire il rispetto  

delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il tutto  

senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;

 dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa o servizi di ristoro alternativi, spogliatoi, servizi  

igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

 designare,  prima dell’inizio dei  lavori,  i  lavoratori  addetti  alla  gestione dell’emergenza (Art..  18,  comma 1, lett.b),  

D.Lgs. 81/2008);

 organizzare  i  necessari  rapporti  con  i  servizi  pubblici  competenti  in  materia  di  pronto  soccorso,  salvataggio,  lotta  

antincendio e gestione dell’emergenza (Art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008);

assicurare:

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

 la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

 le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

 il controllo prima dell’entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni 

di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

 la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito.

 disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle 

singole  fasi  lavorative,  segnalando al  coordinatore  per  l’esecuzione dei  lavori  l’eventuale personale tecnico  ed 

amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

 rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in 

cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

 rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l’obbligo e presenti in  

cantiere a sorveglianza sanitaria;
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 tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli  

organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;

fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

▪ adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;

▪ le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, 

dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre;

 assicurare  l’utilizzo,  da  parte  delle  Imprese  subappaltatrici  e  dei  lavoratori  autonomi,  di  impianti  comuni,  quali  

infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

 cooperare  con  le  Imprese  subappaltatrici  e  i  lavoratori  autonomi  allo  scopo  di  mettere  in  atto  tutte  le  misure  di  

prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

 informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il coordinatore per la sicurezza sulle proposte di modifica ai 

piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;

 affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e  

delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 42 – Piano di sicurezza sostitutivo

1. È fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei  

lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 222 del 2003.  

Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore  può presentare  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione una o  più  proposte  motivate  di  

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:  

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel  

cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione  obbligatoria  e  preventiva  dei  

rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente 

disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto 

motivato  sulla  documentazione di  cantiere,  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte presentate;  le  decisioni  del 

coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
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3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 

volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo 

giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui  al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti  

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la  

disciplina delle varianti.

Art. 44 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare  

al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di  

sicurezza  per  quanto attiene  alle  proprie  scelte  autonome e relative  responsabilità  nell'organizzazione del  cantiere  e  

nell'esecuzione  dei  lavori.  Il  piano  operativo  di  sicurezza,  redatto  ai  sensi  dell’art.  6  del  D.P.R.  n.  222  del  2003,  

comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’art. 7,  

comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’art. 4, commi  

4  e  5  dello  stesso  decreto,  con  riferimento  allo  specifico  cantiere  e  deve essere  aggiornato  rispetto  alle  previsioni  

originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto 

ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte  

le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti  

con il piano presentato dall’appaltatore.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del  piano di sicurezza sostitutivo di cui  

all'art. 42, previsto dall'art. 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e  

deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il  piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal 

coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto  

n. 494/96.

Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994,  

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del d. lgs. n.  

494/96.
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2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,  

92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R. n. 222 del  

2003.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a  

richiesta della  Stazione appaltante o del  coordinatore,  l'iscrizione alla  camera di  commercio,  industria,  artigianato e  

agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione 

circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le  

imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro  

e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto 

obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano  

da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di  

sicurezza  formano parte  integrante  del  contratto  di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  

dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora  dell’interessato,  costituiscono  causa  di 

risoluzione del contratto. 

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Subappalto

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle condizioni di cui  

all’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto 

di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 5 del decreto  

n. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e  

del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456  

del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di  risolvere  il  contratto  in  danno 

dell’appaltatore,  ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.  21 della legge 13 settembre 1982, n.  646, come  
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modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un 

terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a  

trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio 

favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,  

con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore.

3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui  ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può  

imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento,  

comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non  

provveda.

4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n.  633 del 1972, come integrato dall’articolo 35, comma 5, del  

decreto-legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,  

devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 – Art. 50 - Accordo bonario e transazione, definizione controversie 

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,  l’importo economico dei lavori comporti variazioni  

rispetto  all’importo  contrattuale  in  misura  tra  il  5  e  il  15  per  cento  di  quest’ultimo,  il  responsabile  del  procedimento  

acquisisce  immediatamente  la  relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  nominato,  del  collaudatore  e,  sentito  

l’Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante entro i termini previsti dall’Art. 205 del D. Lgs 50/2016, proposta motivata  

di accordo bonario.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione delle riserve, acquisita la relazione riservata del  

direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di  

cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.

Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,  

l’esperto  incaricato  della  formulazione  della  proposta  motivata  di  accordo  bonario.  In  caso  di  mancata  intesa  tra  il  

responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della 

lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti  

con il decreto di cui all’Articolo 209, comma 16 del D.Lgs 50/2016. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta 
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giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta 

giorni dalla comunicazione

delle riserve. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha  

formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con 

l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una 

proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha  

formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario  

è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in  

sede  di  accordo  bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  

accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di  

cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Ove non si  proceda all’accordo bonario ai  sensi  del  comma 1 e l’Appaltatore confermi le riserve,  la definizione delle 

controversie è deferita all’A.G.O. Foro di Napoli. È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more delle risoluzioni delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi  

di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in  materia,  nonché  

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad  applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli ac-

cordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 

e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi 

del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò  

senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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d) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In  caso  di  inottemperanza,  accertata  dalla  Stazione  appaltante  o  a  essa  segnalata  da  un  ente  preposto,  la  Stazione 

appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20  per cento sui 

pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori 

sono  ultimati,  destinando  le  somme  così  accantonate  a  garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  sopra;  il  

pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli  

obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi  dell’art.  13 del  capitolato generale d’appalto,  in caso di  ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti  

formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni  arretrate,  anche  in  corso  d'opera,  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme  dovute  all'appaltatore  in  

esecuzione del contratto.

4.  Ad aggiudicazione avvenuta, e ad avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali (INPS, 

INAIL,  Cassa  Edile)  i  dati  identificativi  dell'appalto,  dell'impresa  esecutrice,  della  categoria  dei  lavori  per  i  quali,  

eventualmente, sia stato chiesto il subappalto, e la incidenza presunta della mano d'opera, con riferimento all'ammontare  

netto complessivo del contratto.

5.  Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a cura della  

stazione appaltante agli enti previdenziali ed assistenziali.

6.   L’Impresa  appaltatrice  e,  per  suo  tramite,  le  eventuali  Imprese  subappaltatrici,  dovranno  presentare  alla  Stazione  

appaltante prima della  sottoscrizione del  contratto  e prima dell’emissione di  ogni  singolo stato avanzamento lavori,  

apposita certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 della legge 266/2002, fermo restando che durante il  

corso dei lavori potrà essere richiesta dalla D.L. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti  

dall’impresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme e contratti di lavoro.

7. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori  

copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e  

verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore e del subappaltatore autorizzato.

8. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a  

ciascun soggetto occupato una apposita  tessera di  riconoscimento,  non  deteriorabile  e  da esporre in  forma visibile,  

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde 
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dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera  

di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la  

propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o 

degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni  e  

simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

9. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 8, deve annotare su  

apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale  

giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia  

dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.

10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione  

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui  

al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti  

delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  

n. 124.

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di  

15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’art. 136 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163);

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il  

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni  

obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei  lavori,  senza giustificato motivo,  in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei  lavori  nei  

termini previsti dal contratto;

g) subappalto  abusivo,  associazione in  partecipazione,  cessione anche parziale  del  contratto  o  violazione di  norme 

sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.  

626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e 

delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il  

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica  

amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione 

appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la 

contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore 

dei  lavori  e  l'appaltatore  o  suo rappresentante  oppure,  in   mancanza di  questi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  alla  

redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti 

in cantiere,  nonché, nel  caso di  esecuzione d’ufficio,  all’accertamento di quali di tali  materiali, attrezzature e mezzi  

d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione 

del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti 

economici  con questo o con il  curatore sono definiti,  con salvezza di  ogni  diritto  e  ulteriore azione della  Stazione  

appaltante, nel seguente modo: 

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,  

risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 

eventualmente  incrementato  per  perizie  in  corso  d’opera  oggetto  di  regolare  atto  di  sottomissione  o  comunque 

approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il  

completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  della  stessa  risultante  dall’aggiudicazione  effettuata  in  origine 

all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente  andata  deserta, 

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove 

spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei  
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lavori,  dei  maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei  lavori,  di  ogni  eventuale  maggiore  e  diverso  danno 

documentato,  conseguente  alla  mancata  tempestiva  utilizzazione  delle  opere  alla  data  prevista  dal  contratto 

originario.

Le procedure per la risoluzione del contratto sono disciplinate dall’Art. 108 del D. Lgs n.50/2016.

 Il  contratto  è  altresì  risolto  qualora,  per  il  manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che  

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’Articolo 

106 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo  

originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si  

procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a  

quattro quinti dell’importo del contratto.

 In caso di  risoluzione del  contratto la Stazione appaltante promuove confronti  con le parti  sociali  ai  fini  della  

continuità occupazionale.

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni 

dalla  richiesta,  il  certificato di  ultimazione;  entro trenta giorni dalla  data del  certificato di  ultimazione dei  lavori  il 

direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi  

e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità  

prescritte  dal  direttore  dei  lavori,  fatto  salvo  il  risarcimento  del  danno  dell’ente  appaltante.  In  caso  di  ritardo  nel  

ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito art. del presente capitolato, proporzionale all'importo  

della  parte  di  lavori  che  direttamente  e  indirettamente  traggono  pregiudizio  dal  mancato  ripristino  e  comunque  

all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente  appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna  parzialmente  o  totalmente  le  opere  con  apposito  verbale 

immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla 

direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del  verbale di  ultimazione dei  lavori  decorre il  periodo di  gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 

l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi  

entro i termini previsti dal presente capitolato.

5.  Resta fissato che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
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Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere  

provvisorio;  esso  assume  carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data  dell’emissione.  Decorso  tale  termine,  il  

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi  

due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso  

entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante  l’esecuzione  dei  lavori  la  Stazione  appaltante  può  effettuare  operazioni  di  collaudo  o  di  verifica  volte  a  

controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati  

progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo 

l’ultimazione dei lavori, e quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell’intero appalto. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di  tale facoltà,  che viene comunicata all’appaltatore per  iscritto,  lo stesso  

appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili 

danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4.  Nel caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali o totali,  

delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore in c.o., previa verifica, eseguita 

dalla D.L., di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza pregiudizio di successivi accertamenti fino 

al collaudo finale, uno o più verbale di accertamento finalizzati alla/e consegna/e anticipata/e.

5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del  

direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 

lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti  

dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento di attuazione e al presente capitolato, nonché a 

quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli  

obblighi che seguono.
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 L’appaltatore deve realizzare la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti  

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive  

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione  

delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per 

iscritto ai sensi dell’art.  1659 del codice civile, e risponde di tutte le responsabilità sulla non rispondenza degli 

elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

 L’appaltatore  se  deve  realizzare  i  movimenti  di  terra  e  ogni  altro  onere  relativo  alla  formazione  del  cantiere  

attrezzato,  in  relazione alla  entità  dell’opera,  con tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per  assicurare  una 

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di  

proprietà pubbliche o private,  la recinzione con solido steccato,  nonché la pulizia,  la manutenzione del cantiere  

stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 

veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso  

ente appaltante.

 L’appaltatore è tenuto alla custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche 

se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in  

consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di 

opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

 L’appaltatore deve assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e  

le obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.

L’appaltatore deve eseguire, presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui  

materiali  e  manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la  confezione  dei  campioni  e  

l’esecuzione di prove di  carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori  su tutte le opere in calcestruzzo  

semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto 

obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato. Dei  

campioni potrà essere ordinata la conservazione nell’ufficio di direzione, o in locale adeguato, munendoli di suggelli 

a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
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   L’appaltatore è tenuto al mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare  

esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da  

eseguire.

 L’appaltatore è tenuto al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno 

del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed  

alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte  

per conto della Stazione appaltante.  I  danni che per  cause dipendenti  o per sua negligenza fossero apportati  ai  

materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

 L’appaltatore è tenuto alla concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano  

affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,  

delle costruzioni provvisorie e degli  apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei 

lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente 

appaltante,  l’impresa non potrà pretendere compensi  di  sorta,  tranne che per  l’impiego di  personale addetto ad 

impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

 L’appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 

dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

 L’appaltatore  è  tenuto  alle  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli  

allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del 

cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;  

l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che 

eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di  

sicurezza.

 L’appaltatore è tenuto all’esecuzione di un’opera campione o la fornitura di campioni delle singole categorie di  

lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei  

lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; ciò in particolare per quanto concerne la  

qualità e le finiture dei materiali lapidei.

 L’appaltatore è tenuto alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti  

prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del 

cantiere.
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 L’appaltatore è tenuto alla costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del  

personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,  

macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

 L’appaltatore  è  tenuto  alla  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli  

opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 

contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

 L’appaltatore è tenuto alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 

usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte 

della direzione lavori con ordine di servizio, da liquidarsi in base al solo costo del materiale.

 L’appaltatore è  tenuto all’idonea protezione dei  materiali  impiegati  e  messi  in  opera a  prevenzione di  danni  di  

qualsiasi  natura e  causa,  nonché la  rimozione di  dette  protezioni  a  richiesta della  direzione lavori;  nel  caso di  

sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi  

genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli 

eventuali danni conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma.

 L’appaltatore è tenuto all’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a  

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni  

pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con  

ogni  più  ampia  responsabilità,  in  caso  di  infortuni,  a  carico  dell’appaltatore,  restandone  sollevati  la  Stazione 

appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

 L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione  

appaltante (Consorzi, enti pubblici, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o 

competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi  

necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione  

delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti  di assenso aventi natura 

definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

 L’appaltatore  è  consapevole,  trattandosi  di  lavori  eseguiti  in  un  contesto  urbano,  che  opererà  su  aree  distinte 

spazialmente  e in  tempi  diversi,  e  comunque procederà a tratti  parziali  alla  realizzazione dell'opera  secondo le  

indicazioni del Programma Operativo e della direzione lavori; egli, pertanto, è tenuto a predisporre, con oneri a 
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proprio carico, tutto quanto necessario per assicurare il transito sulle vie al contorno delle opere da eseguire (quali ad 

esempio segnali, cartelli, luci etc.), fermo restando che dovranno essere installati recinzioni, apprestamenti, anditi,  

passatoie,  etc.,  ove necessari,  atti  a  garantire la sicurezza pubblica e consentire l’accesso pedonale dei  cittadini 

residenti  e  delle  persone  coinvolte  nello  svolgimento  delle  attività  insediate;  l’appaltatore  è  tenuto,  altresì,  al 

montaggio,  smontaggio  spostamento  e  rimontaggio  dei  vari  apprestamenti  necessari  secondo  le  esigenze  ed 

l’avanzamento del processo realizzativi.

   L’appaltatore è tenuto all’osservanza del Programma Operativo presentato ed approvato dalla Stazione appaltante; 

pertanto egli dovrà impegnare il numero di squadre e di operai per le varie categorie di lavoro da eseguire, in modo  

da rispettare il programma di esecuzione; in ogni caso l’appaltatore deve impegnare il numero e la qualificazione 

degli operai necessari al fine del rispetto dei termini di realizzazione di ciascuna unità di intervento e del programma  

complessivo.

L’appaltatore è obbligato, nel caso di lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità  

(ad  esempio,  urbanizzazioni,  strade,  occupazioni  temporanee  di  aree,  etc.),  ai  tracciamenti  e  ai  riconfinamenti,  

nonché  alla  conservazione  dei  termini  di  confine,  così  come  consegnati  dalla  direzione  lavori  su  supporto 

cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel  

minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori  

stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti  

di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori

    Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per rilievi e restituzione grafica o informatizzata di qualsiasi natura,  

prima, durante e ad ultimazione avvenuta per le necessità di verifica o documentazione secondo le richieste della DL. 

Tale onere è particolarmente dovuto nel caso di lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più 

ispezionabili (ad esempio: fondazioni, palificazioni, fognature, etc); in tali evenienze l’appaltatore deve produrre alla 

direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o  

non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in  

formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state 

fatte le relative riprese.

 L’appaltatore è tenuto alla fornitura della gratuita manutenzione nelle forme e tempi indicati nel presente CSA; di 

tale onere l’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si dichiara pienamente edotto e consapevole e quindi di  

averne tenuto conto nelle proprie valutazioni economiche.
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2. L'appaltatore con l'accettazione del presente capitolato sottoscrive la presa visione dei luoghi, la fattibilità dell'opera e  

le difficoltà inerenti la realizzazione della stessa, ivi compreso la presenza di sottoservizi, per le quali difficoltà non  

potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nei prezzi offerti.

3. L’appaltatore è altresì obbligato:

 a nominare, prima dell'inizio dei lavori, le figure previste dalle vigenti norme, ed aventi i prescritti requisiti, ed in  

particolare,  il  Direttore  tecnico  di  cantiere,  che  dovrà  essere  professionalmente  abilitato  ed  iscritto  all'albo 

professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di  

cantiere di accettazione dell'incarico;

 ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,  

invitato non si presenti;

 a firmare i libretti delle misure,  i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei  

lavori, subito dopo la firma di questi;

 a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal 

presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

 a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le  

altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative  

liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

4. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori, e di ciò l’appaltatore  

ne terrà conto nell’autonoma formulazione della propria offerta.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1. Sono vietati i lavori notturni e festivo, salvo che non siano espressamente previsti nel progetto e nel computo, ed a  

meno che non siano necessari per circostanze speciali o per l'esecuzione di alcune categorie o parti di lavoro. Gli  

stessi vanno preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento. Se ordinati 

l’appaltatore non potrà rifiutarsi e l'impresa avrà diritto ad un maggiore compenso pari al 20% sulle opere eseguite. Il  

compenso del 20% per lavoro notturno e festivo è fissato aleatoriamente nei rapporti con l'impresa tenuto conto dei  

materiali e della mano d'opera occorrente - ciò non esclude, né attenua l'obbligo dell'impresa di rispettare le clausole  

dei  contratti  nazionali  collettivi  di  lavoro,  ai  quali  si  farà  esplicito  riferimento  per  la  determinazione  dell'arco  

temporale di individuazione del periodo notturno. I lavori eseguiti di notte o di giorno festivo, effettuati su iniziativa  

dell’appaltatore,  se consentiti e se necessari  per gli adempimenti degli obblighi contrattuali non costituiranno per 

l'impresa oggetto di richiesta di alcun ulteriore compenso.
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Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

2. Per essi secondo le indicazioni del progetto è previsto:

a) trasporto a rifiuto, nel rispetto della normativa vigente.

b)  in  attuazione  dell’art.  36  del  capitolato  generale  d’appalto  i  materiali  provenienti  dalle  escavazioni  devono  essere  

trasportati  e  regolarmente  accatastati  in  luogo  indicato  dalla  D.L.,  a  cura  e  spese  dell’appaltatore,  intendendosi  

quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

c) In attuazione dell’art. 36 comma 3 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o dalle  

demolizioni sono ceduti all’appaltatore al prezzo convenzionalmente stabilito in negli elaborati di progetto; tale prezzo  

sarà dedotto dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità.

3. Al  rinvenimento  di  oggetti  di  valore,  beni  o  frammenti  o  ogni  altro  elemento  diverso  dai  materiali  di  scavo  e  di  

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili,  

si applica l’art. 35 del capitolato generale d’appalto.

4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’art. 59.

Art. 59 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle  

elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero  

dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 60 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,  

anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in 

consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 – Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni della D.L., un numero adeguato del cartello  

indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del  

Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali di cui all’art. 8 del Capitolato generale;
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b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa  

in funzione degli impianti;

c) le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali,  diversi  dalla  stazione  appaltante  o  alla  stessa  riconducibili,  

(occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica 

ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì  a  carico dell’appaltatore  tutte  le  spese di  bollo per  gli  atti  occorrenti  per  la  gestione  del  lavoro,  dalla  

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese  

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova  

applicazione l’art. 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diret tamente o indirettamente gravino sui lavori e 

sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi 

citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI 

CATEGORIA DI LAVORO -

Da Art. 63 – a art. 98 - omessi

Art. 99 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 

Per  tutti  gli  altri  lavori  diversi  previsti  nei  prezzi  d'elenco,  ma non specificati  e  descritti  nei  precedenti  articoli  che  si  

rendessero necessari, si seguiranno le norme di buona regola dell’arte e in ogni caso le indicazioni contenute negli elaborati  

di progetto e quelle fornite dalla DL.

Art. 100 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 

I lavori vanno eseguiti secondo l'ordine previsto nel cronoprogramma che potrà prima dell'inizio dei lavori essere revisionato  

dall'impresa aggiudicataria.
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CAPO 14 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 101 - Norme generali   

I prezzi da applicarsi per le lavorazioni del presente Capitolato da compensarsi a misura risultano quelli definiti all’art. 3, e le  

relative lavorazioni vanno contabilizzate secondo le indicazioni di cui all’art. 29.  Nel caso di varianti in corso d'opera gli  

importi in più ed in meno sono valutati secondo le indicazioni degli artt. 3 comma 4 e 39. I prezzi delle eventuali lavorazioni  

a corpo, eventualmente concordati, vanno contabilizzati  secondo le indicazioni dell’art.  30. Le lavorazioni in economia  

vanno contabilizzate secondo le indicazioni dell’art. 31. Le valutazioni per i materiali a piè d’opera vanno effettuate secondo  

le previsioni dell’art. 32. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a  

peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto  

anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente  

superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella  

contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di  

rifacimento  a  carico  dell'Appaltatore.  Le  misure  saranno  prese  in  contraddittorio  a  mano  a  mano  che  si  procederà  

all'esecuzione dei  lavori  e  riportate  su appositi  libretti  che  saranno firmati  dagli  incaricati  della  Direzione dei  lavori  e 

dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

Art. 102 – a art. 111- omessi 

Art. 112 - Noleggi 

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di  

riposo, nelle quali però restano a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo 

durante  il  quale  i  meccanismi  funzioneranno  per  conto  dell'Amministrazione  o  resteranno  a  disposizione 

dell'Amministrazione stessa. Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto,  

montaggio e rimozione dei meccanismi. Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui  

essi  saranno  stati  effettivamente  in  attività  di  lavoro,  compreso  il  tempo  occorrente  per  l'accensione,  riscaldamento  e  

spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per tempi qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio  

per meccanismi in riposo. 

Art. 113 – omesso

Art. 114 – costo mano d'opera
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Costo mano d'opera - Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in  

apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione  

collettiva  nazionale  tra  le  organizzazioni  sindacali  e  le  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  comparativamente  più  

rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree  

territoriali.  In  mancanza  di  contratto  collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  è  determinato  in  relazione  al  contratto  

collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei 

prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali  

prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno  

dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza  

da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali  

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. 

Art. 115 – soccorso istruttorio 

In riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 56/2017 art. 83 comma 9 – soccorso istruttorio - Le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara  

unico europeo di cui all'articolo 85 del codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 

stazione  appaltante  assegna  al  concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie,  indicandone il contenuto e i soggetti  che le devono rendere.  In caso di  inutile  

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili  

le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Art. 116 - Avvalimento

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere  

economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per 

partecipare  ad  una procedura  di  gara,  e,  in  ogni  caso,  con  esclusione  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  80 del  Codice  , 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi  

legami  con  questi  ultimi.  Per  quanto  riguarda  i  criteri  relativi  all'indicazione dei  titoli  di  studio  e  professionali  di  cui  

all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia 

avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità 

sono  richieste.  L'operatore  economico  che  vuole  avvalersi  delle  capacità  di  altri  soggetti  allega,  oltre  all'eventuale 

attestazione  SOA dell'impresa  ausiliaria,  una  dichiarazione  sottoscritta  dalla  stessa  attestante  il  possesso  da  parte  di 
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quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 

presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e  

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il  

concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80  comma 12 del Codice, nei 

confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì,  

alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei  

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A  

tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a  

disposizione dall'impresa ausiliaria.

La stazione appaltante  verifica,  conformemente  agli  articoli  85,  86 e  88 del  Codice,   se  i  soggetti  della  cui  capacità 

l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai  

sensi  dell'articolo  80 del  Codice.  Essa  impone  all'operatore  economico  di  sostituire  i  soggetti  che  non  soddisfano  un  

pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere  

altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di  

esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. 

Il  concorrente e l'impresa ausiliaria  sono responsabili  in  solido nei  confronti  della  stazione appaltante in relazione alle  

prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche  

nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

 E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

 In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un  

concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e  

l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo  

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle  

risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che  

le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il  

titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del  

contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui  
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all'articolo 52 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le  

dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Art. 117 – Criteri aggiudicazione.

Vedasi bando e disciplinare gara.

Art. 118 – Subappalto

Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto  

previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

In particolare, dal comma 4 art. 105 del Codice a seguire  viene precisato che:

1. i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le  

forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture  

che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

2.  Per  le  opere  di  cui  all'articolo  89,  comma 11 del  Codice,  e  fermi  restando i  limiti  previsti  dal  medesimo comma, 

l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive,  

suddiviso.

3.  L'affidatario deposita il  contratto di  subappalto presso la stazione appaltante almeno venti  giorni prima della data di  

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.  Al momento del deposito del  contratto di subappalto presso la  

stazione  appaltante  l'affidatario  trasmette  altresì  la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei  

requisiti  di  qualificazione prescritti  dal  presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del  

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il 

contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 

contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4.  Il  contraente  principale  è  responsabile  in  via  esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  L'aggiudicatario  è  

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla  

responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
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5. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi  

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in  

solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni  

rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima 

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,  

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese  

nell'ambito  dell'appalto  o  del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarità  

contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

6. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale  

dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza  

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, 

commi 5 e 6.

7. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le  

richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8.  L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la  

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di  

beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,  

con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di  

appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,  

alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della  

presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo  

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Per i lavori,  nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese  

subappaltatrici.
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12. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è  

comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale  

congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali  

firmatarie  del  contratto  collettivo  nazionale  comparativamente  più  rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il  

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto  

collettivo applicato.

13.  I  piani  di  sicurezza  di  cui  al decreto legislativo  del  9  aprile  2008,  n.  81 sono messi  a  disposizione delle  autorità 

competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i  

subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro  

e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo  

incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del  piano da parte di tutte le imprese  

impegnate nell'esecuzione dei lavori.

14. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione 

circa  la  sussistenza  o  meno di  eventuali  forme  di  controllo  o  di  collegamento  a  norma  dell'articolo  2359  del  codice 

civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti  

partecipanti  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  società  o  consorzio.  La  stazione  appaltante  provvede  al  rilascio  

dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola  

volta,  ove  ricorrano  giustificati  motivi.  Trascorso  tale  termine  senza  che  si  sia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende  

concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo  

inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

15. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

16. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, 

comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la 

categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  

relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

Pagina 1

CRONO-PROGRAMMA INTERVENTI - SCUOLE CON IL VERDE CURATO DALLA MUNICIPALITA’

Quart. Istituto Plesso Indirizzo

MESE DI AGOSTO MESE DI SETTEMBRE

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
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Scuola  Elementare e Materna Plesso Selva Cafaro materna succursale via Rosa dei venti 6 5170,00 2325,00 5402,50 F X X X F F F F F F F F F F F

Scuola Media I.C. Oriani-Guarino (Guarino Succursale) via Aquino 3120,00 2630,00 3383,00 F X X F F F F F F F F F F F

Scuola Elementare e Materna I.C. Oriani-Guarino (Oriani – ed. vecchio) via Pascale 34

2485,00 3300,00 2815,00 F X F F F F F F F F X F F FScuola Elementare I.C. Oriani-Guarino (Oriani – ed. nuovo) via Alderisi

Scuola Elementare e Materna I.C. Oriani-Guarino (Oriani – ed. Europa) via Alderisi

Scuola Media I.C. Oriani-Guarino (Guarino Centrale) via Pascale 52 580,00 2452,00 825,20 F F F F F F F F F X X F F F

Scuola Materna 16° C. - Giusti via Pascale 36 490,00 255,00 515,50 F F F F F F F F F X F F F

Scuola Materna 16° C. via Casoria via delle Filandare 111 1830,00 600,00 1890,00 F F F F F F F F F X X F F F

Scuola Materna 14° C. Pezzè Pascolato Cupa Carbone 65/B 920,00 415,00 961,50 F F F F F F F F F X X F F F

Scuola Elementare e Media Plesso Cacciottoli Cupa Carbone 65/bis 965,00 915,00 1056,50 F F F F F F F F F X F X F F

M
ia

n
o

Scuola  Elementare e Materna 42° C.D. Carafa-Salvemini – Plesso S. Rocco Rione S. Gaetano Via Marfella 6/E 1415,00 1940,00 1609,00 F F F F F F F F F F X X F F

Scuola Elementare e Media I.C. 64° Rodari - Moscati Via Cupa Capodichino 2070,00 2690,00 2339,00 F F F F F F F F F F X X F F

Scuola Materna I.C. 64° Moscati via Cupa Mianella 1050,00 485,00 1098,50 F F F F F F F F F F X X F F

Scuola Media I.C. 64° Rodari-Moscati  - Sede Centrale via Lombardia 28 970,00 2195,00 1189,50 F F F F F F F F F F X X F F

Scuola  Elementare e Materna I.C. 64°  Rodari – Moscati  Plesso Rodari via Piemonte 61 760,00 1760,00 936,00 F F F F F F F F F F X F X F

Scuola Materna I.C. 64° Rodari – Moscati via Lombardia 360,00 588,00 418,80 F F F F F F F F F F F X F

Scuola Elementare e Materna I.C. 82° S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei) via Lazio 20 925,00 2335,00 1158,50 F F F F F F F F F F F X X F

S
ec

o
n

d
ig

li
a

n
o

Scuola Elementare 85° Berlingieri – plesso 85° Berlingieri via Dello Stelvio 1 1610,00 1310,00 1741,00 F F F F F F F F F F F X X F

Scuola Materna 14° C. Soave Piazza Pizzorusso vico 3 censi 50,00 610,00 111,00 F F F F F F F F F F F X X F

Scuola Materna ed Elementare I.C. 61° Sauro Errico Pascoli trav. Maglione 35 80,00 1100,00 190,00 F F F F F F F F F F F X X F

Scuola Materna I.C. 61° Sauro Errico Pascoli – Plesso Piantedosi II trav. Maglione 102 110,00 2090,00 319,00 F F F F F F F F F F F X X F

Scuola Materna ed Elementare I.C. Savio Alfieri centrale C.so Secondigliano 80 200,00 800,00 280,00 F F F F F F F F F F F X X F

Scuola Elementare I.C. Savio Alfieri succ. C.so Secondigliano 90 0,00 335,00 33,50 F F F F F F F F F F F X X F

MQ area a 
verde

MQ area 
pavimentata

MQ area di 
intervento

Comune di Napoli
Data: 03/08/2022, IG/2022/0001410
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