



COMUNE DI NAPOLI



Comune di Napoli

Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica
relativa all'intervento di "Estensione della rete
ciclabile cittadina: ambito Nord-Occidentale"

Quadro economico

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica relativa all'intervento di "Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito Nord-Occidentale"		
A)	IMPORTO A BASE DI GARA:	
A1)	Importo dei lavori a corpo	€ 2.248.873,28
A1.1)	di cui manodopera	€ 397.597,32
A.1.2)	di cui costi diretti della sicurezza	€ 14.848,30
A2)	Costi indiretti della sicurezza	€ 77.546,38
A3)	Sommano i lavori e i costi per la sicurezza (A1+A2)	€ 2.326.419,66
A4)	Spese per servizi di architettura e ingegneria	€ 75.054,20
A4.1)	Spese per la progettazione esecutiva e studi di traffico (affidamento su PFTE)	€ 60.624,20
A4.2)	Relazione agronomica da produrre per le alberature presenti lungo il tracciato della pista ciclabile	€ 6.000,00
A4.3)	Accertamenti e indagini da eseguire a cura dell'esecutore	€ 8.430,00
A4.4)	Costi della sicurezza sulle indagini non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.415,88
A5)	Sommano i servizi di progettazione e i costi per la sicurezza	€ 76.470,08
A6)	Sommano i lavori e i servizi di progettazione (A3+A5)	€ 2.402.889,74
A7)	Importo delle prestazioni soggette a ribasso (A1- A1.2+A4)	€ 2.309.079,18
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Spese per l'estensione e l'integrazione della progettazione fattibilità tecnica ed economica già affidato con determina n. K1079_15092022_003 del 15 settembre 2022 (impegno n.4290/22)	€ 21.756,58
B2)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 23.264,20
B3)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 30.000,00
B4)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi	€ 80.000,00
B5)	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale, non previste in progetto, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera;	€ 46.528,39
B6)	Accantonamento per imprevisti voce A3 incluso costi sicurezza e IVA	€ 232.641,97
B7)	Accantonamento per adeguamento prezzi di cui all'art. 106 del Codice	€ 244.274,06
B8)	contributo ANAC	€ 30,00
B9)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri	€ 0,00
B10)	Spese per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 0,00
B10.1)	Spese per attività tecnico amministrative art.24 c.4 del codice e verifica art.26	€ 0,00
B11)	Spese di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 sui servizi	€ 799,49
B12)	Spese di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 sui lavori	€ 37.222,71
B13)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B14)	Spese per pubblicità	€ 5.000,00
B15)	Spese per prove di laboratorio art.111 c.1bis del D.lgs. 50/2016	€ 15.000,00
B16)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00
B17)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art.25 c.12 D.Lgs 50/2016	€ 0,00
B18)	Spese per le attività di cui alla Parte VI - Titolo I - capo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi pertanto gli oneri relativi al funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020 (art.205 ad art.211);	€ 155.026,78
B19)	Spese gestione commissariale	€ 0,00
B20)	Spese per opere artistiche L.717 del 20/07/1949	€ 0,00
B21)	Accantonamento oneri per il conferimento a discarica	€ 200.000,00
	ONERI	
B22)	contributo ANAC	€ 660,00

B23)	oneri fiscali al 4% su progettazione esecutiva e studi di traffico	€ 2.424,97
B24)	oneri fiscali al 2% su relazione agronomica	€ 120,00
B25)	oneri fiscali al 4% su PFTE (PNRR)	€ 870,26
B26)	oneri fiscali al 4% su direzione lavori	€ 0,00
B27)	oneri fiscali al 4% su collaudo	€ 0,00
B28)	oneri fiscali al 4% su commissioni giudicatrici 4%	€ 0,00
B29)	iva al 22% su progettazione esecutiva e studi di traffico	€ 13.337,32
B30)	iva al 22% su PFTE (PNRR)	€ 4.786,45
B31)	iva al 22% su relazione agronomica	€ 1.320,00
B32)	iva al 22% su direzione lavori	€ 0,00
B33)	iva al 22% su collaudo	€ 0,00
B34)	iva al 22% per commissioni giudicatrici B13	€ 0,00
B35)	iva al 22% su oneri fiscali su progettazione esecutiva e studi di traffico	€ 533,49
B36)	iva al 22% su oneri fiscali su PFTE (PNRR)	€ 191,46
B37)	iva al 22% su oneri fiscali relazione agronomica	€ 26,40
B38)	iva al 22% su oneri fiscali su direzione lavori	€ 0,00
B39)	iva al 22% su oneri fiscali su collaudo	€ 0,00
B40)	iva al 22% su oneri fiscali per commissioni giudicatrici B13	€ 0,00
B41)	iva al 22% su pubblicità B14	€ 1.100,00
B42)	iva al 22% su spese di laboratorio B15	€ 3.300,00
B43)	iva al 10% su lavori e per accantonamento per adeguamento prezzi A3+B7	€ 257.069,37
B44)	iva al 22% su rilievi, accertamenti e indagini A4.3+A4.4	€ 2.166,09
B45)	iva su conferimento a discarica	€ 44.000,00
B46)	iva su B19)	€ 0,00
B47)	iva su B3)	€ 6.600,00
B48)	iva su B18)	€ 34.105,89
B49)	iva al 22% su voci B2) B4), B5)	€ 32.954,37
B50)	personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF	€ 100.000,00
B51)	Totale somme a disposizione B1+...+B50	€ 1.597.110,26
	TOTALE INTERVENTO A6+B51	€ 4.000.000,00