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SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali  sono quelle indicate nelle successive 
Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. Per quanto non previsto nel  
presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell’ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

 Amministrazione: Comune di Napoli - Stazione Appaltante (Concedente);

 Concessionario: l’Operatore che stipula la Concessione con l’Amministrazione;

 Capitolalo Speciale: il presente documento;

 Contratto: il contratto stipulato tra l’Amministrazione e il Concessionario;

 Prestazione: il servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale PALABARBUTO del presente documento;

 Codice: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

 Regolamento: D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

 RUP: Responsabile Unico del Procedimento;

 D.E.: Direttore dell’Esecuzione del contratto;

 P.E.F.: Piano Economico Finanziario;

ART. 1.3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente Capitolato l’affidamento in concessione per la durata di anni 1 (uno) a valere 
sulla stagione agonistica 2023/24,  rinnovabile a discrezione dell’Amministrazione comunale per un tempo 
massimo di anni 1 (uno), ex art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di gestione dell'Impianto 
sportivo comunale denominato “Palabarbuto”,  sito in viale Giochi del Mediterraneo, e ricadente nella X  
Municipalità del Comune di Napoli.

Il  Concessionario  si  obbliga,  altresì,  all'esecuzione    dei  lavori  di    manutenzione  ordinaria  e   
straordinaria dell'impianto sportivo durante tutto il periodo di durata della concessione.

ART.  1.4  -  DESCRIZIONE  DELLE  PRESTAZIONI:  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA

4   Capitolato speciale per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale denominato “PALABARBUTO”, viale Giochi 
del Mediterraneo – Municipalità X - con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strumentali alla gestione del servizio.

Comune di Napoli
Data: 27/12/2022, DETDI/2022/0000478



AREA SPORT -Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi

Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli  introiti  derivanti dall'attività gestionale  
dell'impianto sportivo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale 
espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte  
e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero  
essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati. Gli eventuali  maggiori oneri derivanti dalla 
osservanza  delle  predette  norme  e  prescrizioni  resteranno  ad  esclusivo  carico  del  Concessionario, 
intendendosi  in  ogni  caso  remunerati  dalla  gestione  dell'attività.  Il  Concessionario  non  potrà,  pertanto, 
avanzare pretese a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'impianto sportivo viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere adibito ad  
impianto  sportivo,  con  eventuale  attività  di  ristoro  e  commerciale  durante  lo  svolgimento  delle  attività  
sportive. Le attività sono da eseguirsi esclusivamente entro il perimetro del complesso immobiliare dato in 
gestione.

Tutte le strutture immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio, sono e rimangono di piena  
ed esclusiva proprietà del Comune di Napoli.

È  a  carico  del  Concessionario  ogni  responsabilità  connessa  e  dipendente  dall'uso  e  dalla  gestione  
dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune di Napoli dovrà 
essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o a cose che si 
dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di controllare il corretto uso dell'impianto in relazione agli aspetti assicurativi, 
antinfortunistici, antincendio, agibilità, o quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto, in relazione alla sua 
destinazione d'uso.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sportivo, gli interventi  
ed i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli 
impianti ed aree pertinenti, nonché delle strutture mobili e delle attrezzature.

Il  Concessionario  ha  l'obbligo  di  volturare  le  utenze  entro  massimo  20  giorni  dalla  sottoscrizione  del 
contratto di concessione.

Il Concessionario dovrà assolvere al pagamento di tutte le forniture energetiche (e delle altre utenze) e delle  
imposte/tasse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani.

Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria  e straordinaria, in conformità al 
"Piano di gestione dell'impianto sportivo e degli investimenti in attrezzature da realizzare, inserito  
nell'Offerta Tecnica", presentato in sede di gara e/o qualsiasi ulteriore intervento/opera che si rendesse 
necessaria al fine di assicurare costantemente l'agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza, oltre 
l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti 
in essa presenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di acquisire le certificazioni degli impianti esistenti e realizzati nel corso della  
durata del contratto (impianti elettrici, termici, etc,).

Il programma delle manutenzioni dovrà prevedere lo stesso livello di investimenti previsto nel P.E.F., offerto 
in sede di gara per l' intera durata della concessione.

Il Concessionario dovrà assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire le 
attività sportive praticabili nell'impianto in questione.

Il Concessionario dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie 
alla realizzazione delle attività proposte per lo svolgimento delle attività aperte al pubblico.

Il  Concessionario  dovrà  dare  comunicazione  di  ogni  sospensione  dell'attività  o  chiusura  della  struttura 
sportiva in concessione o di alcune sue parti.

È fatto obbligo al Concessionario di produrre precipua proposta per l’uso pubblico e sociale dell’impianto  
sportivo, riportato nel “Progetto di gestione dell’impianto sportivo”, comprensivo del programma delle 
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attività  sportive,  inserito  nella  busta  dell'Offerta  Tecnica  presentata  in  sede di  gara.  La  proposta  di  uso 
pubblico e sociale dovrà avere il seguente contenuto minimo:

A) È fatto obbligo al Concessionario di riservare una quota di iscrizioni alle famiglie già in carico ai servizi 
sociali e da questi opportunamente segnalate secondo necessità.

Gli aventi diritto saranno così identificati:

1- famiglie con disagio economico, che il Concessionario potrà verificare richiedendo il certificato ISEE e  
tenendo come riferimento un valore che non superi la cifra di € 3.000,00;

2- persone con disabilità certificata e con connotazione di gravità, di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92.

Il Concessionario, pertanto, dovrà prevedere forme di agevolazione quali:

✔ consentire  la  partecipazione ai  corsi  di  pratica  sportiva  delle  persone  che  fanno parte  di  nuclei 
familiari in possesso di una certificazione ISEE non superiore a €. 3.000,00 e/o che facciano parte di  
nuclei familiari multiproblematici, applicando una riduzione del 50% sul costo praticato, quantizzata 
considerando un minimo di 25 unità suddivisi nella fascia oraria pomeridiana ore 14-20;

✔ consentire la partecipazione ai corsi di pratica sportiva gratuita ai ragazzi di età inferiore ai 13 anni 
che facciano parte di  nuclei  familiari  in possesso di  una certificazione ISEE non superiore a  €.  
3.000,00 e/o di nuclei familiari multiproblematici, per un minimo di 25 unità nella fascia oraria 14-
20;

✔ consentire la partecipazione ai corsi di pratica sportiva alle persone affette da disabilità certificata e 
con connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 con la riduzione del 70% sui 
normali  costi  di  iscrizione,  quantizzata  considerando  un  massimo di  5  unità  nella  fascia  oraria 
antimeridiana 9-13.

B) Il  Concessionario sarà obbligato a stipulare accordi  con i  dirigenti  scolastici  degli  istituti  pubblici  di  
istruzione, ricadenti nel territorio della Municipalità in cui è ubicata l'attrezzatura sportiva, aventi ad oggetto 
l'utilizzo della struttura sportiva e dei servizi annessi, negli orari didattici tradizionali, a titolo gratuito, a favore 
di ragazzi fino al sedicesimo anno di età per lo svolgimento delle attività scolastiche sportive. (Fino ad un  
massimo di 96 ore anno)

C) Il concessionario dovrà garantire l'utilizzo della struttura sportiva a titolo gratuito per un numero max di  
10 eventi  e/o  manifestazioni  sportive  compatibili  con  la  struttura,  che  l'Amministrazione  comunale 
eventualmente  organizzerà  nel  corso  dell'anno  solare.  L'eventuale  svolgimento  dell'evento  e/o  della 
manifestazione  sportiva  sarà  comunicato  dall'Amministrazione  comunale  con  congruo  anticipo  al 
concessionario, al fine di verificare la compatibilità con le attività già in corso.

D) La mancata osservanza degli obblighi di uso pubblico assunti con la presente convenzione comporterà la  
revoca della concessione.

E) Il Concessionario dovrà garantire l’utilizzo della struttura sportiva alle SSD ed alle ASD che presentano  
richiesta d’uso alle condizioni tariffarie offerte in sede di gara e riportate nel PEF e nel Piano di Gestione 
allegati alla stessa, che non potranno, in ogni caso, essere superiori a quelle stabilite in sede di approvazione 
dei documenti finanziari da parte dell’Amministrazione comunale e delle eventuali modifiche che la Stessa 
approverà.

Tutte le strutture immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio, sono e rimangono di piena  
ed esclusiva proprietà del Comune di Napoli.

ART.  1.5  -  ATTIVITÀ  ACCESSORIE  PROMOZIONALI,  COMMERCIALI, 
SPONSORIZZAZIONI

Il  Concessionario  potrà  utilizzare  gli  spazi  interni  all'Impianto  sportivo  per  l'esercizio  della  pubblicità  
cartellonistica, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato validato dal Comune di Napoli, fermo 
restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere 
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la  relativa  imposta.  Ogni  onere  e  ogni  provento  derivanti  da  tale  attività  sono  a  carico  e  a  favore  del  
Concessionario.

Il  Concessionario dovrà  concedere  idonei  spazi  pubblicitari  in  forma gratuita  al  Comune di  Napoli  per  
l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale o relativo ad altre 
attività istituzionali.

Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:

✔ la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;

✔ i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o, comunque,  
lesive della dignità umana;

✔ la  pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  e/o  distribuzione  di  tabacco,  alcolici,  materiale 
pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.

Il Concessionario potrà svolgere all'interno dell'Impianto attività commerciali nel rispetto delle leggi e dei  
regolamenti.

Almeno l'80% delle attività svolte nel centro sportivo dovranno essere attività attinenti alla pratica sportiva. 
In particolare, la struttura dovrà essere utilizzata per la promozione della pratica sportiva, per lo svolgimento 
di manifestazioni sportive, attività agonistica, ludico ricreative, convegni e iniziative sociali. E' vietata, pena la 
risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione.

Il Concessionario potrà svolgere all’interno dell’Impianto sportivo attività commerciali nel rispetto delle leggi 
e dei regolamenti.

Il Concessionario avrà diritto ad esercitare alcuni servizi connessi all’attività sportiva, se compatibili 
con le strutture concesse, quali la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande,  
della  rivendita  di  articoli  sportivi  e  della  pubblicità,  previa  autorizzazione  da  parte 
dell’Amministrazione comunale, secondo le seguenti modalità:

a) pubblicità: pubblicità visiva e/o fonica all’interno dell’impianto assegnato e anche rivolta verso l’esterno, 
previo rilascio di  autorizzazione da  parte  dei  Servizi  comunali  competenti,  nel  rispetto dell’apposito  
regolamento sulla pubblicità ed il cui contenuto non sia in contrasto, o di nocumento, con l’immagine  
della  città  di  Napoli  e  dei  servizi  dell’Amministrazione  comunale,  con  l’obbligo  di  ottemperare  al  
pagamento del relativo canone comunale di pubblicità;

b) somministrazione di alimenti e bevande: tale attività dovrà essere svolta in ottemperanza della normativa 
di settore vigente;

c) attività commerciali di vicinato: tali attività, da svolgersi esclusivamente al dettaglio, possono riguardare la 
rivendita di articoli sportivi, gli sportelli bancari, la rivendita di articoli non in contrasto con il decoro 
dell'impianto sportivo;

Il Concessionario è obbligato a comunicare al Comune di Napoli il nominativo dei soggetti affidatari dei 
servizi sopra menzionati per il necessario gradimento. Se entro 30 (trenta) giorni l’Amministrazione non 
avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come tacitamente espresso tale gradimento.

Qualunque violazione delle suddette pattuizioni costituirà causa di risoluzione del contratto di concessione,  
senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere, a qualunque titolo, dal Comune di Napoli.

È vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall’ 
Amministrazione comunale.

ART. 1.6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

A titolo di  corrispettivo della  presente concessione,  al  Concessionario è riconosciuto il  diritto  di  gestire 
funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite  
nel presente Capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall’aggiudicazione ), con assunzione a proprio carico 
del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

Non sono previste compensazioni economiche.
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Il valore stimato della concessione (ex art. 167, co. l del Codice) risulta essere pari ad € 1.508.947,20 IVA 
esclusa, per la durata complessiva della concessione stabilita in anni 1 (uno) a valere sulla stagione agonistica 
2023/24,  rinnovabile  a  discrezione  dell’Amministrazione comunale  per  anni  1  (uno).  Si  precisa  che tale 
valore, dal carattere puramente indicativo, stimato dall’Amministrazione comunale con apposito P.E.F., non 
impegna in  alcun modo l’Amministrazione e,  pertanto,  non è  garantita  la  realizzazione di  alcun volume 
minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la  
gestione dei  servizi  in  concessione.  Il  valore  della  concessione sarà,  altresì,  adeguato a quello  del  P.E.F. 
presentato  in  sede  di  gara  dal  Concessionario  se  di  importo  superiore  rispetto  a  quello  stimato 
dall’Amministrazione.

ART. 1.7 - CANONE MENSILE DI CONCESSIONE

Il canone mensile da corrispondere all’Amministrazione comunale per la concessione in oggetto, a partire 
dall’avvio  della  concessione,  è  pari  a  € 11.000,00  (euro undicimila)  IVA esclusa,  aumentato del  rialzo 
percentuale offerto in sede di gara. 

ART. 1.8 - RISCHI DELLA CONCESSIONE

In riferimento alla realizzazione degli investimenti,  sia nella fase iniziale che in quella di esecuzione della  
concessione, sono allocati in capo al Concessionario i seguenti rischi:

• il Concessionario, ai sensi dell’art. 3, comma 1,  del Codice, assume il rischio operativo connesso alla  
gestione  dei  servizi  sul  lato  della  domanda  o  sul  lato  dell’offerta,  secondo  la  declinazione  del 
medesimo definita  dal  presente Capitolato e dall’insieme dei  Documenti  Contrattuali.  Non sono 
previsti da parte dell’Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

• il rischio di disponibilità, di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del Codice è a carico del Concessionario.

• al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato, 
relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti  
servizi, il  rischio di offerta connesso all’ingresso nel mercato di competitori e i rischi derivati da 
approvvigionamento  e/o incremento  dei  costi  dei  fattori  produttivi  o  di  loro inadeguatezza,  da 
inadempimenti  contrattuali  di  clienti  e  fornitori,  da  relazioni  con  altri  soggetti  (incluse  le  parti  
sociali), che influenzino negativamente l’erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.

• il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte 
dei competenti soggetti pubblici o privati, del rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, 
nulla-osta o atti di assenso, comunque, denominati incidenti sull’approvazione della progettazione, 
sull’avvio e sull’intera gestione dei servizi.

• il  rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, i rischi finanziari, nonché il  rischio di valore 
residuo,  così  come  definiti  nella  “Matrice  dei  rischi”  di  seguito  riportata,  sono  trasferiti  al 
Concessionario.

L’allocazione dei rischi tra il Concedente e il Concessionario trova evidenza nella “Matrice dei rischi” indicata  
nel presente Capitolato.

Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi, il Concessionario promuove 
iniziative, attività e strumenti adeguati alla loro mitigazione.

ART. 1.8.1 - MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI

Il rischio normativo-regolamentare è trasferito al Comune esclusivamente in caso di norme sopravvenute che 
rendano  necessari  interventi  di  manutenzione  straordinaria  su  beni  di  proprietà  comunale,  in  grado  di 
determinare un rilevante impatto sull’equilibrio economico-finanziario della concessione. Il rischio derivante 
da  modifiche  od  innovazioni  a  leggi  e  regolamenti,  da  qualsiasi  ente  statuite,  applicabili  direttamente  o 
indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, ad 
esclusione  di  quanto  previsto  al  precedente  comma,  e/o  l’erogazione  dei  servizi,  è  trasferito  al  
Concessionario.
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È, altresì, trasferito al Concessionario il rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale 
adottato nel P.E.F..

ART. 1.8.2 - VARIANTI IN CORSO DI CONCESSIONE

Il Contratto potrà essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura  
di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’art. 175 commi 1 e 4, del Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali mediante clausole chiare, precise e inequivocabili, di 
cui al comma 1 dell’art. 175 del Codice;

b) lavori  e  servizi  supplementari  resisi  necessari  e  non  inclusi  nella  concessione  iniziale,  ove  risulti 
impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili, usando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la 
natura generale della concessione;

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’art. 175, comma 1, lettera d);

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto ai  
sensi dell’art. 175 comma 7 del Codice;

f) modifiche di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del  
10% (dieci per cento) del valore della concessione.

L’esecuzione dei lavori di cui al comma precedente è subordinata all’approvazione da parte del Concedente 
del relativo progetto in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti  
7 marzo 2018, n. 49. L’erogazione dei servizi di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione da parte del  
Concedente del relativo progetto.

La determinazione dei costi dei lavori di cui al comma 1 sarà effettuata mediante la procedura del Value 
Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi  
richiesti  dal  Concedente  a  operatori  equipollenti  di  mercato. Il  valore  dei  lavori  non può,  in  ogni  caso, 
superare il valore della media dei preventivi. La determinazione dei costi dei servizi, di cui al comma 1, sarà  
effettuata  sulla  base  dei  valori  definiti  nel  Capitolato  di  Gestione.  Il  valore  dei  Servizi  non previsti  nel 
Capitolato sarà determinato mediante la predetta procedura di Value Testing.

L’eventuale aumento del valore determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso 
eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore della concessione iniziale. Il superamento 
di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

5. Il Concessionario sarà, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione, relativa alle 
modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario sarà tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o 
conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni, nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

6.  Le  modifiche  di  cui  al  presente  articolo,  fatta  eccezione  per  quelle  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  
comporteranno l’aggiornamento del P.E.F., ma non costituiranno condizioni per l’avvio della procedura di 
riequilibrio.

Le modifiche di cui al presente articolo non potranno determinare in alcun caso una maggiore redditività per 
il Concessionario, ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice né alterare l’allocazione dei rischi.

ART. 1.8.3 - FORZA MAGGIORE

Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del 
Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva,  
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
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c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non può adempiere ai propri obblighi  
contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata 
comunicazione all’altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti e i  
rimedi che intende adottare.

In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può effettuarsi il riequilibrio  
economico-finanziario della concessione, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Capitolato.

ART. 1.9 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI

A seguito  dei  lavori  di  riqualificazione  della  struttura  in  occasione  della  UNIVERSIADE Napoli  2019 
l’impianto ha ricevuto il parere favorevole n. 51/2018 del CONI – Commissione Impianti Sportivi, pos. n. 
0038/2018, prot. n. 190 AM/cc del 09/08/2018.

La Federazione Italiana Pallacanestro Comitato Regionale Campania con prot. n.  49 del 21/06/2019,  ha  
rilasciato l’attestato di idoneità allo svolgimento della pratica agonistica, valido fino al 30/06/2023.

In data 23 dicembre 2020 è stata rilasciata apposita licenza di agibilità dal competente Servizio Sicurezza 
Abitativa.

La struttura, realizzata con struttura portante in acciaio è così composta:

L’edificio principale che ospita il campo da basket si sviluppa su un unico livello fuori terra per una superficie 
in pianta di circa 3270 mq, così di seguito dettagliato:

- Campo da gioco

di superficie in pianta di circa 1055 mq, del tipo regolamentare per le attività agonistiche a livello nazionale ed 
europee;

- Gradinate/Spalti

di superficie in pianta di circa 2215 mq, disposte per n. 22 file, a forma di anello intorno al campo da gioco.

- Spogliatoi e servizi

Attiguo al corpo principale è collocata la zona spogliatoi di superficie in pianta di circa 400 mq, destinata alle  
squadre, composta da servizi igienici, spogliatoi, docce e locali fisioterapia, a questo ambiente, così come alla 
struttura principale si accede attraverso la hall, di superficie circa 240 mq, che oltre a condurre verso i predetti 
ambienti,  indirizza  alla  sala  stampa,  agli  uffici  amministrativi  e  dirigenziali  e  ai  locali  tecnici,  aventi  una 
superficie complessiva di circa 365,75 mq.

Infine,  a  servizio del  pubblico dell’impianto sportivo,  sono presenti  n.  6  blocchi  servizi  igienici  (W.C.  e  
antibagni) riservati per il pubblico, dislocati lungo i lati corti della struttura, aventi una superficie complessiva 
di circa 129.50 mq. 

ART. 1.10 - PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA

ART. 1.10.1 – CONSEGNA

A seguito dell’aggiudicazione e subordinatamente alla stipulazione del contratto di concessione, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 3.1, si procederà alla consegna al Concessionario dell'impianto sportivo Palabarbuto 
di cui alle planimetrie allegate al presente Capitolato.

La  consegna  dell’impianto  avverrà  con  apposito  verbale,  sottoscritto  dall’Amministrazione  e  dal 
Concessionario.
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Il Concessionario dichiara di accettare il complesso immobiliare, in relazione al canone concessorio mensile 
stabilito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto all’Aggiudicatario 
che si impegna ad effettuare a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di ordinaria e  
straordinaria manutenzione, necessari per rendere praticabile e sicuro il complesso medesimo.

Il Concessionario è espressamente autorizzato ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,  
finalizzate al mantenimento della funzionalità e dell’efficiente conservazione delle  strutture e degli impianti.  
La realizzazione di ulteriori opere di manutenzione straordinaria, così come definite dall’art. 3, comma 1,  
lettera b), del Testo Unico Edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.i., deve essere preventivamente autorizzata 
dall’Amministrazione comunale.  Le opere di  manutenzione eseguite,  ancorché migliorative,  resteranno di 
proprietà  dell’Amministrazione,  senza  che  l’Aggiudicatario  possa  vantare  alcun  credito  per  la  loro 
realizzazione.

Saranno a carico del Concessionario, senza possibilità di azione di rivalsa nei confronti del Comune, tutti gli  
interventi sul complesso immobiliare per la messa a norma degli impianti, che dovranno garantire il rispetto 
delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, ecc. e/o necessari per lo svolgimento delle gare e per  
l’utilizzo del impianto sportivo nel rispetto di eventuali prescrizioni poste dal Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco,  dalla  ASL,  dall’Amministrazione comunale  e da tutti  gli  enti  preposti  al  rilascio di  certificazioni,  
autorizzazioni, ecc.

ART. 1.10.2 – RICONSEGNA

Alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della  
revoca o della risoluzione o della decadenza, disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il  
Concessionario sarà obbligato a riconsegnare all’Amministrazione l’Impianto sportivo, comprese le addizioni 
e  le  migliorie,  in  soddisfacente  stato  di  manutenzione  e  conservazione,  libero  da  persone  e/o  cose, 
unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di 
qualsiasi  forma di  indennizzo  o  di  corrispettivo a  carico dell’Amministrazione.  Ciò anche  per  eventuali  
investimenti effettuati dal Concessionario e non interamente ammortizzati.

Nel  caso di  inottemperanza,  l’Amministrazione comunale  procederà  allo  sgombero d’ufficio  a  spese  del  
Concessionario, rivalendosi sulla cauzione di cui all’art. 5.1, e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che  
possa competere all’Amministrazione stessa.

All’atto della riconsegna dell’Impianto sportivo verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di 
riconsegna  attestante  la  consistenza  e  lo  stato  di  manutenzione  dell’Impianto.  Ogni  danno  accertato 
comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di 
manutenzione e di efficienza, l’obbligo del risarcimento.

ART. 1.11 -TARIFFE E RISCOSSIONE DEGLI INTROITI

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi.

Il Concessionario, nello svolgimento del servizio di gestione dell’Impianto ed ai fini della copertura degli 
investimenti dedotti nella presente Convenzione, incasserà i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe 
indicate nel P.E.F. e nel Progetto Gestionale, allegati alla presente convenzione.

Rimane,  comunque,  inteso  che  il  Concedente  potrà  autorizzare  l’eventuale  revisione  delle  tariffe  sopra 
indicate  anche al  fine della  conservazione dell’equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della  
connessa gestione a fronte di una variazione di tale equilibrio.

Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno riscossi ed incamerati dal Concessionario, con l'obbligo di  
riportarli nel resoconto di gestione.

Per l’erogazione dei servizi soggetti a tariffa, il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate  
nel Progetto Gestionale, offerto in sede di gara e aggiornate secondo il meccanismo descritto nel Piano 
medesimo che comunque non potranno essere superiori a quelle stabilite dall’Amministrazione 
comunale. Il  Concessionario  si  impegna,  altresì,  a  far  applicare  le  medesime  tariffe  ai  terzi  
eventualmente affidatari delle gestione dei servizi stessi.
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Il tariffario in vigore deve essere esposto in luogo visibile al pubblico.

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal  
Concessionario e di verificare presso gli utenti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

ART. 1.12 - LIVELLI E QUALITA’ DEL SERVIZIO E OBBLIGAZIONI GENERALI

Il Concessionario si impegna ad erogare, secondo le modalità indicate nel Progetto Gestionale, al quale si 
rinvia nella sua interezza in ordine a modalità/tempi/costi, a partire dalla messa in esercizio e per tutta la 
durata della concessione, i servizi indicati nel Progetto Gestionale offerto dal Concessionario in sede di gara.

In  particolare,  verrà  svolta  dal  Concessionario,  direttamente,  ovvero  attraverso  operatori  specializzati, 
l’erogazione dei servizi di seguito indicati:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo. Il Concessionario si impegnerà a svolgere la 
manutenzione straordinaria dell'impianto con le modalità ed i tempi previsti nel programma manutentivo 
allegato  (Piano  di  manutenzione),  in  modo da  garantirne  la  piena  funzionalità  per  tutta  la  durata  della 
concessione,  con l'obbligo,  alla  scadenza  della  stessa,  di  consegnare  l'impianto  in  soddisfacente  stato  di  
manutenzione e conservazione, così come previsto dall'allegato elaborato in cui sono stabiliti le modalità di 
riconsegna dell'impianto, allegato denominato “Piano di manutenzione”;

b) gestione delle utenze (corrente elettrica, riscaldamento, acqua, ecc.), in particolare per quanto riguarda il  
servizio della termogestione, lo stesso dovrà essere affidato ad un soggetto terzo responsabile ex D.P.R.  n. 
74/2013;

c) locazione o concessione o cessione a titolo oneroso a terzi, in qualsivoglia forma tecnica consentita ai 
sensi  delle  applicabili  disposizioni di legge,  per la durata della concessione,  delle strutture funzionali  che 
costituiscono l’Impianto;

(d) gestione  funzionale,  amministrativa,  tecnica  ed  economica  dell’Impianto  anche  attraverso  operatori 
specializzati nel settore, ivi inclusi i servizi di sicurezza e custodia e ristoro, sia durante gli eventuali incontri 
agonistici che fuori dall’orario degli stessi; servizi di pulizie; servizi di catering all’occorrenza, e gestione degli  
eventi  in  generale;  approvvigionamento  dei  materiali  di  consumo  necessari  alla  fruizione  dell'impianto 
sportivo e delle altre infrastrutture che compongono l’Impianto.

Il  Concessionario  dovrà  svolgere  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell'impianto  in  modo  da 
garantirne il regolare utilizzo per  tutta la durata della Concessione.

Le Parti si danno atto che l’utilizzo delle strutture dell’Impianto che sono funzionali all'impianto sportivo  
attraverso il  conferimento delle stesse in locazione o concessione a titolo oneroso, in qualsivoglia forma 
tecnica, da parte del Concessionario a terzi, nei termini e secondo le modalità previste nel piano economico  
finanziario,  costituisce  uno  dei  presupposti  necessari  ai  fini  dell’Equilibrio  Economico  Finanziario  della 
Concessione, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 165 (  Rischio ed equilibrio economico finanziario    nelle   
concessioni  ), comma 6 del Codice.  

A  far  data  dall'avvio  della  gestione,  il  Concessionario  dovrà  produrre,  unitamente  alla  relazione,  un 
rendiconto finanziario annuale dettagliato relativo a tutte le attività svolte all’interno del complesso sportivo, 
gestite  direttamente  o  indirettamente,  contenente  i  dati  relativi  ai  costi  sostenuti  (es.  personale,  utenze, 
manutenzione, pulizie, etc.) e agli introiti registrati suddivisi per tipologia di servizi principali e complementari 
erogati (es. tariffe incassate per ingressi, corsi, sponsorizzazioni, contributi,ecc, nulla escluso).

Il Concedente ha, comunque, diritto a chiedere ed ottenere, in ogni momento, informazioni integrative e dati  
tecnici, economici, finanziari e statistici, relativi alla gestione, in possesso del Concessionario.

Successivamente all’applicazione delle penali, il Concessionario potrà contestare l’addebito, comunicando al 
Concedente  le  proprie deduzioni.  Il  Concedente provvederà alla  valutazione delle  deduzioni  addotte  dal  
Concessionario, fermo restando che durante il periodo della procedura di valutazione delle contestazioni, da  
svolgersi  in  contraddittorio  tra  Concedente  e  Concessionario,  e  sino  all’esito  della  stessa,  le  penali  
continueranno ad applicarsi secondo i meccanismi di cui al presente Capitolato speciale di concessione.

Il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nel piano economico finanziario ed aggiornate  
secondo i meccanismi riportati nello stesso e richiamate nel presente capitolato.
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ART.  1.12.1  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  E  DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il 
Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2.  Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  sovrintende  e  controlla,  congiuntamente  al  direttore 
dell’esecuzione della concessione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e 
le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 
2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.

3. Il Direttore dell’esecuzione del contratto esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e  
controllo  tecnico,  contabile  e  amministrativo dell’esecuzione del  Contratto,  secondo quanto previsto  dal 
Codice e dal decreto del  Ministro delle  Infrastrutture e Trasporti  7 marzo 2018,  n.  49.  Tali  funzioni e 
compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

ART. 1.13 - ONERI DEL CONCEDENTE

Sarà  a  carico  dell’Amministrazione  l’onere  della  messa  a  disposizione  dell’impianto,  relativi  accessori  e 
pertinenze. Nessun altro onere sarà a carico dell’Amministrazione.

Il Concedente si impegna a:

a) effettuare  le  operazioni  di  consegna  dell’impianto  sportivo  libere  da  persone  e/o  cose,  vincoli  
amministrativi  e  diritti  di  terzi  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dal  Cronoprogramma,  mettendo  a 
disposizione del Concessionario tutte le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Gara;

b) compiere  nel  più  breve  tempo  possibile  e,  comunque,  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dal  Crono-
programma, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie all’intervento in relazione alla 
realizzazione dei lavori ed all’erogazione dei servizi;

c) prestare  al  Concessionario  ogni  ragionevole  assistenza  e  ogni  autorizzazione  di  sua  competenza  in 
relazione  ad  attività  e  provvedimenti  amministrativi  o  regolamentari  di  competenza  di  enti  o 
amministrazioni  diverse  dal  Concedente  (ivi  incluse  quelle  di  competenza  della  Regione  Campania), 
attivandosi  nel  più  breve  tempo  possibile  e,  comunque,  entro  15  giorni  dalla  richiesta  scritta  del  
Concessionario;

d) cooperare con il Concessionario per dar luogo all’avviamento dei Servizi e svolgere ogni altra attività di 
sua competenza necessaria per assicurare l’avvio dell’erogazione di tutti i Servizi;

e) trasmettere al Concessionario le informazioni e i documenti relativi a provvedimenti che concernono 
l’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal progetto.

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e 
comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al 
Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della forma giuridica o  
natura del Concedente;

b) l’insorgere di motivi di pubblico interesse o di vizi di legittimità che possano rispettivamente determinare 
la revoca e/o l’annullamento della Concessione;

c) la  comunicazione  di  risoluzione  della  concessione  per  inadempimento  del  Concessionario,  per 
inadempimento del Concedente, e di recesso per motivi di pubblico interesse;

d) ogni  altro  evento,  circostanza  o  provvedimento  che  possa  avere  un  effetto  pregiudizievole  sulla 
Concessione, sull’intervento, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a 
suo carico dalla presente Convenzione;
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e) ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà alla e/o riceverà da qualsiasi altro organo 
competente relativamente alla Concessione.

Salvo  quanto  previsto  dai  successivi  articoli  (Risoluzione  per  inadempimento  del  Concedente)  e  (Recesso  della  
Convenzione), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo 
(Obbligazioni  del  Concedente)  comporti  un’Alterazione  dell’Equilibrio,  il  Concessionario  avrà  diritto  al 
Riequilibrio.

SEZIONE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale della concessione:

 il presente Capitolato Speciale di Concessione e relativi allegati;

 la relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio in concessione;

 Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato dal Concessionario e presentato in sede di gara;

 la Matrice dei Rischi;

 Planimetrie dell'impianto sportivo;

 l’offerta presentata in sede di gara;

 la modalità di gestione dell’impianto offerta in sede di gara (piano di gestione).

ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di  
perfetta  conoscenza  delle  leggi,  dei  regolamenti  e  di  tutta  la  normativa  vigente  in  materia  di  appalti  e  
concessioni.

Il Concessionario con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341  
comma 1, comma 2, e 1342 del Codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le  
clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il Concessionario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del 
presente capitolato Speciale: artt. 1.4.2 - 1.6 - 1.8 - 3.7 - 6.3 - 6.6.

L’interpretazione delle  clausole contrattuali  e delle disposizioni del  presente Capitolato deve essere fatta,  
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto.

In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

Il Comune di Napoli è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo 
scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture e per 
affidamenti  in  concessione,  il  Comune  di  Napoli  ha  introdotto  l’obbligo  per  tutti  i  partecipanti,  pena 
l’esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all’offerta il Patto di Integrità.

Con l’inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di 
successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Napoli verificherà l’applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia  
da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il fallimento del Concessionario comporta, lo scioglimento ope legis del contratto di concessione o del vincolo 
giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salvo la speciale disciplina prevista dall’art. 48 commi 17 
e 18 e dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
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SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di consegna dell’impianto a firma del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto e del Concessionario.

Se nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta o se il verbale di avvio dell’esecuzione,  
firmato dal Direttore dell’Esecuzione, ed inviato anche a mezzo pec al Concessionario, non viene restituito  
entro  30  (trenta)  giorni,  anche  a  mezzo  pec,  sottoscritto  digitalmente,  viene  fissato  dal  Direttore 
dell’Esecuzione del contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale, l’Amministrazione comunale ha 
la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

La  Concessione,  che  decorrerà  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto,  in  linea  con quanto  prescritto 
dall’art. 168, comma 1 del Codice, avrà la durata di anni 1 (uno) a valere sulla stagione agonistica 2023/24, 
rinnovabile a discrezione dell’Amministrazione comunale per un tempo massimo di anni 1 (uno).

L’Amministrazione  si  riserva  di  comunicare,  entro  tre  mesi  prima  della  scadenza  del  primo anno  della 
concessione, la proposta di rinnovo della stessa per un tempo massimo di anni 1 (uno), che sarà quantificato 
a discrezione dell’Amministrazione.

Entro  15  (quindici)  giorni  dalla  proposta  di  rinnovo,  il  Concessionario  dovrà  comunicare  l’eventuale 
accettazione. Decorsi infruttuosamente 15 (quindici) giorni la proposta si intenderà non accettata.

L’erogazione dei servizi potrà avvenire solo a seguito dell’ottenimento da parte del Concessionario di tutte le  
certificazioni necessarie all’esercizio delle attività stesse.

ART. 3.2 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la possibilità di prorogare la durata  
del  contratto  limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per 
l’individuazione di un nuovo contraente. Il Concessionario si impegna, in via eventuale, a garantire il corretto 
e  pieno  funzionamento  dell’impianto  sportivo  fino  all’individuazione  del  nuovo  gestore,  quindi  fino  al 
completamento delle procedure per la sua selezione ed al suo subentro.

ART.  3.3  -  EMISSIONE  DI  ORDINE  IN  PENDENZA  DELLA  STIPULAZIONE  DEL 
CONTRATTO

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva di richiedere 
l’avvio della  prestazione contrattuale con apposito verbale di  avvio dell’esecuzione a firma del  Direttore 
dell’Esecuzione e del Concessionario anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione  
del  Deposito  Cauzionale  definitivo  di  cui  all’articolo  5.1),  della  Polizza  di  cui  agli  artt.  5.2),  previa 
presentazione della documentazione inerente il finanziamento degli investimenti indicata all’articolo 5.5). In 
tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che il Concessionario deve immediatamente eseguire.

ART. 3.4 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Le Parti  danno atto  che i  presupposti  e  le  condizioni  di  base  che  determinano l’equilibrio  economico-
finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all’art. 3, comma l , lett. fff) del Codice, sono 
costituiti  dal  rispetto delle  condizioni  di  equilibrio  economico (convenienza  economica  o redditività)  ed 
equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel 
Piano Economico-Finanziario dell’aggiudicatario offerto in sede di gara:

 Tasso Interno di Rendimento del progetto pari a .......................;

 Tasso Interno di Rendimento dell’azionista pari a …....;

 Debt Service Cover Ratio medio (DSCR medio) pari a …..............;
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 VAN progetto pari a …........................;

 VAN azionista pari a …..................….;

I valori dei predetti indici saranno definiti dal PEF dell’aggiudicatario.

ART. 3.5 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e  
182,  comma  3,  del  Codice,  qualora  si  riscontri  un’alterazione  dell’equilibrio  Economico  Finanziario 
determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di  
equilibrio. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:

a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle 
condizioni di realizzazione e gestione dell’impianto e dei Servizi, qualora la variazione dell’indicatore di  
equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a 2 (due) punti percentuali;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni riconducibili al Concedente;

c) nei casi di sospensione del servizio richiesti dal Concedente, qualora la sospensione, singolarmente o, nel 
caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i  10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di inizio 
della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga 
dei termini di gestione del/i  servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione;

d) qualora la sospensione ecceda 2 (due) mesi determinando una variazione dell’indicatore di equilibrio  
denominato Tir Azionista superiore a 2 (due) punti percentuali.

Nel caso in cui l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, risulti più favorevole per il Concessionario,  
la  revisione  del  Piano  Economico  Finanziario  è  effettuata  a  vantaggio  del  Concedente.  In  tal  caso,  il 
Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al  
comma successivo.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il  Concessionario, al fine di avviare la procedura di  
revisione  del  Piano Economico  Finanziario,  ne  dà  comunicazione  scritta  al  Concedente,  indicando con 
esattezza  i  presupposti  che  hanno  determinato  l’alterazione  dell’Equilibrio  Economico  Finanziario  e 
producendo la seguente documentazione dimostrativa:

e) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

f) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

g) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri le cause e i presupposti  
che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

h) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico  
Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico 
Finanziario.

La revisione del  Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il  ripristino degli  Indicatori di  
Equilibrio  Economico  Finanziario,  nei  limiti  di  quanto  necessario  alla  sola  neutralizzazione  degli  effetti  
derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso,  
garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal  
Contratto ai sensi dell’articolo 6.1. In tal caso, al Concessionario sono dovuti gli importi  per il recesso di cui 
all’art. 6.1 del presente capitolato.

ART. 3.6 - ALLOCAZIONE DEI RISCHI
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I  rischi  connessi  all’esecuzione della  presente  Concessione sono ripartiti  secondo la  seguente  matrice di  
allocazione dei rischi:

rischi descrizione effetti concessionari
o

concedent
e

Non 
alloca
to

Articolo 
contratto  che 
identifica  il 
rischio

rischio

di costruzione

Rischio che le opere 
di  manutenzione 
straordinaria   non 
avvengano nei tempi 
e  nei  modi 
preventivati

Ritardi  e/o 
maggiori  costi 
e/eventuali  minori 
ricavi.  Applicazione 
di penali. Eventuale 
risoluzione 
contrattuale

X

ART.1.4.1

ART. 6.1

rischi normativi Rischio  che 
modifiche 
normative 
imprevedibili  al 
momento  della 
firma  del  contratto 
determinino  un 
aumento dei costi di 
progettazione  e/o 
costruzione  e/o 
gestione

ritardi e/o maggiori 
costi

X

ART. 3.5

c. 1 lett. a)Rischio  che 
modifiche 
normative 
prevedibili  al 
momento  della 
firma  del  contratto 
determinino  un 
aumento dei costi di 
progettazione  e/o 
costruzione  e/o 
gestione

ritardi e/o maggiori 
costi  e/o  minori 
ricavi

X

rischio di

domanda

Rischio che il bacino 
di  riferimento  o 
aggredibile  subisca 
dei  mutamenti, 
qualitativi  o 
quantitativi, che non 
permettono  la 
realizzazione  del 
cash flow previsto

Diminuzione  dei 
ricavi

X

ART. 6 e

ART. 7

ART. 1.4.2

ART. 1.5

rischio di

disponibilità

Rischio  di 
indisponibilità totale 
o  parziale 
dell’impianto  in 
relazione  agli 
standard  tecnici  e 
funzionali  stabiliti 
dal  contratto  anche 
per  obsolescenza 
tecnica

Risarcimento  danni 
al concedente.

Eventuale 
rescissione 
contrattuale.

Applicazione  delle 
penali

X ART. 3.9

ART. 1.4.2

ART. 1.5

ART. 1.12

ART. 6.1
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rischio  di 
gestione

Rischio  di  aumento 
dei costi di gestione 
rispetto  a  quelli 
stimati  in  sede  di 
offerta.

Rischio  di 
erogazione  dei 
servizi  in  maniera 
difforme  rispetto  ai 
tempi  e  standards 
pattuiti.  Rischio  di 
mancata  erogazione 
dei servizi

Disservizi. 
Maggiori  costi  o 
ricavi.  Applicazione 
penali.  Eventuale 
risoluzione 
contrattuale, 
risarcimento  danni 
al concedente.

X

ART. 1.4.1

ART.  1.4.2
ART. 1.6

ART. 1.12

ART. 3.7

rischio 
economico

Rischio  che  i  costi 
stimati  per  gli 
interventi  di 
ampliamento  e 
manutenzione 
straordinaria, 
nonché  per  la 
gestione  e 
manutenzione 
pluriennale,  non 
siano adeguati

Ritardi  e/o 
maggiori  costi  e/o 
minori ritardi

X ART. 1.3

rischio 
finanziario

Rischio  di  mancata 
sottoscrizione  del 
contratto  di 
finanziamento. 
Rischio  di 
oscillazione  del 
valore  dei  tassi 
d’interesse

Risoluzione  del 
contratto.  Maggiori 
costi finanziari.

X

ART. 6.1

rischio 
manutenzione 
straordinaria  non 
prevista

Rischio  che  si 
possano  verificare 
eventi  che 
richiedono 
interventi  di 
manutenzione 
straordinaria,  tra 
quelli  non 
preventivati a carico 
del Concessionario

Maggiori  costi  di 
gestione e/o minori 
ricavi.

X

ART. 1.3

ART. 1.4.2

rischio  operativo 
(art.  5  e 
Considerando  18 
della  Direttiva 
23/2014)

Rischio  economico 
tout court

Rischio  di  non 
riuscire  a 
recuperare  gli 
investimenti 
effettuati e/o i costi 
sostenuti  per 
realizzare i  lavori o 
gestire  i  servizi 
oggetto  del 
contratto

X

ART. 1.8

ART. 3.7 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
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Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 175 e, in quanto compatibili,  dell’articolo 106 del D.Lgs. n.  
50/2016.

ART. 3.8 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

La sospensione e l’eventuale proroga della fornitura dei servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui  
all’art. 107 del Codice.

La sospensione totale  o parziale  della  fornitura dei  servizi  può essere disposta  in ragione di  circostanze 
oggettive,  impreviste  e  imprevedibili,  idonee  ad  impedire  temporaneamente  la  corretta  esecuzione  delle 
obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione 
delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. 

La fornitura dei servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

c) per cause di forza maggiore di cui all’art. 1.8.3.

In tali casi nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i 
servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno 
determinato  l’evento,  il/i  servizio/i  che  non  può/possono  essere  prestato/i,  nonché  i  servizi  la  cui 
erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell/gli evento/i.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, compilando 
se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con 
indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni,  degli effetti  prodotti,  dei 
rimedi  e  cautele  da  attivare  nel  più  breve  tempo possibile  per  la  ripresa  della  fornitura  del/i  Servizio/i 
sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel  
caso  in  cui  il  Direttore  dell’Esecuzione  del  contratto  non  coincida  con  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre cinque giorni  
dalla data di redazione.

Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi 
per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla  
salute, all’integrità fisica e della sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il  termine non 
inferiore a 5 (cinque) giorni.

Nelle ipotesi di cui ai commi 2:

a) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 10 
(dieci)  giorni  di  cui  alla  lettera a)  decorrenti  dalla  data di  inizio della  sospensione,  come risultante 
dal/dai relativo/i verbale/i, il  Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i  
servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione 
ecceda  2  (due)  mesi,  determinando  una  variazione  dell’indicatore  di  equilibrio  denominato  Tir 
Azionista superiore a 2 (due) punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano 
Economico Finanziario;

b) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il 
Direttore  dell’Esecuzione  redige  il  verbale  di  ripresa  della  fornitura  del/i  Servizio/i  interessato/i 
dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i  nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore  
dell’Esecuzione  del  Contratto  non  coincida  con  il  Responsabile  del  Procedimento,  il  verbale  è 
trasmesso a quest’ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

ART. 3.9 - MONITORAGGIO DEL PEF E RESOCONTO ECONOMICO - GESTIONALE
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Al  fine  di  verificare  il  mantenimento  in  capo  al  Concessionario  del  rischio  operativo  e  le  modalità  di  
perseguimento dell’Equilibrio Economico-Finanziario il Concessionario medesimo è tenuto a trasmettere al 
Comune, con cadenza quadrimestrale, un resoconto economico-gestionale sull’esecuzione del contratto.

Nel  resoconto  di  cui  al  periodo  precedente  il  Concessionario  fornisce  almeno  i  seguenti  documenti  e 
informazioni:

 il P.E.F. (Piano Economico Finanziario) presentato in sede di gara o eventualmente revisionato ai sensi 
del presente Capitolato, aggiornato con dati consuntivi relativi all’ultima annualità trascorsa;

 i dati relativi all’andamento della gestione dei lavori e dei servizi;

 una relazione sullo stato della manutenzione generale di fabbricati e degli impianti e sugli interventi di  
manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati;

 eventuali  altri  elementi  di  rilevanza  contrattuale  necessari  per  accertare  la  corretta  gestione  della  
concessione.

In  caso  di  necessità  di  chiarimenti  in  merito  alla  predetta  documentazione,  il  Concedente  richiederà  gli 
opportuni chiarimenti che dovranno essere tempestivamente forniti dal Concessionario.

ART. 3.10 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile durante la fase di gestione.

Nel corso della gestione economica e funzionale dell’impianto sportivo, nei casi di riscontrate inadempienze, 
rilevate a seguito di controlli e/o  di  qualunque violazione  della  concessione o qualunque negligenza nella 
buona  conduzione  e  gestione  delle  strutture  affidate  in  concessione,  il  Concedente  provvederà  alla 
contestazione  scritta, fissando un termine perentorio entro  il quale il  Concessionario deve provvedere  ad 
ottemperare  alla  prescrizione  violata  nonché  a  rimuovere  gli  effetti  della  violazione.  Qualora  il 
Concessionario non  provveda, il Concedente applicherà una penale corrispondente all’uno per mille del 
costo annuo operativo di esercizio previsto nel Piano Economico Finanziario (Voce Costi del Conto Economico  
del P.E.F.), fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del costo complessivo iscritto nel P.E.F. per 
l’intera durata della concessione, fatta salva la facoltà  di  dichiarare risolto  il contratto  qualora l'ammontare 
delle penali in questione dovesse superare la suddetta soglia massima.

In  caso  di  violazione  degli  obblighi  contrattualmente  assunti,  l’Amministrazione  applicherà  le  penali  di  
seguito indicate:

OGGETTO IMPORTO PENALITA’

1

Per ogni giorno solare di ritardo nell’avvio delle attività rispetto 
alla data di cui all’art. 3.1 “inizio e durata della concessione”, a 
un  massimo  di  90  giorni,  decorsi  i  quali  la  concessione  si 
intende risolta, verrà applicata una penale di

fino € 100,00 per ogni giorno

2 Infedele contabilizzazione  € 2.500,00 (per ogni violazione)

3

Pagamento  del  canone  mensile  effettuato  con  un  ritardo 
superiore  a  30  giorni,  per  ogni  giorno  ulteriore  di  ritardo 
(massimo 90 giorni di ritardo) decorsi i quali la concessione si 
intende risolta, verrà applicata una penale di

 € 100,00 per ogni giorno

4 Per negligenze,  ritardi,  omissioni nel  pagamento delle  utenze 
con disservizio  per  l’utenza  dell’impianto  sportivo  (per  ogni 
giorno di disservizio)

 € 100,00 per ogni giorno

5
Sospensione del servizio all’utenza, per decisione unilaterale del 
concessionario, per ogni giornata

 € 100,00 per ogni  giorno

6
Per  impossibile  fruizione,  imputabile  al  Concessionario,  delle 
giornate messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale 
(per ogni giornata)

€ 5.000,00 per ogni giorno
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7
Per  inosservanza  degli  obblighi  connessi  alla  manutenzione 
ordinaria  e  straordinaria  dell’impianto  sportivo  per  ogni 
violazione

€ 5.000,00 per ogni violazione

Le  penali  verranno  detratte  con  cadenza  semestrale  dalla  cauzione  definitiva  che  dovrà  essere 
immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di 
riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 103 e 93 comma 7 del Codice, l’importo dovrà 
essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico.

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte del 
RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 
(cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione.

In  caso  di  mancata  presentazione  o  accoglimento  delle  controdeduzioni  l’Amministrazione  procederà 
all'applicazione delle sopra citate penali.

È  fatto  salvo  il  diritto  dell’Amministrazione  al  risarcimento  dell’eventuale  ulteriore  danno  e  l’esercizio, 
qualora  necessario,  di  ulteriori  azioni,  ivi  compresa  la  denuncia  alle  autorità  competenti,  qualora  siano 
riscontrate violazioni di legge.

ART. 3.11 - REFERENTI DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio della Concessione, il nominativo e 
i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da  
parte dell'Amministrazione Comunale,  almeno dalle  ore 09:00 alle  ore 20:00 di  tutti  i  giorni  per l’intero 
periodo contrattuale. Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall’inizio della prestazione, ad 
accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione comunale e a porre in essere tutte le 
misure alte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L’Amministrazione, successivamente all’aggiudicazione, indicherà il Direttore di Esecuzione del Contratto, 
quale  referente  amministrativo,  che  curerà  la  parte  relativa  alle  attività  amministrative  e  contabili  legate 
all’esecuzione  del  presente  affidamento  e  rappresenterà  l’unica  interfaccia  amministrativa 
dell'Amministrazione nei confronti del Concessionario nella fase della gestione.

ART. 3.12 - PERSONALE

ART. 3.12.1 -  OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,  regolamenti e norme vigenti in materia,  
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico,  
professionale  e  sanitario,  assumendo  a  proprio  carico  tutti  i  relativi  oneri,  nel  rispetto  delle  leggi  e  
regolamenti  vigenti  in  materia  o che interverranno nel  periodo di  decorrenza  del  contratto,  per  quanto 
applicabili,  inclusi  quelli  in  materia  di  igiene  e  sanità,  in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale, 
assistenziale,  nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il  lavoro, di ogni altra  
disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni  
altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  richiedere  al  Concessionario  la  documentazione  attestante  gli 
adempimenti di tutti i  predetti obblighi.  Il Concessionario è responsabile dell’osservanza di quanto sopra 
detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese  
nell’ambito del subappalto stesso.

La  documentazione  di  avvenuta  denuncia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  Edile  assicurativi  ed 
infortunistici, nonché l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione 
in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai  
contratti  in  vigore,  devono  essere  presentate  dal  Concessionario  prima  dell’inizio  delle  prestazioni  e 
comunque entro 60 giorni dalla data di avvio delle stesse.
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ART. 3.12.2 - DOVERI DEL PERSONALE

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le 
relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire  
in  ogni  occasione con la  diligenza  professionale  del  caso ed esporre apposita  tessera  di  riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Il personale 
è tenuto all’osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di  
Giunta comunale n. 254 del 24/4/14, modificato con atto n. 217 del 29/04/2017, pena la risoluzione del 
contratto pertanto il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del  
contratto.

ART. 3.13 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

Il Concessionario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di  
attività  specifiche,  non configurandosi  le  stesse quale affidamento in  subappalto e meglio specificate nel 
successivo capoverso, a lavoratori autonomi [ex art. 105 comma 3, lettera a) del Codice].

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni 
d’opera intellettuale o specialistiche o di insegnamento sportivo.

È fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della 
tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG,  
ecc.).

ART. 3.14 - SICUREZZA

Il  Concessionario dovrà  provvedere  all’adeguata  istruzione del  personale  addetto,  nonché degli  eventuali  
sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare  
scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli  
infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L’inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del  
contratto.

ART. 3.15 - SUBAPPALTO

Si applica l’art. 174 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Il  Concessionario dovrà  comunicare  al  Concedente,  per  tutti  i  sub-contratti,  il  nome del  Subcontraente,  
l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio /lavoro affidato.

Per la natura del contratto, non è applicabile l’art. 174 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

Successivamente all’aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, 
il Concessionario dovrà indicare all’amministrazione comunale i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali 
dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Il Concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa 
durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori successivamente 
coinvolti nei lavori o servizi.

ART. 3.16 - SUBCONCESSIONE
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Non è  ammessa  la  sub-concessione,  ad eccezione delle  attività  commerciali  relative  al  punto  ristoro  ed 
all'eventuale punto commerciale per la vendita di materiale sportivo durante le attività svolte nell'impianto 
stesso.

Il Concessionario, previa comunicazione al Concedente, potrà sub-concedere parte dell’impianto per singole 
manifestazioni  e/o  Eventi  sui  quali  è  richiesto,  comunque,  il  preventivo  assenso  dell’Amministrazione 
comunale.

SEZIONE 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 - REVISIONE DEL CANONE MENSILE

In  caso  di  rinnovo  della  concessione,  il  canone  mensile  di  cui  all’art.  1.7,  da  corrispondere  
all’Amministrazione  da  parte  del  Concessionario,  sarà  soggetto  alla  rivalutazione  annuale,  a  partire  dal 
secondo anno, nella misura del 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (o in base a diverso indice che l’ISTAT dovesse adottare in esecuzione di  
Direttive Comunitarie).

ART. 4.2 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE MENSILE DI CONCESSIONE

Il pagamento del canone mensile di cui all’art. 1.7 del presente Capitolato dovrà essere effettuato in rate  
mensili anticipate. Tutti i dati riguardanti le coordinate per il pagamento saranno comunicati dal Concedente 
al Concessionario.

In seguito al pagamento, il Comune di Napoli – Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi provvederà ad 
emettere fattura e/o ricevuta di pagamento. Nel caso di A.T.I. il pagamento sarà effettuato dalla capogruppo.

In caso di ritardato pagamento, si applicano gli interessi di legge.

Il Concessionario dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.  3 della Legge n.  136/2010 e assumere gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al  Concessionario di  cedere,  fatte  salve  le  vicende soggettive dell’esecutore del  contratto 
disciplinate all’art. 175, comma l, lett. d), punto 2), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto, a pena di nullità  
della cessione stessa.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

In  caso  di  inadempimento  da  parte  del  Concessionario  ai  suddetti  obblighi,  l’Amministrazione,  fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART.  4.4  -  CERTIFICATO  DI  VERIFICA  DI  CONFORMITÀ  E  DELLO  STATO  DELLA 
STRUTTURA  E  DELLE  ATTREZZATURE  AL  MOMENTO  DELLA  SCADENZA  DELLA 
CONCESSIONE

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto del recesso o  
della risoluzione, i beni, che costituiscono l’Impianto, passeranno nella disponibilità del Concedente in stato 
di ordinaria funzionalità e di manutenzione.

Le Parti  redigeranno apposito verbale  di  consegna con l’elencazione dei  beni,  da sottoscrivere  entro 30 
(trenta) giorni successivi dal verificarsi della causa estintiva della Convenzione.

Il Concessionario deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica.  
Nel  caso  ciò  non  dovesse  avvenire  il  RUP/Direttore  dell’Esecuzione  del  contratto  dispone  che  sia 
provveduto d’ufficio, a spese del Concessionario.
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Le  attività  di  verifica  di  cui  sopra  sono  dirette  a  certificare  che  l’oggetto  del  contratto  in  termini  di  
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel 
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le  
attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti  
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermo restando gli eventuali accertamenti  
tecnici previsti  dalle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di accertare lo stato di  
conservazione della struttura e delle attrezzature.

La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali.

Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede allo svincolo della cauzione  
prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice, in quanto applicabili.

SEZIONE 5 - CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell’impianto sportivo, del  
risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario  si  impegna  a  prestare,  prima 
dell’avvio della gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità 
di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10% del valore della concessione. 

Il  Concessionario  si  impegna,  inoltre,  a  versare  tutte  le  altre  cauzioni  previste  dal  Codice  o,  
comunque, richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

ART. 5.2 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il  Concessionario  stipula  le  polizze  assicurative  di  seguito  indicate  nei  limiti  e  con le  modalità 
previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

1. polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. “All Risks”) relativa all’impianto, per tutta la durata  
della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale non inferiore  
al valore dell'immobile;

2. polizza per la responsabilità  civile  verso  terzi  per  i  danni imputabili  a  responsabilità  del  
Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano 
durante  la  fase  di  gestione  e  che  siano  riconducibili  alle  attività  da  esso  svolte  in  relazione  
all’Intervento per un massimale € 5.000.000,00.

Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a  
terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo 
del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, 
sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei servizi.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico  
del Concessionario.

Le garanzie  di  cui  al  presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i  danni  causati  dalle  
imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e  
l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il  
contratto ai sensi dell’articolo 6.1.2 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto  
salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

SEZIONE 6 - NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE E RECESSO
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ART. 6.1.1 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’effetto  risolutivo  si  produce  in  conseguenza  della  mera  ricezione  da  parte  del  Concessionario  della 
comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30  
(trenta)  giorni  dall’inadempimento,  senza che occorra alcun atto di  costituzione in  mora o di  diffida ad 
adempiere.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni 
valutazione,  già  preventivamente  effettuata  dalle  Parti  con  il  presente  atto,  in  ordine  alla  gravità  ed 
importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di 
indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

a. i  danni  diretti,  indiretti  e  materiali,  nessuno escluso,  subiti  e  subendi  dal  Concedente  in  ragione 
dell’inadempimento e conseguente risoluzione;

b. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

c.   le penali a carico del concessionario.

ART. 6.1.2 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1) Il Concedente  potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai  sensi  dell’articolo 1454 del  
Codice civile, mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del predetto articolo, con 
l’attribuzione di un termine per l’adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a 30 (trenta) 
giorni qualora:

a) il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato di Gestione tali da pregiudicare in modo 
rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’impianto o dell’erogazione dei servizi, e non vi abbia 
posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

b) il Concessionario abbia omesso di attivare le coperture assicurative previste dal presente capitolato, 
ovvero non provveda nel termine di gg. 30 (trenta) dalla constatazione;

c) il  Concessionario versi  in  stato  di  conclamata  insolvenza,  ovvero ne  sia  dichiarato  il  fallimento,  
ovvero  sia  convocata  l’assemblea  dei  soci  del  Concessionario  per  deliberarne  la  liquidazione  o 
scioglimento;

d) il Concessionario violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Resta fermo che il Concedente, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1455 del Codice civile, potrà  
risolvere la Concessione ai sensi  dell’articolo 1454 del Codice civile  in caso di grave inadempimento del 
Concessionario agli obblighi previsti ai sensi del presente capitolato.

3) La diffida di cui al precedente paragrafo  non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di  
cui all’art. 1456, c. 2, del Codice civile.

4)  In  pendenza  del  termine  per  l’adempimento  indicato  nella  diffida  di  cui  al  precedente  paragrafo,  il  
Concedente:

a) non  potrà  in  nessun  caso  sospendere  l’adempimento  dei  propri  obblighi  ai  sensi  del   presente 
Capitolato;

b) non potrà dar corso alla risoluzione;

c) dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i 
relativi Corrispettivi;

d) dovrà consentire al Concessionario la continuità di gestione dei servizi aggiuntivi e di incasso dei  
ricavi commerciali.

5) Alla scadenza del  termine per l’adempimento indicato nella  diffida di  cui al  precedente paragrafo del  
presente art.  6.1, ove il  Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione,  il  Concedente  
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comunicherà  la  propria  intenzione  di  risolvere  la  Concessione,  di  cui  al  presente  Capitolato,  al 
Concessionario.

6) Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario,  
l’Amministrazione  -  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  176  del  Codice  -  comunica  per  iscritto  al  
concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi  
inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 90 (novanta) giorni  
dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella 
concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste  
nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato  
di  avanzamento  dell’oggetto  della  concessione  alla  data  del  subentro.  L’operatore  economico  
subentrante  deve  assicurare  la  ripresa  dell’esecuzione  della  concessione  e  l’esatto  adempimento 
originariamente  richiesto  al  concessionario  sostituito  entro  il  termine  indicato  dalla  stazione 
appaltante.  Il  subentro  dell’operatore  economico  ha  effetto  dal  momento  in  cui  la  stazione 
appaltante vi presta il consenso.

7) In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

8) Fatto salvo quant’altro espressamente indicato nel presente capitolato si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

9) La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, nei seguenti casi:

a) perimento totale o parziale dell’opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;

b) grave danneggiamento dell’opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;

c) superamento dell’importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per indisponibilità 
dell’opera ovvero per la mancata erogazione dei servizi;

d) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o 
coperture assicurative di cui agli articoli 5.1 e 5.2;

e) violazione dei protocolli di Legalità e dei Patti di Integrità;

f) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 30 comma 5 del Codice, e fiscali.

10) In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore 
del  Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:

a) i  danni  diretti,  indiretti  e materiali,  nessuno escluso,  subiti  e  subendi dal  Concedente  in ragione 
dell’inadempimento e conseguente risoluzione;

b) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo 
Concessionario;

c) le penali a carico del Concessionario.

11)  Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario  
provvederanno a redigere,  in contraddittorio tra  loro e con la  presenza del  Direttore di  Esecuzione del  
Contratto apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la  
risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si 
intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) 
giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

12) Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge,  
al  soddisfacimento  dei  crediti  dei  Finanziatori  del  Concessionario  e  sono  indisponibili  da  parte  di 
quest’ultimo e fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

13) Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante  esclusivamente nella misura in cui sia 
necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la  
gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
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ART. 6.1.3 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

La risoluzione per inadempimento ascrivibile al Concedente è prevista:

a) in caso di ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente,  
cui possa conseguire pregiudizio alla Concessione;

b) fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell’erogazione dei servizi per un periodo superiore a 
60 giorni;

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previo invio al Concedente di una diffida ai sensi dell’articolo 1454 del  
Codice civile  assegnando a tal  fine al  Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni,  decorso il quale il  
Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere 
al Concessionario, ai sensi dell’articolo 176 del Codice, i seguenti importi:

la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all’Intervento, pari a:

a) le  penali  eventualmente dovute a  terzi  e  ogni  altro costo sostenuto o da sostenere da parte del 
Concessionario  in  conseguenza  della  risoluzione,  comprensivo  degli  eventuali  oneri  dovuti  –  a 
qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata 
estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;

b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore  
dei servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano Economico Finanziario.

3. L’efficacia  della  revoca  o risoluzione  della  Concessione  sarà  subordinata  al  pagamento  da  parte  del 
Concedente  di  tutti  gli  importi  previsti  al  precedente  paragrafo,  e  dovrà  essere  fatta  valere  dal  
Concessionario.

4. Fatto salvo quant’altro espressamente indicato nella presente convenzione si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6.1.4 - RECESSO DELLA CONVENZIONE

1. Il  Concedente  potrà  recedere  dal  contratto  per  gravi,  inderogabili  e  giustificati  motivi  di  pubblico 
interesse  previa  comunicazione  scritta  al  Concessionario,  unitamente  ai  motivi,  e  previo  riscontro 
congiunti degli stessi.

2. A decorrere  dalla  data  di  efficacia  del  recesso,  il  Concessionario dovrà  redigere  apposito  verbale  di  
consegna in  contraddittorio con il Concedente.

3. In caso di recesso, saranno rimborsati al Concessionario:

la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all’Intervento, pari a:

a) le  penali  eventualmente dovute a  terzi  e  ogni  altro costo sostenuto o da sostenere da parte del 
Concessionario  in  conseguenza  della  risoluzione,  comprensivo  degli  eventuali  oneri  dovuti  –  a 
qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata 
estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;

b) ovvero al 10% (dieci per cento) del valore dei servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano  
Economico Finanziario ove il recesso abbia luogo dopo l’Ultimazione.

4. L’efficacia del recesso della Convenzione è sottoposta alla condizione del pagamento di tutte le somme 
previste nel presente articolo.

ART. 6.1.5 - RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE

1. In caso di forza maggiore protratta per più di 180 (centottanta) giorni ciascuna delle Parti potrà dar  
luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile.
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ART. 6.1.6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA 
DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la  decadenza  dell’attestazione  di  qualificazione  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o 
dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di 
cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80,  
comma 1, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 6.10.

2.    Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione  
dell’inadempimento e conseguente risoluzione;

b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

c) le penali a carico del Concessionario.

ART. 6.1.7 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i  
Finanziatori, ai sensi dell’art. 176, comma 8, del Codice, possono impedire la risoluzione designando una 
società che subentri nella concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai 
sensi dell’art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il 
diritto  di  sostituzione  del  Concessionario,  il  Concedente  si  impegna a sospendere  la  risoluzione del 
Contratto  per  i  90  (novanta)  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine  contenuto  nella  diffida  ad 
adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del  
Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della  
facoltà  di  promuovere  la  risoluzione).  Ove  tale  termine  decorra  senza  che  i  Finanziatori  abbiano 
designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolta di diritto.

3. Il  Concedente  provvederà  a  formalizzare  il  rapporto  convenzionale  con  la  società  designata  dai 
Finanziatori a condizione che:

a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti 
dalla  Documentazione di  Gara,  avendo, comunque,  riguardo allo stato di  avanzamento della 
Concessione alla data del subentro;

b) la  società  si  impegni  ad  assicurare  la  ripresa  dell’esecuzione  della  concessione  e  l’esatto 
adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni 
successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel 
termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, 
sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni  
altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società 
subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla  
risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al  
Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine 
sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi.
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ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione 
con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra società l’esecuzione  
parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i 
danni eventualmente derivati all’Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, 
sul deposito cauzionale di cui all’art. 5.1, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

La Concessione può essere revocata dall’Amministrazione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell’art.  
176,  comma  4  del  Codice.  L’efficacia  della  revoca  della  concessione  è  sottoposta  alla  condizione  del 
pagamento da parte dell’Amministrazione delle somme previste dal medesimo comma 4 dell’ art. 176 del  
Codice.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA’

Il  Concessionario  è  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  dell’esatto  adempimento  delle 
prestazioni oggetto del contratto.

È, altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o 
immateriali,  diretti  ed indiretti,  causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se 
derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.

È  fatto  obbligo  al  Concessionario  di  mantenere  l’Amministrazione  sollevata  ed  indenne  da  richieste  di 
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio.

Il  Concessionario  si  impegna  a  trasmettere  al  Concedente  una  relazione  annuale  sull’andamento  della  
gestione dei servizi relativi alla Concessione.

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e 
notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi  
della presente Convenzione.

Il Concedente effettuerà le verifiche di sorveglianza mediante i propri uffici individuati per la gestione degli  
impianti sportivi comunali.

Prima dell’inizio della fase di Gestione il Concedente comunicherà al Concessionario il Servizio comunale  
competente a cui il Concessionario dovrà trasmettere tutta la documentazione necessaria allo svolgimento 
dell’attività di sorveglianza del Concedente stesso.

ART. 6.6 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i 
beni,  servizi e sistemi brevettati  o, comunque,  oggetto di  tutela industriale e se ne assumerà ogni onere,  
garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento.

Alla scadenza, recesso o risoluzione della Concessione, l’uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali 
adottate in relazione all’Intervento, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, 
riparazione e manutenzione dell’impianto, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.
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ART. 6.7 -  OBBLIGHI A TUTELA DEL LAVORO

Nell’esecuzione  della  presente  concessione  il  Concessionario  deve  rispettare  gli  obblighi  in  materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. Si applica l’art. 30 del Codice e le 
norme in esso citate e/o richiamante.

Il Concessionario, in particolare, deve osservare e fare osservare alle proprie eventuali imprese subappaltatrici 
e/o affidatarie di appalti afferenti l’opera in concessione, le vigenti norme a tutela del lavoro del personale  
dipendente  con  particolare  riferimento  al  rispetto  dei  livelli  retributivi  minimi  previsti  dal  CCNL  del 
comparto  di  appartenenza  e  delle  ulteriori  disposizioni  previste  dal  contratto  collettivo  stesso,  alle 
disposizioni  in  materia  di  contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  alla  sicurezza  ed  alla  salute  ed  alla 
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Gli obblighi di cui al comma precedente devono essere osservati dal Concessionario e dalle proprie eventuali  
imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti all’opera in concessione nelle fasi di progettazione e  
di  esecuzione  dei  lavori,  nonché  durante  la  gestione  economica  e  funzionale  dell’opera  e  dell’impianto 
sportivo.

Per la gestione economica e funzionale dell’opera e degli impianti sportivi il Concessionario si impegna ad 
impiegare unità lavorative in possesso di adeguata capacità tecnica professionale ed in numero sufficiente a  
garantire il corretto svolgimento della gestione stessa e l’erogazione, a regola d’arte, dei servizi all’utenza.

Il Concessionario è tenuto ad individuare il Responsabile della Sicurezza e ad adottare il Piano di Sicurezza e 
quant’altro prevede la Legge.

Tutti  gli  obblighi  rivenienti  dalla  vigente legislazione sociale,  contributiva,  assistenziale  previdenziale  e  di  
sicurezza,  nonché  delle  successive  modificazioni  ed  integrazioni  sono  ad  intero  ed  esclusivo  carico  del  
Concessionario con esclusione di ogni responsabilità da parte dell’Ente concedente.

Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Codice, l’Ente concedente ha diritto di avvalersi della cauzione nel limite  
dell’importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,  delle leggi e dei 
regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  comunque,  
presenti  in  cantiere  o  nei  luoghi  dove  viene  svolta  la  gestione  economica  e  funzionale  dell’opera  e 
dell’impianto sportivo oggetto della concessione. L’Ente concedente potrà incamerare la garanzia definitiva 
di cui all’art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dal  Concessionario per le  inadempienze derivanti  dalla  inosservanza  di  norme e prescrizioni  dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione della concessione.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui le violazioni ivi citate, siano 
riconducibili alle imprese subappaltatrici del concessionario atteso che, in conformità all’art. 174, comma 5, 
del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  il  Concessionario  resta  responsabile  in  via  esclusiva  nei  confronti  
dell’Ente  concedente  ed  è  obbligato  solidalmente  con  il  subappaltatore  nei  confronti  dei  dipendenti 
dell’impresa  subappaltatrice,  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e  contributivi  previsti  dalla  legislazione 
vigente.

ART. 6.8 -  ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti della presente Concessione, il Concessionario elegge domicilio in Napoli, _______________.

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a 
decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

ART. 6.9  -   REGISTRAZIONE - SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E 
REGIME TRIBUTARIO

La Convenzione è soggetta a registrazione.

Ciascuna delle Parti è responsabile per il pagamento delle spese da essa sostenute in relazione alla redazione,  
negoziazione e sottoscrizione del presente atto. Tutti gli oneri, i costi e le spese, comprese quelle fiscali e 
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notarili, e gli atti esecutivi del presente atto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del  
Concessionario.

ART. 6.10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 
136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché  
alle eventuali modifiche normative, impegnandosi, altresì, ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee Guida 
Antimafia  di  cui  all’articolo  3  quinquies  del  D.L.  25  settembre  2009,  n.  135,  convertito  dalla  Legge  20 
novembre 2009, n. 166, emanate con Comunicato del Ministero dell’Interno del 19 aprile 2011.

Conseguentemente, qualsiasi pagamento dovuto al Concessionario, ai sensi della Convenzione, sarà effettuato 
presso uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal Concessionario stesso presso banche o presso la  
Società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente, per effettuare 
tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione di cui alla presente Convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti bancari o  
postali e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro 
strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione della 
presente Convenzione.

Il Concessionario potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, nei limiti consentiti dalla  
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario si impegna a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i Subappaltatori, Subaffidatari e 
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi  
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si impegna,  
altresì, a dare immediata comunicazione al Concedente della eventuale notizia dell’inadempimento dei propri 
subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6.11 -  COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo pec, o lettera 
raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al seguente indirizzo:

Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi

pec: grandi.impianti.sportivi@pec.comune.napoli.it

Se al Concessionario al seguente indirizzo:

[•]

Att.: [•]

pec: [•]

o al diverso indirizzo che la Parti avrà comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le  dette comunicazioni  saranno efficaci,  in  entrambi  sistemi di  comunicazione,  dal  momento della  loro 
ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento e di consegna (in particolare per la 
pec).

ART. 6.12 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il  Concessionario  è  tenuto  ad  osservare,  nell’espletamento  della  prestazione  affidata,  nonché  di  quelle 
eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della Legge, il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in  
materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  nonché  tutte  le  altre  disposizioni  connesse  emanate  anche 
dall’Autorità Garante per la Privacy.
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Ai sensi dell’art. 29 del predetto D.Lgs. n. 196/2003, il Concessionario è designato dall’ Amministrazione 
quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile).

Il  Responsabile,  al  termine delle  attività  connesse  alla  sua  funzione e  delle  prestazioni  contrattualmente 
previste, consegna all’Amministrazione tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee  e/o 
elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre,  il  Responsabile  distrugge  tutte  le  informazioni  registrate  su  supporto  fisso,  documentando  per 
iscritto l’adempimento di tale operazione.

L’Amministrazione, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove 
ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dall’Amministrazione, in caso di eventuali violazioni 
del  Codice,  nonché  dei  provvedimenti  dell’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  è  
perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.

L’Amministrazione, nella sua qualità di Concedente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui  
l’inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la 
regolare prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile risponde, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per qualsiasi danno cagionato all’Amministrazione o a 
terzi da atti,  fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri 
incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione  
dei dati personali.

ART. 6.13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora nel corso della Concessione, si verifichino i presupposti di cui all’articolo 205 (Accordo bonario) del 
Codice,  verrà  adottata  la  procedura  per  la  definizione  dell’accordo bonario ivi  prevista.  È  in  ogni  caso  
ammesso,  il  ricorso  all’istituto  della  transazione,  nel  rispetto  delle  norme del  Codice  civile  e  di  quanto 
disposto dall’articolo 208 (Transazione) del Codice.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il  Concedente e il  Concessionario sulla Convenzione 
oggetto  del  presente  Capitolato,  inerenti,  inter  alia,  la  sua  interpretazione,  validità,  efficacia,  esecuzione, 
decadenza, nessuna esclusa, saranno devolute al foro di Napoli, con esclusione di riscorso a qualsiasi forma  
di arbitrato.

Il Responsabile del Procedimento, nonché

dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi

dott.ssa Gerarda Vaccaro
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GRANDI IMPIANTI SPORTIVI

TARIFFE 2022
SISTEMA AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

MODALITA'DI GESTIONE
in vigore dal 1 5.07.2022

ai sensi della D.C.C. n. 9 del 28.06.2022

h=ora
g = giorno
m = mese
a = anno
c = corsia

LEGENDA

i.n. = incasso al netto dei soli tributi erariali

TOTALE PAGINE n. 19 TNCLUSA LA PRESENTE
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PALATZETTO DELLO SPORT
..PALABARBUTO"

Orario Tariffa oltre IVA
in Euro

A?TIVITA ADDESÎRATIVE
SERIE A e B 9.0G-chiusura 41,00/h

SERIE INFERIORI 9.0o-chiusura 26,00/h

SALA PER CONVEGNI-CONFERENZE 9.00-chiusura 300,00/g

SALA PER CONVEGNI.CONFERENZE 8,00-14,00 130,00

SALA PER CONVEGNI.CONFERENZE 14,00-chiusura 200,00

SALA PER STAGE 25,00/h

SALA PER CORSI IN GENERE 13,00/h

MANIFESTA.ZIONI

SINGOLA GARA

Serie A1 e A2 con pubblico pagante 300,00 + 4% i.n.

Serie 41 e 42 senza pubblico pagante 300,00

Serie 81 e 82 con pubblico pagante 156,00 + 4o/a i.n.

Serie 81 e 82 senza pubblico pagante 156,00

Serie minori con pubblico pagante 114,00 + 4% i.n.

Serie minori senza pubblico pagante 1 14,00

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

con pubblico pagante 8,00-21,00 915,00 + 4% i.n.

senza pubblico pagante 8,00-21 ,00 915.00

con pubblico pagante 8,00.14,00 355,00 + 4% i.n.

senza pubblico pagante 8,00- 14,00 355,00

con pubblico pagante 14.00-21 ,00 560,00 + 4% Ln.

senza pubblico pagante 14,00-21,00 560,00

per ogni ora in piu' 102,00

CONCORSI, CONVEGNI E SIMILI 1-420,00t9

MANIFESTAZIONI VARIE CON PUBBLTCO PAGANTE

oubblaco pagante 5,5% i.n.

Trntmo garantito 2.5s0,00

\llestimento sala pre evento 50% della tatiîfa prevista per I'evento

7_e!l-e lalite:tazig.ni con ta presenza di.pubbtico pagante, ottrc ta tarifta, va appticata
a percentuale sull'íncasso netto oltre l.V.A.

./ .'
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COMUNE DI NAPOLI
AREA SPORT

SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

Elaborato: Scala:

Elaborato da: Revisione:

Oggetto:

PIANTA QUOTA +0.00 m

Servizio Tecnico Impianti Sportivi
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SUPERFICI

CAMPO DA GIOCO

mq. 1055.00

GRADINATE/SPALTI

mq. 2215.00

ZONA NUOVI SPOGLIATOI

mq. 400.00

HALL

mq. 240.00

ZONA SALA STAMPA, UFFICI AMMINISTRATIVI E

DIRIGENZIALI , LOCALI TECNICI

mq. 366.00

ZONA SERVIZI IGIENICI PUBBLICO

mq. 130.00

TOTALE

mq. 4406.00

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 164 E SS. DEL D.LGS. N. 50/2016,
PER UN PERIODO DI 1 ANNO CON EVENTUALE PROROGA ANNO SUCCESSIVO,
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DENOMINATO "PALABARTBUTO", SITO AL VIALE GIOCHI DEL
MEDITERRANEO - MUNICIPALITÀ X
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