



**Area Trasformazione del territorio  
Servizio Valorizzazione città storica – sito UNESCO**

**DETERMINAZIONE**

**N. 39 DEL 08/08/2022**

**Oggetto:** Piano di Azione Coesione - Interventi per la “Valorizzazione delle aree di attrazione culturale” - Delibera CIPE 113/2012 - Restauro, messa in sicurezza, completamento delle barriere architettoniche e potenziamento degli allestimenti del Castel Nuovo (Maschio Angioino).

Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, in favore del costituendo RTP *B5 srl (capogruppo mandatario), Studio associato di architettura Carafa e Guadagno, Arethusa srl, Studio Croci e Associati, GMN Engineering S.r.l., dott.ssa restauratrice Maria Pia Corsale, Ingeo S.r.l, Di Lieto & C. srl (mandanti)* dell'appalto concernente l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi.

Importo a base d'asta € 456.573,77, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA.

Importo di aggiudicazione € 297.122,95 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge.

CUP: B67E20000030001 – CIG 913596981D



## La dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*

Premesso che:

- nell'ambito del Programma di Attuazione del Piano di Azione Coesione - Interventi per la Valorizzazione delle aree di attrazione culturale – Delibera CIPE 113/2012, il Comune di Napoli ha ottenuto, tra gli altri, il finanziamento di € 4.500.000,00 per l'intervento denominato *Restauro, messa in sicurezza, completamento delle barriere architettoniche e potenziamento degli allestimenti del Castel Nuovo (Maschio Angioino)*;
- per quanto concerne l'intervento di cui al punto precedente, con Disposizione del Direttore Operativo con funzioni tecniche n. 12 del 16 dicembre 2021 si è, tra l'altro, provveduto ad individuare un apposito gruppo di progettazione, formato da dipendenti del Comune di Napoli e della competente Soprintendenza, incaricato della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- il suddetto gruppo di progettazione ha redatto, in conformità all'art. 23, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e agli articoli 15 e 16 del Decreto ministeriale Mibact 22 agosto 2017, n. 154, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in parola;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 580 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
A	LAVORI E FORNITURE			
	DESCRIZIONE	%	parziali	totali
A1	Lavori			<b>€ 3.000.000,00</b>
A1.1	<i>Consolidamenti, restauri e opere edili di finitura e altro</i>		€ 2.770.000,00	
A1.2	<i>Impianti elettrico, idrosanitario, antincendio, antintrusione e altro</i>		€ 230.000,00	
A2	Forniture e arredi			<b>€ 187.500,00</b>
A3	Oneri di sicurezza speciali, ivi compresi oneri sicurezza Covid-19			<b>€ 100.000,00</b>
	<b>TOTALE Lavori e Forniture</b>			<b>€ 3.287.500,00</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti			<b>€ 136.249,27</b>
B2	Oneri di smaltimento rifiuti (I.V.A. compresa)			<b>€ 80.000,00</b>
B3	Spese per pubblicità gare (I.V.A. compresa)			<b>€ 15.000,00</b>
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità			<b>€ 526.090,00</b>
B4.1	<i>Spese tecniche per progettazione definitiva/ esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>		€ 190.000,00	
B4.2	<i>CNPALA 4% su B4.1</i>		€ 7.600,00	
B4.3	<i>Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>		€ 201.000,00	
B4.4	<i>CNPALA 4% su B4.3</i>		€ 8.040,00	
B4.5	<i>Spese per indagini, rilievi, saggi, redazione schede di restauro e altro (I.V.A. compresa)</i>		€ 80.000,00	



B4.6	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (comprensivi di oneri riflessi e IRAP)		€ 39.450,00	
B5	Contributo ANAC			€ 825,00
B6	I.V.A.			€ 454.335,73
B6.1	I.V.A. su A1 – lavori + A3 Oneri di sicurezza speciali, ivi compresi oneri sicurezza Covid-19	10%	€ 310.000,00	
B6.2	I.V.A. su A2 - forniture e arredi	22%	€ 41.250,00	
B6.3	I.V.A. su imprevisti	10%	€ 13.624,93	
B6.4	I.V.A. su B4.1 + B4.2 - progettazione definitiva/ esecutiva e C.S.P.	22%	€ 43.472,00	
B6.5	I.V.A. su B4.3 + B4.4 - direzione lavori e C.S.E.	22%	€ 45.988,80	
	<b>TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 1.212.500,00</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)</b>			<b>€ 4.500.000,00</b>

- con la medesima deliberazione, la Giunta comunale ha dato atto che la spesa dell'intervento di complessivi € 4.500.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 297101, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 - Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2022, vincolo entrata capitolo 404792 – finanziamento Piano di Azione Coesione MIBAC.

Dato atto che:

- con determinazione a contrarre I.G. n. 557 del 5 aprile 2022 è stata indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi per l'intervento di cui all'oggetto, con un importo a base d'asta complessivo di € 456.573,77 (di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) così suddiviso:

Fasi prestazionali principali	Corrispettivo a base di gara
Progettazione esecutiva	€ 161.000,00 oltre oneri e IVA
<b>Totale</b>	<b>€ 161.000,00 oltre oneri e IVA</b>

Fasi prestazionali secondarie	Corrispettivo a base di gara
Indagini e rilievi	€ 65.573,77 oltre IVA, di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 29.000,00 oltre oneri e IVA
Direzione dei lavori	€ 128.000,00 oltre oneri e IVA
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 73.000,00 oltre oneri e IVA
<b>Totale</b>	<b>€ 65.573,77 oltre IVA</b> (di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) <b>+ € 230.000,00 oltre oneri e IVA</b>



- con la medesima determinazione è stata prenotata la relativa spesa complessiva di € 576.100,80 sul capitolo 297101, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 - Bilancio 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2022, vincolo entrata capitolo 404792 – finanziamento Piano di Azione Coesione MIBAC;
- con disposizione dirigenziale n. 14 del 20 giugno 2022, rep. n. 4989 del 20 giugno 2022, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute nell'ambito della gara.

*Preso atto che:*

- con verbale di seduta del 27 luglio 2022 la commissione giudicatrice di cui al punto precedente, al termine delle operazioni di rito, ha proceduto alla proposta di aggiudicazione nei confronti del costituendo RTP B5 srl (capogruppo mandatario), Studio associato di architettura Carafa e Guadagno, Arethusa srl, Studio Croci e Associati, GMN Engineering S.r.l., dott.ssa restauratrice Maria Pia Corsale, Ingeo S.r.l, Di Lieto & C. srl (mandanti), C.F e P.IVA: 05258581213, che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 89,485 punti e ha offerto un ribasso del 35% sull'importo a base di gara;
- col medesimo verbale, la commissione giudicatrice ha precisato che l'offerta del costituendo RTP classificatosi al primo posto della graduatoria non è sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.

*Considerato che:*

- alla luce del suddetto ribasso del 35% l'importo di aggiudicazione è di € 297.122,95 (di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre oneri previdenziali e IVA, per un totale di € 374.892,52, così suddiviso:

Fasi prestazionali principali	Corrispettivo	Oneri previd.	IVA	TOTALE
Progettazione esecutiva	€ 104.650,00	€ 4.186,00	€ 23.943,92	€ 132.779,92
<b>Totale</b>	<b>€ 104.650,00</b>	<b>€ 4.186,00</b>	<b>€ 23.943,92</b>	<b>€ 132.779,92</b>

Fasi prestazionali secondarie	Corrispettivo	Oneri previd.	IVA	TOTALE
Indagini e rilievi	€ 42.972,95 di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	-	€ 9.454,05	52.427,00
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 18.850,00	€ 754,00	€ 4.312,88	€ 23.916,88
Direzione dei lavori	€ 83.200,00	€ 3.328,00	€ 19.036,16	€ 105.564,16
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 47.450,00	€ 1.898,00	€ 10.856,56	€ 60.204,56
<b>Totale</b>	<b>€ 192.472,95</b>	<b>€ 5.980,00</b>	<b>€ 43.659,65</b>	<b>€ 242.112,60</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 297.122,95 di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 10.166,00</b>	<b>€ 67.603,57</b>	<b>€ 374.892,52</b>



- si rende pertanto necessario rimodulare, come di seguito riportato, il quadro economico dell'intervento approvato con la suindicata deliberazione di G.C. n. 580 del 30 dicembre 2021, al fine di prevedere il minor importo della voce B.4 - Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, al netto del ribasso offerto:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO				
<b>A LAVORI E FORNITURE</b>				
	DESCRIZIONE	%	parziali	totali
A1	Lavori			€ 3.000.000,00
A1.1	<i>Consolidamenti, restauri e opere edili di finitura e altro</i>		€ 2.770.000,00	
A1.2	<i>Impianti elettrico, idrosanitario, anticendio, antintrusione e altro</i>		€ 230.000,00	
A2	Forniture e arredi			€ 187.500,00
A3	Oneri di sicurezza speciali, ivi compresi oneri sicurezza Covid-19			€ 100.000,00
	<b>TOTALE Lavori e Forniture</b>			<b>€ 3.287.500,00</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1	Imprevisti			€ 136.249,27
B2	Oneri di smaltimento rifiuti (I.V.A. compresa)			€ 80.000,00
B3	Spese per pubblicità gare (I.V.A. compresa)			€ 15.000,00
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità			€ 356.193,00
B4.1	<i>Spese tecniche per progettazione definitiva/ esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>		€ 123.500,00	
B4.2	<i>CNPALA 4% su B4.1</i>		€ 4.940,00	
B4.3	<i>Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>		€ 130.650,00	
B4.4	<i>CNPALA 4% su B4.3</i>		€ 5.226,00	
B4.5	<i>Spese per indagini, rilievi, saggi, redazione schede di restauro e altro (I.V.A. compresa)</i>		€ 52.427,00	
B4.6	<i>Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (comprensivi di oneri riflessi e IRAP)</i>		€ 39.450,00	
B5	Contributo ANAC			€ 825,00
B6	I.V.A.			€ 423.024,45
B6.1	<i>I.V.A. su A1 - lavori</i>	10%	€ 310.000,00	
B6.2	<i>I.V.A. su A2 - forniture e arredi</i>	22%	€ 41.250,00	



B6.3	<i>I.V.A. su imprevisti</i>	10%	€ 13.624,93	
B6.4	<i>I.V.A. su B4.1 + B4.2 - progettazione definitiva/ esecutiva e C.S.P.</i>	22%	€ 28.256,80	
B6.5	<i>I.V.A. su B4.3 + B4.4 - direzione lavori e C.S.E.</i>	22%	€ 29.892,72	
	<b>TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 1.011.291,72</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)</b>			<b>€ 4.298.791,72</b>
	Economie gara affidamento servizi			€ 201.208,28
	<b>Totale (C+economie)</b>			<b>€ 4.500.000,00</b>

Rilevato che la spesa di complessivi € 374.892,52 trova copertura finanziaria sul capitolo 297101, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 - Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2022, vincolo entrata capitolo 404792 – finanziamento Piano di Azione Coesione MIBAC – accertamento n. 1230/2022.

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2022 con la quale è stato, tra l'altro, approvato il Bilancio di previsione 2022/2024.

Sentito il Responsabile unico del procedimento, arch. Andra Nastri.

Ritenuto che per quanto suesposto, è possibile procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata da parte della commissione giudicatrice e, contestualmente, aggiudicare l'appalto di cui all'oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Precisato che:

- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al costituendo RTP aggiudicatario;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento, il seguente documento, composto complessivamente da n. 5 pagine progressivamente siglate e numerate:

- All\_K1059\_039\_01: verbale di gara del 27 luglio 2022.

## DETERMINA

1. **Approvare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell'appalto concernente l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi per l'intervento denominato *Restauro, messa in sicurezza, completamento delle barriere architettoniche e potenziamento degli allestimenti del Castel Nuovo (Maschio Angioino)*, così come formulata da parte della commissione giudicatrice nel verbale di gara del giorno 27 luglio 2022, in favore del costituendo RTP B5 srl (capogruppo mandatario), Studio associato di architettura Carafa e Guadagno, Arethusa srl, Studio Croci e Associati, GMN Engineering S.r.l., dott.ssa restauratrice Maria Pia Corsale, Ingeo S.r.l, Di Lieto & C. srl (mandanti) che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 89,485 punti e offerto il ribasso economico del 35%



sull'importo posto a base di gara di € 456.573,77, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA.

2. **Aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, in favore del costituendo RTP B5 srl (capogruppo mandatario), Studio associato di architettura Carafa e Guadagno, Arethusa srl, Studio Croci e Associati, GMN Engineering S.r.l., dott.ssa restauratrice Maria Pia Corsale, Ingeo S.r.l, Di Lieto & C. srl (mandanti) l'appalto concernente l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi per l'intervento denominato *Restauro, messa in sicurezza, completamento delle barriere architettoniche e potenziamento degli allestimenti del Castel Nuovo (Maschio Angioino)*, per l'importo di € 297.122,95 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge, per un totale di € 374.892,52.

3. **Rimodulare**, per i motivi indicati in narrativa, il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO				
<b>A LAVORI E FORNITURE</b>				
	DESCRIZIONE	%	parziali	totali
A1	Lavori			€ 3.000.000,00
A1.1	<i>Consolidamenti, restauri e opere edili di finitura e altro</i>		€ 2.770.000,00	
A1.2	<i>Impianti elettrico, idrosanitario, anticendio, antintrusione e altro</i>		€ 230.000,00	
A2	Forniture e arredi			€ 187.500,00
A3	Oneri di sicurezza speciali, ivi compresi oneri sicurezza Covid-19			€ 100.000,00
<b>TOTALE Lavori e Forniture</b>				<b>€ 3.287.500,00</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1	Imprevisti			€ 136.249,27
B2	Oneri di smaltimento rifiuti (I.V.A. compresa)			€ 80.000,00
B3	Spese per pubblicità gare (I.V.A. compresa)			€ 15.000,00
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità			€ 356.193,00
B4.1	<i>Spese tecniche per progettazione definitiva/ esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>		€ 123.500,00	
B4.2	<i>CNPALA 4% su B4.1</i>		€ 4.940,00	
B4.3	<i>Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>		€ 130.650,00	
B4.4	<i>CNPALA 4% su B4.3</i>		€ 5.226,00	
B4.5	<i>Spese per indagini, rilievi, saggi, redazione schede di restauro e altro (I.V.A. compresa)</i>		€ 52.427,00	



B4.6	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (comprensivi di oneri riflessi e IRAP)		€ 39.450,00	
B5	Contributo ANAC			€ 825,00
B6	I.V.A.			€ 423.024,45
B6.1	I.V.A. su A1 - lavori	10%	€ 310.000,00	
B6.2	I.V.A. su A2 - forniture e arredi	22%	€ 41.250,00	
B6.3	I.V.A. su imprevisti	10%	€ 13.624,93	
B6.4	I.V.A. su B4.1 + B4.2 - progettazione definitiva/ esecutiva e C.S.P.	22%	€ 28.256,80	
B6.5	I.V.A. su B4.3 + B4.4 - direzione lavori e C.S.E.	22%	€ 29.892,72	
	<b>TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 1.011.291,72</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)</b>			<b>€ 4.298.791,72</b>
	Economie gara affidamento servizi			€ 201.208,28
	<b>Totale (C+economie)</b>			<b>€ 4.500.000,00</b>

4. **Dare atto** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011 ed integrato dal D.lgs.126/2014.
5. **Assumere** l'impegno di spesa dell'importo di € 374.892,52 sul capitolo 297101, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 - Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2022, vincolo entrata capitolo 404792 – finanziamento Piano di Azione Coesione MIBAC – accertamento n. 1230/2022, in favore del costituendo RTP B5 srl (capogruppo mandatario), Studio associato di architettura Carafa e Guadagno, Arethusa srl, Studio Croci e Associati, GMN Engineering S.r.l., dott.ssa restauratrice Maria Pia Corsale, Ingeo S.r.l, Di Lieto & C. srl (mandanti).
6. **Precisare** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al costituendo RTP aggiudicatario.
7. **Demandare** all'Area CUAG - Servizio Gare Forniture e Servizi gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

La sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*, attesta:

- che la spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione - Interventi per la "Valorizzazione delle aree di attrazione culturale" - Delibera CIPE 113/2012, rientra nella previsione di cui all'art. 191 comma 5 del D.lgs. 267/2000, che ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c. 1 lett. b) e 17 c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile del presente provvedimento;
- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013 nonché ai sensi del



Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

- che, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente atto.

La sottoscritta attesta altresì che il presente provvedimento e i suoi allegati **non contengono dati personali**

*Sottoscritto digitalmente da  
la dirigente  
arch. Paola Cerotto*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.*