



Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (1088K)
n. 070 del 27 novembre 2023**

OGGETTO: PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - – Next Generation EU

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del Dlgs. 267/2000 ed affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2, a) della L.120/2020 ss.mm.ii. **ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di *Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell' I.C. Russo - plesso centrale***

Intervento	CUP	CIG	IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO	IMPORTO DI AFFIDAMENTO (ribasso del 5%)
<i>Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell' I.C. Russo - plesso centrale</i>	B62B22000120004	A0323EBAD2	€ 121.676,74	€ 115.592,90

Soggetto affidatario: Mastellone di Castelvete Engineering S.r.l. con sede legale in Via Stazio n.3, Napoli (NA) e sede operativa in Via Stazio n.3, Napoli (NA), Codice Fiscale 09109161217 Partita IVA 09109161217

Impegno della spesa per un importo complessivo di € 146.664,28, di cui € 115.592,90 per spese tecniche , € 4.623,72 Cassa previdenza e 26.447,66 per IVA, oltre € 35,00 per contributo ANAC



Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri, arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

- il Ministero dell'Istruzione, con il decreto n.343 del 02/12/2021, ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica, rispetto anche al "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 1 la cui attuazione è stata demandata alle Regioni e per il quale la Regione Campania ha emesso apposito Avviso con decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022;
- rispetto a tale Missione, i primi elenchi di interventi del piano della Regione Campania hanno trovato attuazione con il decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318, nell'ambito del quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di *Adeguamento Sismico ed Efficiamento energetico dell'I.C. 82 S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei)* per un importo complessivo di € 7.631.224,25 e *Adeguamento sismico ed Efficiamento energetico I.C. Russo - plesso centrale* per un importo complessivo di € 14.430.999,00;
- i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica, redatti dai tecnici delle Municipalità proponenti, sono stati approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 27/10/2022;
- con il decreto 28 febbraio 2023 n.15, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha autorizzato ulteriori due interventi proposti dal Comune di Napoli: *Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro*, per un importo complessivo di € 9.122.664,01 e *Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale* per un importo complessivo di € 8.600.619,65;
- i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica, redatti dai tecnici delle Municipalità proponenti, sono stati approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 06/04/2023;
- con determina dirigenziale n. 12 del 12/04/2023, IG 760 del 18/04/2023 è stata indetta – a norma del combinato disposto dell'art.192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 – la gara europea a procedura aperta, di cui all'art. 60 del medesimo D.lgs. 50/2016, articolata in quattro lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei suddetti quattro interventi:

LOTTE	CUP	CIG
Lotto 1 <i>Adeguamento Sismico ed Efficiamento energetico dell'I.C. 82 S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei)</i>	B69J22001850006	9769017FD7
Lotto 2 <i>Adeguamento Sismico ed Efficiamento energetico dell' I.C. Russo - plesso centrale</i>	B62B22000120004	976905600B
Lotto 3 <i>Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro</i>	B69J22001190006	97691849A9
Lotto 4 <i>Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale</i>	B69J2201350006	9769264BAD

- relativamente all'intervento **Lotto 2 Adeguamento Sismico ed Efficiamento energetico dell'I.C. Russo - plesso centrale**, con Determina dirigenziale n. 1 del 10/07/2023 - I.G. n. 1366 del 19/07/2023, i servizi professionali sono stati affidati al RTP Mastellone di Castelvete Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria), Piran S.r.l., Ing. Francesca Rosaria Fele, Ing. Francesco Barbato, Geol. Enrico Bottiglieri (Mandanti), con sede legale in Napoli alla Via Stazio n. 3, C.F. e P.IVA 09109161217, per un importo complessivo pari a € 556.509,36 di cui € 438.610,78 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 117.898,58 per IVA e Cassa previdenziali, sotto condizione risolutiva in ordine all'accertamento del possesso in capo all'affidatario dell'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- con il medesimo atto è stata impegnata ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 556.509,36 per progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa sul Capitolo 204820, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del



Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri

Bilancio di Previsione 2023/2025 – Esercizio 2023 e la spesa complessiva di € 410,00 per Contributo ANAC sul Capitolo 204820, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023/2025 – Esercizio 2023;

- con verbale del 12 ottobre 2023 il RUP/DEC ha dato avvio all'esecuzione del contratto relativo ai servizi professionali finalizzati alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di *Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. Russo – plesso centrale* secondo le previsioni del capitolato tecnico prestazionale;
- in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del 30 novembre 2023, con nota PG/2023/861795 del 25/10/2023 e successiva mail di precisazione il RUP ha, altresì, chiesto di anticipare la trasmissione degli elaborati relativi alla sicurezza e alla cantierizzazione dell'area di intervento (*Piano di sicurezza e coordinamento – relazione tecnica – planimetria organizzazione dell'area di cantiere – cronoprogramma – stima dei costi – fascicolo con le caratteristiche dell'opera*) così da consentire il completamento da parte della società individuata della verifica parziale degli stessi elaborati entro il termine del 06/11/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 054 del 20 novembre 2023 si è provveduto, tra l'altro, ad approvare gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo relativi alla sicurezza e alla cantierizzazione dell'area di intervento oggetto dei lavori di "*Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. Russo – plesso centrale*" e ad affidare, per l'importo di € 124.599,38 di cui € 102.130,64 per costi per la sicurezza e € 22.468,74 per IVA al 22%, i lavori intesi come avvio del cantiere e relativi nello specifico alla sicurezza e alla cantierizzazione al COSTITUENDO RTI AURORA 78 - CEM.AR.86 in qualità di aggiudicatario Lotto ERP_9 - CLUSTER 1 dell'Accordo Quadro 15/03/2023 giusta determinazione dirigenziale (IG n. 191 del 23/03/2023) del Servizio Tecnico Patrimonio

Precisato che:

il quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 27/10/2022, con specificazione dei lavori inerenti la sicurezza e la cantierizzazione, è il seguente:

LOTTO 2 - QUADRO ECONOMICO GENERALE	
rimodulato a seguito dell'affidamento dei servizi di progettazione e con specifica dei lavori inerenti la sicurezza e la cantierizzazione	
Tipologia di Costo	Importo
A) Lavori	9.945.000,00 €
di cui per costi della sicurezza	102.130,64 €
B1) Spese tecniche per incarichi esterni compreso IVA e Cassa	1.000.000,00 €
B1.1) progettazione def., esec. e CSP compreso IVA e Cassa	556.509,36 €
B1.2) ulteriori spese tecniche, compreso IVA	252.597,57 €
B1.3) ANAC per i servizi di progettazione	410,00 €
B1.4) economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA e Cassa	190.483,08 €
B.2) Contributo reclutamento personale (eventuale)	600.000,00 €
C) Incentivi funzioni tecniche	159.120,00 €
D) Altri costi	2.685.150,00 €
D1) Imprevisti	497.250,00 €
D2) IVA su Lavori	2.187.900,00 €
E) Pubblicità	41.729,00 €
TOTALE	14.430.999,00 €

- Con la medesima determinazione dirigenziale n. 054 del 20 novembre 2023 si è conferito, per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, relative all'esecuzione dei lavori di "*Adeguamento*



Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri

Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. Russo – plesso centrale”, l’incarico di Direzione Lavori all’ing. Giulio Davini matr. 55787, in servizio presso l’UO Attività Tecniche della Municipalità 9;

- con PG/900263 del 7/11/2023 del Servizio *Amministrazione Giuridica delle Risorse Umane*, si è attivata apposita procedura di interpello per la ricerca di professionalità interne per lo svolgimento degli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi rientranti nell’ambito del PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - - Next Generation EU, rispetto alla quale non sono state presentate candidature.

Considerato che

- nella voce B.1 “*Spese tecniche per incarichi esterni*”, inclusi IVA e Cassa previdenziale, sono ricomprese le spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e che nella voce B.2 “*Ulteriori spese tecniche*”, risultano ricomprese gli importi per ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie in corso di svolgimento; necessità che si è rinvenuta nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il cui importo stimato di affidamento è stato calcolato secondo i parametri fissati dal D.M. 17 giugno 2016 ed ammonta complessivamente a € 154.383,45, di cui € 121.676,74 per imponibile e € 32.706,71 per altre imposte e contributi di legge, oltre € 35,00 per contributo ANAC, secondo il seguente quadro economico:

Quadro economico a base di affidamento	
A1) Spese tecniche	€ 121.676,74
A.2) Cassa previdenza 4% su voce A)1	€ 4.867,07
A.3) Iva per spese tecniche (22% di A1.+A1.1)	€ 27.839,64
TOTALE INTERVENTO (A2+A3)	€ 154.383,45
Contributo ANAC	€ 35,00

- la società professionale Mastellone di Castelvetere Engineering S.r.l. ha espletato i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in parola, in qualità di mandataria del RTP Mastellone di Castelvetere Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria), Piran S.r.l., Ing. Francesca Rosaria Fele, Ing. Francesco Barbato, Geol. Enrico Bottiglieri (Mandanti), Speri Società di ingegneria S.r.l. (capogruppo mandataria), Studio KR e Associati S.r.l. e Ing. Nicola Semeraro (mandanti), aggiudicatario di gara aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in parola
- pertanto, si è ritenuto opportuno verificare la disponibilità della società Mastellone di Castelvetere Engineering S.r.l. ad espletare l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in considerazione dei servizi già svolti nell’ambito del medesimo intervento, con particolare riferimento all’approfondimento progettuale sulla sicurezza e la cantierizzazione dell’area di intervento che consentirà, nel rispetto della milestone europea del 30 novembre 2023, l’avvio dei medesimi lavori attraverso verbale di avvio del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- che con pec del 23/11/2023, è stata trasmessa alla predetta società lettera di invito PG/2023/957277 del 23/11/2023 a formulare offerta sull’affidamento dell’appalto di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di *Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell’ I.C. Russo - plesso centrale* per un importo a base di affidamento pari a € 121.676,74, oltre IVA e altre imposte e contributi di legge per un totale di € 154.383,45.
- che con pec del 24/11/2023, l’ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, in qualità di amministratore unico della società Mastellone di Castelvetere Engineering S.r.l., ha formulato domanda di partecipazione e offrendo ribasso percentuale del 5% (cinquepercento), da applicare sull’importo del corrispettivo pari ad €121.676,74, oltre iva e CNapaia come per legge



Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri

Dato atto che

l'art. 1, comma 2, lett. a, della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ssmii prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

la società Mastellone di Castelvetere Engineering S.r.l. è in possesso delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, in continuità con le prestazioni professionali già espletate in qualità di mandataria del RTP aggiudicatario di gara aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in parola;

che la citata società di ingegneria risulta inserita nell'elenco telematico del Comune di Napoli tra gli operatori economici di Servizi di Ingegneri ed Architettura;

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa sia opportuno affidare alla predetta società il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell' I.C. Russo - plesso centrale, per cui il quadro economico risulta così rimodulato:

Quadro economico di affidamento al netto del ribasso offerto del 5%	
A.1) Spese tecniche	€ 115.592,90
A.2) Cassa previdenza 4% su voce A.1)	€ 4.623,72
A.3) Iva per spese tecniche (22% di A.1) + A.2))	€ 26.447,66
TOTALE AFFIDAMENTO (A.1 + A.2 + A.3)	€ 146.664,28
Contributo ANAC	€ 35,00

La somma complessiva di € 146.664,28 per i servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione da impegnare trova copertura finanziaria sul Capitolo 204820 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2023/2025 Esercizio 2023.

La somma complessiva di € 35,00 per contributo ANAC da impegnare trova copertura finanziaria sul Capitolo 204820 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2023/2025 Esercizio 2023.

il quadro economico generale dell'intervento, a seguito dell'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, viene così rimodulato:

LOTTO 2 - QUADRO ECONOMICO GENERALE

FUTURA LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri

rimodulato a seguito dell'affidamento dei servizi di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e con specifica dei lavori inerenti la sicurezza e la cantierizzazione	
Tipologia di Costo	Importo
A) Lavori	9.945.000,00 €
di cui per costi della sicurezza	102.130,64 €
B1) Spese tecniche per incarichi esterni compreso IVA e Cassa	€ 1.000.000,00
B1.1) progettazione def., esec. e CSP compreso IVA e Cassa	€ 556.509,36
B1.1.a) coord. per la sicurezza in fase di esecuzione, compreso IVA e Cassa	€ 146.664,28
B1.2) ulteriori spese tecniche, compreso IVA	€ 98.179,12
B1.3) ANAC per i servizi di progettazione	€ 410,00
B1.3.a) ANAC per i servizi di CSE	€ 35,00
B1.4) economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA e Cassa	€ 190.483,08
B1.4.a) economie da ribassi su affidamento servizi di CSE compreso IVA e Cassa	€ 7.719,17
B.2) Contributo reclutamento personale (ecentuale)	€ 600.000,00
C) Incentivi funzioni tecniche	€ 159.120,00
D) Altri costi	€ 2.685.150,00
D1) Imprevisti	€ 497.250,00
D2) IVA su Lavori	€ 2.187.900,00
E) Pubblicità	€ 41.729,00
TOTALE	€ 14.430.999,00

Vista la circolare PG/2023/502367 del 16/06/2023, con la quale il Servizio Autonomo CUAG fornisce indicazioni in ordine all'utilizzo della piattaforma telematica per la gestione delle gare dell'Ente ed il ricorso agli elenchi telematici di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori servizi e forniture.

nella medesima circolare PG/2023/502367 si prevede che i RUP dell'Ente sono obbligati ad utilizzare per la richiesta di smart CIG e/o CIG ordinari, anche in caso di ricorso a MEPA o CONSIP, la piattaforma telematica "Appalti e Contratti".

per assicurare il corretto rispetto del principio di rotazione, una volta acquisiti i CIG o smart CIG dalla piattaforma telematica, i RUP dovranno estrarre obbligatoriamente i nominativi dei soggetti da invitare alle procedure negoziate o ai quali affidare direttamente la commessa dagli Elenchi degli operatori economici del Comune di Napoli;

a garanzia della rotazione, gli Elenchi degli operatori economici dell'Ente saranno dotati di contatori che escluderanno il contraente uscente dalle procedure di affidamento avente medesimo oggetto.

Visti

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-2025, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04.07.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025

Attestato



Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri

da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto; l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n.n.217/2017;

Attestato che

il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui:

- all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
- all'art. Art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
- all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

D E T E R M I N A

Dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;

Procedere a contrarre ai sensi dell'art.192 del Dlgs. 267/2000 e all'affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art.1 co.2, a) della L.120/2020 ss.mm.ii. ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di **Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell' I.C. Russo - plesso centrale** alla società Mastellone di Castelvetere Engineering S.r.l. con sede legale in Via Stazio n.3, Napoli (NA) e sede operativa in Via Stazio n.3, Napoli (NA), Codice Fiscale 09109161217 Partita IVA 09109161217, per un importo complessivo al netto del ribasso del 5% di € 146.664,28, di cui € 115.592,90 per spese tecniche, € 4.623,72 Cassa previdenza e 26.447,66 per IVA, secondo il seguente quadro economico di affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

Quadro economico di affidamento al netto del ribasso offerto del 5%	
A.1) Spese tecniche	€ 115.592,90
A.2) Cassa previdenza 4% su voce A.1)	€ 4.623,72
A.3) Iva per spese tecniche (22% di A.1) + A.2))	€ 26.447,66
TOTALE AFFIDAMENTO (A.1 + A.2 + A.3)	€ 146.664,28
Contributo ANAC	€ 35,00

Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

Impegnare ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 146.664,28 per servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, compreso IVA e Cassa, che trova copertura finanziaria sul Capitolo 204820 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2023/2025 Esercizio 2023.



Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri

Impegnare ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 35,00 per contributo ANAC, che trova copertura finanziaria sul Capitolo 204820 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2023/2025 Esercizio 2023.

Dare atto che il quadro economico dell'intervento, a seguito dell'affidamento dei servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, viene rielaborato come segue, fermo restando il totale degli importi autorizzati:

LOTTO 2 - QUADRO ECONOMICO GENERALE	
rimodulato a seguito dell'affidamento dei servizi di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e con specifica dei lavori inerenti la sicurezza e la cantierizzazione	
Tipologia di Costo	Importo
A) Lavori	9.945.000,00 €
di cui per costi della sicurezza	102.130,64 €
B1) Spese tecniche per incarichi esterni compreso IVA e Cassa	€ 1.000.000,00
B1.1) progettazione def., esec. e CSP compreso IVA e Cassa	€ 556.509,36
B1.1.a) coord. per la sicurezza in fase di esecuzione, compreso IVA e Cassa	€ 146.664,28
B1.2) ulteriori spese tecniche, compreso IVA	€ 98.179,12
B1.3) ANAC per i servizi di progettazione	€ 410,00
B1.3.a) ANAC per i servizi di CSE	€ 35,00
B1.4) economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA e Cassa	€ 190.483,08
B1.4.a) economie da ribassi su affidamento servizi di CSE compreso IVA e Cassa	€ 7.719,17
B.2) Contributo reclutamento personale (ecentuale)	€ 600.000,00
C) Incentivi funzioni tecniche	€ 159.120,00
D) Altri costi	€ 2.685.150,00
D1) Imprevisti	€ 497.250,00
D2) IVA su Lavori	€ 2.187.900,00
E) Pubblicità	€ 41.729,00
TOTALE	€ 14.430.999,00

Approvare l'offerta ricevuta, con il ribasso pari al 5% sull'importo posto a base di offerta, remunerativo e comprensivo di quanto necessario per eseguire il servizio a regola d'arte, comprensivo di tutti gli oneri, espressi e non, inerenti il servizio oggetto dell'affidamento.

Stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 nonché quelle di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

Di stabilire altresì che, per motivi di urgenza connessi all'avvio dei lavori entro la milestone europea del 30 novembre 2023, il presente provvedimento è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dell'accertamento del possesso in capo all'affidatario dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'articolo 80 del dlgs 50/2016 ed è condizionato al buon esito e approvazione della restante parte del



*Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche
per lavori pubblici ed espropri*

progetto esecutivo redatto dalla stessa società ed in fase di verifica; che allo stato, per motivi di urgenza collegati alla milestone europea, si darà avvio al cantiere con specifico riferimento alla cantierizzazione delle aree esterne, all'apprestamento delle attrezzature di cantiere ed alla definizione delle aree impegnate già approvate come indicato in narrativa.

Di precisare che:

si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016;

Di dare atto che l'appalto avrà durata temporale coincidente con la durata dell'intervento e che il termine della conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2026.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 12, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_1088K_070_01 a All_1088K_070_04":

- All_1088K_070_01 – Lettera di invito – disciplinare
- All_1088K_070_02 – Offerta economica e dichiarazioni
- All_1088K_070_03 – Patto di integrità sottoscritto
- All_1088K_070_04 - DURC
- 1088K_Modello_Ragioneria.doc.

Sottoscritta digitalmente
Il dirigente del Servizio
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.