



DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 9 del 18.02.2021

OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuta efficacia della determina n. 001 del 11/04/2020 - I.G. 1199 del 08/09/2020 - di aggiudicazione definitiva della gara espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento, suddiviso in undici lotti, dei servizi di *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico* per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici", nonché autorizzazione all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 del D.Lgs 50/16, per i seguenti lotti:

	Denominazione Lotto	Importo di aggiudicazione	CUP	CIG
Lotto 2	NA2.1.2.a.5 "Palazzo delle arti in via dei Mille (PAN)"	17.467,37 €	B62J17005410001	80043885EF



Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio

PREMESSO CHE:

- nel Piano Operativo è contenuto il progetto NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici del Comune di Napoli”, ammesso a finanziamento con Disposizione del Direttore Generale n. 5 del 28 febbraio 2017 per l’importo di € 9.015.906,90;
- con Deliberazione di G.C. n. 201 del 19 aprile 2017 sono stati individuati, in attuazione del progetto PON METRO 2014-20 denominato NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici”, 18 edifici comunali che, in ragione dei loro consumi, richiedono prioritariamente interventi di efficientamento energetico per i quali redigere preventivamente diagnosi energetiche;
- nella suddetta deliberazione è stato dato mandato al dirigente del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale (ora Servizio Tecnico Patrimonio) di procedere ad una selezione pubblica per l’affidamento a imprese, società o professionisti esterni degli incarichi finalizzati alla redazione delle diagnosi energetiche dei suddetti 18 edifici, previa definizione di un disciplinare d'intervento redatto in linea con le norme UNI EN 16247;
- con disposizione n. 9 del 23/08/2017 del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale è stato approvato il quadro economico del progetto NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici del Comune di Napoli”, modificato con disposizione n. 26 del 19/12/2017 del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale;
- con Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale n. 4 del 24/07/17, registrata con I.G. n. 827 del 28/07/2017, è stata indetta una gara per la redazione delle diagnosi energetiche la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- la gara è stata aggiudicata con Determina Dirigenziale n. 17 del 27/12/2017 del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale;
- con nota PG/2019/235495 del 12/03/2019 il Dirigente dell’UOA Attuazione delle Politiche di coesione ha richiesto al Servizio Bilancio la “Variazione compensativa al PEG provvisorio” con declinazione in 19 articoli del capitolo di spesa 299212 (Efficientamento Energetico) vincolo di entrata 404783;
- con Delibera di C.C. n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il P.E.G. 2019/2021 con conseguente attribuzione dei capitoli dal 299212 art. 1 all’art.19 al Servizio Tecnico Patrimonio;
- la Disposizione Dirigenziale n. 10 del 13/03/2019, con prot. DISP/2019/0001716 del 20/03/2019, in linea con quanto previsto nell’Allegato 29 al Manuale delle procedure operative dell’Autorità di Gestione del PON Metro per le operazioni “Multi-intervento” assegna un codice univoco di progetto PON Metro ad ogni singolo intervento:
 1. NA2.1.2.a.1 “Diagnosi Energetiche”
 2. NA2.1.2.a.2 “Edificio uffici Piazza Cavour”
 3. NA2.1.2.a.3 “Edificio uffici Palazzo San Giacomo”
 4. NA2.1.2.a.4 “Centro di prima accoglienza via de Blasiis”



5. NA2.1.2.a.5 "Palazzo delle arti in via dei Mille (PAN)"
 6. NA2.1.2.a.6 "Consiglio Comunale via Verdi 35"
 7. NA2.1.2.a.7 "Edificio per uffici Piazza Dante 79"
 8. NA2.1.2.a.8 "Edificio per uffici Piazza Dante 93"
 9. NA2.1.2.a.9 "Centro di prima accoglienza in via Santa Maria di Vertecoeli"
 10. NA2.1.2.a.10 "Edificio per uffici in Salita Pontecorvo 72"
 11. NA2.1.2.a.11 "Polifunzionale di Soccavo"
 12. NA2.1.2.a.12 "Edificio per uffici in via Diocleziano 330"
 13. NA2.1.2.a.13 "Edificio per uffici Municipalità 8 in via del Plebiscito a Piscinola"
 14. NA2.1.2.a.14 "Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo"
 15. NA2.1.2.a.15 "Edificio per uffici Anagrafe Stato Civile in via dell'Epomeo"
 16. NA2.1.2.a.16 "Autoparco Santa Maria del Pianto 142"
 17. NA2.1.2.a.17 "Edificio per uffici in via Morghen"
 18. NA2.1.2.a.18 "Sede Polizia Locale in via de Giaxa"
 19. NA2.1.2.a.19 "Biblioteca in via Comunale Ottaviano"
- sempre con Disposizione Dirigenziale n. 10 del 13/03/2019, con prot. DISP/2019/0001716 del 20/03/2019 si è provveduto pertanto a approvare i nuovi quadri economici per ciascuno degli interventi censiti relativi al progetto NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici del Comune di Napoli", per un valore complessivo di €. 9.015.906,90, modificando la disposizione n. 25 del 19/12/2017, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 29 al Manuale delle procedure operative dell'Autorità di Gestione PON Metro, prevedendo un quadro economico per ogni intervento censito, per il quale è stato chiesto uno specifico CUP;
 - il Direttore Generale, nella sua qualità di responsabile dell'OI del Comune di Napoli, ha approvato la suddetta rimodulazione con Disposizione n. 4 dell'11.04.2019;
 - con determinazione dirigenziale n. 7 del 19.04.2019, registrata all'indice generale al n. 585 del 7 maggio 2019, nell'ottica di conseguire la massima efficacia e tempestività e per ridurre al minimo le interferenze, si è ritenuto opportuno affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), il servizio di : "Redazione della progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di efficientamento energetico della sede istituzionale denominato Palazzo S. Giacomo" – (NA2.1.2.a.3) - CUP B66J17000450001 SMART CIG Z8F282383F a soggetto, che risulta possedere, consolidata esperienza nel campo della progettazione impiantistica anche su immobili vincolati, come accertato nell'ambito delle verifiche (ex art. 83 del D.Lgs 50/2016).
 - con Determina Dirigenziale n.18 del 04/09/2019, registrata all'indice generale in data 10/09/2019 con il n. 1625, è stata prenotata la spesa complessiva di € 570.751,43 compresi oneri previdenziali, IVA e somme a disposizione sul capitolo di spesa 299212 (articolato come da prospetto) - codice bilancio 10.5-2.02.01.09.002 – Es. 2019 – 2020 denominato PON METRO 2014-2020 Asse 2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana – efficientamento energetico – entrata cap. 404783 secondo le annualità di seguito riportate:



	Capitolo	articolo	Denominazione lotto	prenotazione 2019	prenotazione 2020	improta complessivo da Q.E.
Lotto 1	299212	2	NA2.1.2.a.2 "Edificio uffici Piazza Cavour"	66 449,15 €	4 103,50 €	70 552,65 €
Lotto 2	299212	5	NA2.1.2.a.5 "Palazzo delle arti in via dei Mille (PAN)"	28 413,59 €	1 509,19 €	29 922,78 €
Lotto 3	299212	6	NA2.1.2.a.6 "Consiglio Comunale via Verdi 35"	27 309,48 €	6 262,67 €	33 572,15 €
Lotto 4	299212	8	NA2.1.2.a.8 "Edificio per uffici Piazza Dante 93"	18 139,15 €	5 166,03 €	23 305,18 €
Lotto 5	299212	11	NA2.1.2.a.11 "Polifunzionale di Soccavo"	99 254,29 €	559,36 €	99 813,65 €
Lotto 6	299212	12	NA2.1.2.a.12 "Edificio per uffici in via Diocleziano 330"	39 656,48 €	18 306,42 €	57 962,90 €
Lotto 7	299212	13	NA2.1.2.a.13 "Edificio per uffici Municipalità 8 in via del Plebiscito a Piscinola"	68 016,02 €	3 612,66 €	71 628,68 €
Lotto 8	299212	14	NA2.1.2.a.14 "Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo"	40 591,19 €	10 047,75 €	50 638,94 €
Lotto 9	299212	15	NA2.1.2.a.15 "Edificio per uffici Anagrafe Stato Civile in via dell'Epomeo"	59 158,52 €	3 142,19 €	62 300,71 €
Lotto 10	299212	16	NA2.1.2.a.16 "Autoparco Santa Maria del Pianto 142"	26 150,07 €	1 388,95 €	27 539,02 €
Lotto 11	299212	18	NA2.1.2.a.18 "Sede Polizia Locale in via de Giaxa"	22 071,34 €	21 443,43 €	43 514,77 €
Totale impegni				495 209,28 €	75 542,15 €	570 751,43 €

- con la medesima determina è stata indetta gara d'appalto, che prevede per gli 11 lotti, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi contemporaneamente per lotti distinti con riferimento ai criteri di selezione previsti all'art. 83 del D.Lgs 50/16 e in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del D.Lgs 50/16, con la previsione che lo stesso soggetto può risultare aggiudicatario soltanto di un unico lotto, nel caso di più offerte risultate vincitrici, sarà aggiudicata solo il lotto di maggiore importo;
- con Disposizione Dirigenziale n. 32 del 26/11/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice.
- A seguito dell'espletamento della gara, in base ai punteggi assegnati, nelle sedute riservate, alle offerte tecniche e all'esito dell'apertura delle offerte economiche, la commissione aggiudicatrice ha proposto l'aggiudicazione dei seguenti lotti per gli importi di seguito determinati in funzione del ribasso offerto:

Lotto	Denominazione ditta	Punteggio Totale	Importo a base d'asta	Percentuale ribasso	Importo offerta economica
1	RTP Ing. Andrea De Maio	84,030	€ 54.738,21	30,00%	€ 38.316,75
2	C- Engineering S.r.l.	71,274	€ 23.289,83	25,00%	€ 17.467,37
3	RTP Ingegneria e Sviluppo S.r.l.	76,670	€ 26.130,25	29,60%	€ 18.395,70
4	NON ASSEGNATO	-	€ 18.138,15		€ -
5	RTP DGE Di Girolamo Engineering s.r.l.	94,748	€ 77.688,08	35,64%	€ 50.000,05
6	RTP Ing. Giuseppe Perillo	82,000	€ 45.114,34	42,68%	€ 25.859,54
7	RTP SPI S.r.l.	94,650	€ 55.750,84	45,00%	€ 30.662,96
8	RTP Odinipa Ingegneria S.r.l.	77,241	€ 39.413,87	26,00%	€ 29.166,26
9	RTP Ing. Paolo Discetti e Ing. Enzo Discetti	83,168	€ 48.490,59	34,75%	€ 31.640,11
10	RTP Ing. Morena Irace	72,673	€ 21.434,48	22,37%	€ 16.639,59
11	RTP Naples Engineering Company S.r.l.	77,185	€ 33.868,91	20,00%	€ 27.095,13
					€ 285.243,46



- la commissione, a conclusione della procedura di gara, con verbali di gara VERBALE DI GARA n.4 seduta pubblica del 14/01/2020 e VERBALE DI GARA n.5 seduta pubblica del 12/02/2020, ha provveduto a formulare la proposta di aggiudicazione ai rispettivi aggiudicatari, demandando ai R.U.P. i controlli di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;
- con Determina Dirigenziale n. 001 del 11/04/2020 - I.G. 1199 del 08/09/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della commissione di gara con aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, che si allega alla presente;
- nella citata Determina Dirigenziale n. 001 del 11/04/2020 - I.G. 1199 del 08/09/2020, è stato precisato che il medesimo provvedimento risulta disposto a condizione risolutiva dell'accertamento del possesso, in capo ai soggetti aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale e speciale ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria;
- nella stessa Determina Dirigenziale n. 001 del 11/04/2020 - I.G. 1199 del 08/09/2020 è stata impegnata la spesa complessiva di € 298.267,99 compresi oneri previdenziali, IVA e somme a disposizione sul capitolo 299212/5 - codice bilancio 09.08-2.02.01.09.002 - Es. 2020 - denominato PON METRO 2014-2020 Asse 2, capitolo di entrata 404783, secondo le annualità di seguito riportate:

Codice Bilancio	Descrizione	Anno 2019			2020	2021	TOTALE
		Competenza	Residui	Cassa			
09.08-2.02.01.09.002	299212/5 PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - PALAZZO DELLE ARTI IN VIA DEI MILLE - Lavori di efficientamento energetico (collegato capitolo di entrata 404783)	28 413,59	0,00	28 413,59	147 313,52	122 540,88	298 267,99

- con Disposizione Dirigenziale n.2 del 13/01/2021 DISP/2021/667 si autorizzava all'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 8 L.120/2020 come previsto all'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/16, limitatamente ai servizi di *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico* per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici" per il lotto 2 - NA2.1.2.a.5 "Palazzo delle arti in via dei Mille (PAN)";
- in attesa di ricevere da parte degli affidatari la Polizza Fideiussoria, necessari alla finalizzazione dell'esecuzione anticipata, sono state completate con esito positivo le verifiche ai sensi dell'att.80 D.Lgs 50/16 e pertanto si è successivamente deciso di non avvalersi di tale esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 8 L.120/2020, preferendo utilizzare l'esercizio dell'avvio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/16.

CONSIDERATO CHE:

- sono state eseguite, con esito regolare per il lotto sotto riportato, le verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di regolarità contributiva e di regolarità tributaria di cui al Programma 100 a carico dei soggetti aggiudicatari;



- sono state esperite, con esito regolare per il lotto sotto riportato, le verifiche dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016;
- è stata altresì verificata l'insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.;
- il RUP, con attestazione depositata in data in data 11/02/2021 e qui allegata, ha certificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ex art. 80 e art. 83 del DLgs 50/2016, nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria;
- prima di procedere alla presa d'atto di avvenuta efficacia della proposta di aggiudicazione del lotto in esame, per evitare di esporsi ad impugnativa dell'atto stesso, si è reso necessario acquisire le dichiarazioni da parte degli affidatari di rinuncia a pretesa verso la stazione appaltante, in relazione all'affidamento di lotti diversi da quello per il quale risulta già aggiudicatario (anche se di maggior importo) conseguenti ad eventuali scorrimenti di graduatoria;
- che l'affidatario C- Engineering S.r.l, ha inviato con PEC acquisita al PG/863936/2020 del 29/12/2020 la suddetta dichiarazione;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione;

ATTESTATA

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli interni del Comune di Napoli (approvato con deliberazione C.C. n. 4 de 28.02.2013);

PRESO ATTO CHE:

- ricorrono i motivi d'urgenza, di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRECISATO CHE:

- l'urgenza risiede nella circostanza che è necessario dare immediato avvio alla *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico* per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, per il completamento della progettazione e della successiva esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi complessivi di realizzazione dell'opera finanziata nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici", in base a quanto stabilito nel cronoprogramma di spesa, pena la perdita del finanziamento;



DISPONE

di dare atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 001 del 11/04/2020 - I.G. 1199 del 08/09/2020 e, pertanto, di confermare l'aggiudicazione definitiva dei servizi di *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico* per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici", relativamente al seguente lotto, con il corrispondente quadro economico di affidamento:

	Denominazione Lotto	Denominazione Ditta	Importo Q.E.	Importo di aggiudicazione
Lotto 2	NA2.1.2.a.5 "Palazzo delle arti in via dei Mille (PAN)"	C- Engineering S.r.l, CF e P.IVA 02672340649, con sede legale in Ariano Irpino (AV), alla C.da Accoli 13/c, in persona dell'Ing. Agostino Castagnozzi	22 535,23 €	17.467,37 €

- Quadro economico di affidamento Lotto 2 NA2.1.2.a.5 "Palazzo delle arti in via dei Mille (PAN)":

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO LOTTO 2		
A	Servizi	
a.1	Importo lavori dopo il ribasso di gara	€ 17.467,37
Totale A		€ 17.467,37
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	
b.1	Contributo 4% C.N.P.A.I.A. (4%*A)	€ 698,69
b.2	IVA al 22% sui servizi (22%*A)	€ 3.842,82
b.3	IVA al 22% sulle spese (22%*b.1)	€ 153,71
b.4	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/16 (1,6% A non ribassato)	€ 372,64
b.5	Contributo ANAC	€ -
Totale B		€ 5.067,86
Totale A+B		€ 22.535,23

di autorizzare l'esecuzione anticipata ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 nelle more della stipula contrattuale della prestazione del servizio di *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico* per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici" da parte C-Engineering S.r.l, CF e P.IVA 02672340649, con sede legale in Ariano Irpino (AV), alla C.da Accoli 13/c, in persona dell'Ing. Agostino Castagnozzi;

di demandare al RUP gli adempimenti connessi all'esecuzione anticipata del contratto da parte della RTP aggiudicataria;



di consegnare il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli alla RTP, ai sensi dell'art. 2 dello stesso Codice;

di pubblicare la presente disposizione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Si allegano, quali parti integranti del presente atto, i seguenti documenti:

- *Determina Dirigenziale del Servizio Tecnico Patrimonio n. 001 del 11/04/2020 - I.G. 1199 del 08/09/2020*
- *Attestazione del RUP sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale Lotto 2 dell'11/02/2020.*

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

*Sottoscritta digitalmente da
il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio
(Ing. Francesco Cuccari)*

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.