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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

 PARTE I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO- DESCRIZIONE DELLE 
LAVORAZIONI - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Art. 1 - Oggetto dell’appalto - Lavori a misura

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di  
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIALE DELLA VILLA ROMANA”,  da eseguirsi in conformità agli 
elaborati progettuali.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i  
relativi allegati.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L’affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà con il criterio del minor prezzo 
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ex art. 95, comma 4, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori appaltabili (importo lavori, oltre oneri per la sicurezza), ammonta ad 
Euro 970.642,50 (novecentosettantaseicentoquarantadue/50) oltre all’I.V.A, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

manutenzione straordinaria di viale della villa romana
Descrizione Importo

A1) Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) € 944.237,89 
A2) Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2) € 26.404,61 

A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso € 6.513,67 
A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso € 19.890,94 

A3) Costo della manodopera presente in A1 € 154.339,22 

A) IMPORTO  TOTALE LAVORI (A1+A2) € 970.642,50
B1) Accantonamento per imprevisti 10,00% € 97.064,25 
B2) Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi € 0,00
B3) Accantonamento per incentivi 2% 1,60% € 15.530,28 
B4) Contributo AVCP € 375,00 
B5) Oneri smaltimento rifiuti € 74.641,45 

B6) Lavori in economia € 50.000,00

B7) € 0,00
B7.1) Contributo cassa 0,0% € 0,00
B8) Assicurazione dipendenti € 0,00
B9) Oneri per commissari di gara € 0,00
B10) Spese di Pubblicità Gara € 0,00
B11) Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva 10,0% € 0,00
B12) € 262.316,61

B12.1) IVA Lavori 22,0% € 213.541,35 
B12.2) IVA Accantonamento per  imprevisti 22,0% € 21.354,14 
B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti 22,0% € 16.421,12 
B12.4) IVA Lavori in Economia 22,0% € 11.000,00 
B12.5)

IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione 22,0% € - 
B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini 22,0% € - 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) € 499.927,59 

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) € 1.470.570,09

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione

Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)



Gli  oneri  per  la  sicurezza  (costi  unitari  ed apprestamenti)  necessari  alla  messa in  atto  delle  misure 
preventive di sicurezza ai sensi della legge 81/2008 non sono soggetti a ribasso.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i 
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso 
completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al rigo A1 del quadro economico, al quale 
deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, 
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui al rigo A2 del quadro  
economico e non soggetto a ribasso d’asta.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.  
Lgs. 50/2016 - entro 60 giorni dalla data di  efficacia dell’aggiudicazione a norma di quanto disposto 
dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i 
prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole 
quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 
dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Descrizione dei lavori - Forma e principali dimensioni delle opere
I lavori oggetto del presente appalto riguardano la manutenzione di viale della Villa Romana, qui appresso 
sommariamente descritti, che salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione 
dei lavori, si sostanziano in interventi su capostrada (a tratti, interessando in particolare, quelli curvilinei
– pari ad un rifacimento di circa il 30% dell'intera superficie), marciapiedi e guardrail.

In linea generale gli interventi da eseguirsi su marciapiedi e guardrail saranno i seguenti:

 Demolizione della pavimentazione, compreso il sottofondo ed il masso di calcestruzzo sottostante;

• Sostituzione dei paletti di sostegno barriera, previo taglio di quelli non funzionanti;

• Rifacimento massetto debolmente armato e posa in opera di nuova pavimentazione;

 Ripristino della barriera incidentata, con l'eventuale sostituzione delle fasce metalliche a doppia 
onda, dei distanziatori, dei dissipatori, delle piastre, dei bulloni e di tutto quanto occorrente per il  
completo ripristino dell'originaria funzionalità;

Gli interventi da eseguirsi sul capostrada, saranno, invece i seguenti:

• Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso (tappetino e binder);

 Rifacimento dello strato di base in conglomerato bituminoso previa idonea costipatura e 
bitumatura d'ancoraggio;

• Rimessa a quota dei chiusini e caditoie dissestati e sostituzioni di quelli danneggiati;

 Rifacimento dello strato di collegamento (binder) e del tappetino in conglomerato bituminoso;

• Pulizia ed espurgo sistema di raccolta acque piovane;

• Rifacimento della segnaletica orizzontale come preesistente.
Restano esclusi dall'appalto eventuali lavori che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte 
ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili/ subappaltabili, categorie scorporabili/ 
non subappaltabili
Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e in conformità 
all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente:

 Categoria prevalente OG3 - Importo € 970.642,50
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all’allegato «A» al predetto 
regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente di opere generali : «OG3»



Classifica III

Le parti di lavoro possono essere subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti 
salvo i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui all’articolo 105 della D. Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati 
ma agli atti della Stazione appaltante :

a) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto;

d) l’elenco dei prezzi unitari;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto
3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs.;

g) il cronoprogramma di cui all’art. 42 del Regolamento Generale.

Sono, altresì, contrattualmente vincolanti le polizze di garanzia rilasciate dall’Appaltatore. 

Non fanno invece parte del contratto :

- il computo metrico estimativo;

- la quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro 
allegato.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al punto 1, le 
eventuali relazioni e elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 7 – Normativa di riferimento
Sono, inoltre, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare:

 il D.Lgs. n. 50 del 2016 e precedenti norme connesse e/o correlate e ss.mm.ii.;

 il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

nonché, per quanto applicabile:

 la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

 il Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

 la Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 relativa alla disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle 
forniture in Campania;

 il D.P.R. n. 207 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni e norme connesse e/o correlate;

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 24.03.2010. 

Il contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati  da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti  
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente  
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e 
della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di 
offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 
responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice non potrà avanzare alcuna pretesa di rivalsa o compenso alcuno nei confronti 
della Stazione Appaltante, per guasti e danni prodotti da qualsiasi causa, alle pavimentazioni ed opere 
tenute in manutenzione ed alle opere in genere dalla stessa eseguite od in corso di esecuzione, compresi 
gli eventuali ammaloramenti di materiali. I guasti e danni dovranno pertanto qualunque ne sia la natura 
e l'entità, essere prontamente riparati a perfetta regola d'arte, a cura e spese dell'Impresa, senza che 
possa sollevare eccezioni.  L’azione di  rivalsa potrà  essere rivolta  esclusivamente contro  l'autore del 
danno.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni 
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D. 
L.gs 50/2016.



Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D. L.gs  
50/2016.

Art.  10 -  Impresa appaltatrice  -  rappresentante  dell’appaltatore  e domicilio  -  direttore  di 
cantiere
L’Impresa appaltatrice  esegue i  lavori  sotto  la  propria  ed esclusiva responsabilità  nei  confronti  della 
Amministrazione appaltante e di terzi. L’Impresa appaltatrice è responsabile degli infortuni e dei danni 
che dovessero verificarsi, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, con l'esecuzione dei lavori, 
somministrazioni e noli oggetto del presente Capitolato Speciale d’appalto, nei confronti 
dell’Amministrazione appaltante, di terzi, della Direzione dei lavori, nonché del personale che la stessa 
invia sul cantiere.

Con la stipula del contratto l’Impresa appaltatrice accetta di tenere l’Amministrazione appaltante, nonché 
la Direzione dei lavori di quest’ultima, indenne e sollevata da ogni responsabilità ed eventuale 
procedimento che venga porsi in essere nell’espletamento del suddetto appalto.

L’appaltatore  deve eleggere domicilio  ai  sensi  e  nei  modi  di  cui  all’articolo 2 del  capitolato generale  
d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai  sensi e nei modi di  cui  all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai 
sensi  e  nei  modi  di  cui  all’articolo 4 del  capitolato generale d’appalto,  il  mandato conferito  con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del  
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di 
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 
cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle 
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del  
personale dell’appaltatore  per disciplina, incapacità  o grave negligenza.  L’appaltatore  è in tutti  i  casi 
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni  variazione  del  domicilio  deve  essere  tempestivamente  notificata  alla  Stazione  appaltante;  ogni 
variazione della persona di cui al comma 5 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione 
appaltante del nuovo atto di mandato.

L’Impresa appaltatrice nomina appositamente per i lavori del presente appalto un Direttore Tecnico con 
qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare.
In ogni caso l’Impresa appaltatrice o il suo rappresentante, devono garantire la loro presenza sul luogo 
dei  lavori  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  con facoltà  insindacabile  dell’Amministrazione di  esigere  il 
cambiamento immediato del suo rappresentante, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto 
disposto dall’art. 4 del D.M. n. 145/00.
Compete all’Impresa appaltatrice l’assunzione di tutte le iniziative e di tutte le attività necessarie per 
l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla 
sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite, e di tutti gli altri  
impegni contrattuali, assumendone quindi i conseguenti oneri, e con particolare riferimento:
 alla tempestiva elaborazione  e al  puntuale  rispetto  del  programma di  esecuzione  dei  lavori 

concordato secondo le modalità di cui in narrativa;
 all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla 

propria organizzazione di lavoro, ai  propri  mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti  o 
somministrazioni,  da  sottoporre  all’approvazione  della  Direzione  dei  lavori  per  la  verifica  del 
rigoroso rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’appalto;

 alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle 
necessarie certificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche;

 all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e 
della viabilità d’accesso, in considerazione della particolare natura dell’intervento e dei luoghi, e  
dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando  
anche di arrecare danni all’ambiente ed alle zone interessate;

 all’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni 
o residuati di cantiere;

 all’obbligo a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere, 
ed alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.



Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi 
e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 
legge e di  regolamento in materia di  qualità,  provenienza e accettazione dei materiali  e componenti 
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di 
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 
stesso capitolato.

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del 
capitolato generale d’appalto.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in 
euro.
Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da  
apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione dell’esecutore.

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. L.gs 50/2016; in tal 
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si  presenta a ricevere la consegna dei lavori,  il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il 
termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, 
ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,  
senza che ciò possa costituire motivo di  pretese o eccezioni di  sorta. Qualora sia indetta una nuova 
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione 
in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa 
la Cassa edile ove dovuta.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori – Stati di Avanzamento Lavori
Il  tempo utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto è fissato in giorni  210 (duecentodieci) 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei 
lavori,  accertata  dal  responsabile  del  procedimento,  l’Appaltatore  avrà  diritto  alla  corresponsione  di 
un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, dietro costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 
o  assicurativa di  importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse legale  applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi 
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza 
dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 
oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della 
ritenuta di cui al comma successivo, raggiungano un importo non inferiore a euro 150.000,00 (diconsi 
euro centocinquantamila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, l’anticipazione suddetta.

A  garanzia  dell’osservanza  delle  norme  e  delle  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 7 
comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.



Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, 
il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve recare la dicitura:
«lavori  a tutto  il  ……………………»; il  responsabile  del procedimento emette, entro lo  stesso termine, il  
conseguente certificato di pagamento con l’indicazione della data.
La  Stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i  successivi  30  giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa 
presentazione di regolare fattura fiscale.

Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo superiore  a  90  giorni,  per  cause  non  dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è 
subordinata all’acquisizione del DURC.

Art. 15 - Proroghe
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
contrattuale  di  cui  all’articolo  14,  può  chiedere la  proroga,  presentando  apposita richiesta  motivata 
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino 
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, 
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la 
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata 
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce 
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della  
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 
10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei 
lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Nei casi di  cui al  comma  2 i termini  di 30  giorni e di 10  giorni  di cui al comma 4  sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente 
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 
termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della 
richiesta.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora  per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, 
la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 
redigendo  apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che 
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti  
dall’articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. L.gs 50/2016; per le sospensioni di cui al  
presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

 l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

 l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento 

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 
naturale  successivo  alla  sua  redazione  e  deve  essere  restituito  controfirmati  dallo  stesso  o  dal  suo 
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto  
e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l’appaltatore non intervenga alla  firma del  verbale di  sospensione o rifiuti  di  sottoscriverlo, 
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 4 del D. L.gs 
50/2016.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si 
sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non 
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute 
adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,



qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una 
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre 
a richiamare il  precedente verbale di  sospensione, deve indicare i  giorni di  effettiva sospensione e il 
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata 
della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla 
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni  del  presente  articolo si  applicano anche a sospensioni  parziali  e riprese  parziali  che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento 
dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per 
il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo 
secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità;  
l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla 
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa,  
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi 
dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei  
lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi 
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione 
appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione 
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli 
nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale  
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale.

L’importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i 
ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 
applicazione la normativa in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto,  il  direttore  dei  lavori  o  il  responsabile  unico dell'esecuzione del  contratto,  se nominato gli  
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 
l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 
contraddittorio  con l'appaltatore,  qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il 
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore 
predispone e consegna alla  direzione lavori  un proprio  programma esecutivo  dei  lavori,  elaborato  in 
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i 
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di 
un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si  
sia  pronunciata  il  programma esecutivo  dei  lavori  si  intende accettato,  fatte  salve  palesi  illogicità  o 
indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Il  programma esecutivo  dei  lavori  dell'appaltatore  può  essere  modificato  o  integrato  dalla  Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e 
in particolare:



a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il  coordinamento con autorità,  enti o altri  soggetti diversi  dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 
qualunque  modo  interessati  dai  lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla  
responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al  
decreto  legislativo  n.  81 del  2008.  In  ogni  caso il  programma esecutivo  dei  lavori  deve essere 
coerente  con il  piano di  sicurezza  e di  coordinamento del  cantiere,  eventualmente  integrato  ed 
aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la 
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la 
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 107 del 
D. L.gs 50/2016.

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo  di  proroga dell'inizio  dei  lavori,  della loro  mancata regolare  o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

 il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento,per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

 l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

 l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

 il  tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni,  di  sondaggi,  analisi  e altre prove 
assimilabili;

 il  tempo necessario  per  l'espletamento degli  adempimenti  a  carico dell'appaltatore  comunque 
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

 le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
 le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza  in  fase  di  esecuzione  o  dal  R.U.P.  per  inosservanza  delle  misure  di  sicurezza  dei 
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

 le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto- 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, 
sostituita dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123.

Non  costituiscono  altresì  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo  
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, 
né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.



Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle 
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni naturali  
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di 
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale.

La  risoluzione  del  contratto  trova  applicazione  dopo  la  formale  messa  in  mora  dell’appaltatore  con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, è computata sul periodo determinato 
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine 
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al secondo periodo.

Sono dovuti  dall’appaltatore i  danni  subiti  dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per 
il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito 
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria,

Art. 22 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro ultimazione, 
accertata  con apposito verbale; è  sottoscritto  dal  direttore  di  lavori  e  trasmesso al  responsabile  del  
procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare 
esecuzione ai sensi del comma 3.

Il  conto finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore, su  richiesta del  responsabile  del 
procedimento,  entro il  termine perentorio di  30 giorni; se l'appaltatore non firma il  conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni  
caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 
giorni  dopo l’avvenuta  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare 
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del
D.  L.gs  50/2016,  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  dell’opera,  ai  sensi  dell’articolo  1666, 
secondo comma, del codice civile.
Ai  sensi  dell’art.  102 comma 3 e  dell’art.  103 comma 6  del  D.  L.gs  50/2016,  la  predetta  garanzia 
fideiussoria deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

 importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

 la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

 la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 
assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili,  purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il  certificato di 
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, 
della  legge 13 agosto  2010,  n.  136 e  successive  modificazioni  e integrazioni e  dalle  Determinazioni 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti  
saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a 
comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso 
la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il  
codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di  esso/i.  Tale comunicazione deve essere 
inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche.
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, 
da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.



Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, 
nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente 
appalto.

Il  presente contratto si  intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti  il  contratto 
medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità  delle  operazioni  finanziarie  relative  al  contratto determinerà  la  risoluzione  di  diritto  del 
contratto stesso.

L’appaltatore  si  obbliga  inoltre  ad  inserire  o  a  far  inserire,  a  pena  di  nullità  assoluta,  nei  contratti 
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  
cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti  interessi  per  i  primi  45 giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e  delle 
circostanze per l’emissione del  certificato di  pagamento ai  sensi  dell’articolo 23 e la sua effettiva 
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine 
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi 
di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 
giorni intercorrenti  tra l’emissione del certificato di  pagamento e il  suo effettivo pagamento a favore 
dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, 
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente 
anche questo termine spettano all’appaltatore gli  interessi  di  mora nella misura stabilita dalle vigenti 
disposizioni in materia.

E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il  
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinnanzi al 
giudice ordinario per la dichiarazione di  risoluzione del  contratto,  trascorsi  60 giorni  dalla data della 
predetta costituzione in mora.

Art. 25 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga 
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi 
di mora.

Art. 26 - Revisione prezzi

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del codice 
civile.

Art. 27- Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o 
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.

Il  contratto  di  cessione,  stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,  deve essere 
notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al 
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.

Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme  del  capitolato  speciale  e  nell’enunciazione  delle  singole  voci  in  elenco;  in  caso  diverso  sono 
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 
l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità



realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei 
lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali, se non espressamente esclusa.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi  
unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori desumibili negli 
atti progettuali e sul bando di gara, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in economia.
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo 
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 
179 del DPR n. 207/2010.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è 
aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere 
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto 
o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono 
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 31 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 93 del D. L.gs 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per 
cento) dell’importo preventivato dei lavori  da appaltare, comprensivo degli  oneri  per la sicurezza, da 
prestare al momento della presentazione dell’offerta.

La cauzione dovrà  essere prestata mediante atto  di  fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario  autorizzato  o polizza fideiussoria rilasciata  da un’impresa di  assicurazione in 
conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo alle 
prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. L.gs 50/2016, con firma autenticata dell’agente del quale siano 
altresì accertati i poteri.
Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione 
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali 
soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta dai 
legali rappresentati delle imprese medesime.

Art. 32 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di 
cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora 
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 
10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 
la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria  è prestata  mediante  atto  di  fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di  assicurazione, in 
conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo alle 
prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale 
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda 
tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel 
limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità 
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da 
parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in 
copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata



automaticamente all'emissione del certificato di  collaudo provvisorio oppure del certificato di  regolare 
esecuzione;  lo  svincolo  e l’estinzione  avvengono  di  diritto, senza  necessità  di  ulteriori  atti  formali, 
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 
confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 
della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto 
dei  commi  1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la 
medesima garanzia  può essere  ridotta  in  caso  di  riduzione  degli  importi  contrattuali,  mentre  non  è 
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 33 - Riduzione delle garanzie

Ai  sensi  dell’articolo 93  comma 7  e dell’articolo  103 comma 1 ultimo  periodo  del  D.Lgs.  50/2016, 
l'importo della cauzione provvisoria di  cui  all’articolo 32 e l'importo  della garanzia  fideiussoria di  cui  
all’articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di  
qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, 
fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, 
in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate  
qualora il  possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in 
associazione.

Art. 34 - Assicurazioni a carico dell’impresa

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare  
alla stazione appaltante almeno dieci  giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione  che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento  o  della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del  
presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma 
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura  
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la 
polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi  
connessi  all'utilizzo delle lavorazioni  in garanzia o agli  interventi  per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione 
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
8.Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs.50/16, il titolare del 
contratto per la liquidazione della rata di  saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di  
emissione del  certificato di  collaudo provvisorio o del  certificato di  regolare esecuzione o comunque 
decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  ultimazione dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato,  una polizza 
indennitaria  decennale  a  copertura  dei  rischi  di  rovina totale  o parziale  dell'opera,  ovvero  dei  rischi  
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo 
contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza 
dell'accertamento della responsabilità  e senza che occorrano consensi  ed autorizzazioni  di  qualunque 
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del 
valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità  
avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di 
cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, 
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare  
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera  
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

 danni a cose dovuti a vibrazioni;
 danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di 

sostegni in genere;

 danni a cavi e condutture sotterranee.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati  dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione 
temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono 
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 35 - Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa 
pretendere compensi  all’infuori  del  pagamento a conguaglio dei  lavori  eseguiti  in più o in meno con 
l’osservanza  delle  prescrizioni  ed  entro  i  limiti  stabiliti  dagli  articoli  10  e  11  del  capitolato  generale 
d’appalto e dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi 
dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 
richieste.

Non sono considerati  varianti  ai  sensi del comma 1 gli  interventi  disposti  dal direttore dei lavori  per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle 
categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali  e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può 
superare  il  5  per  cento  dell’importo  originario  del  contratto  e  deve  trovare  copertura  nella  somma 
stanziata per l’esecuzione dell’opera.

In tutti i casi in cui è prevista una variazione dell'importo contrattuale, deve essere sottoscritto un atto di 
sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e 
contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora,  per  il  manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  alle  carenze  del  progetto  esecutivo,  si 
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2 
lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti  
dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di 
progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della 
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici  
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli 
elaborati progettuali.

Art. 37 - Prezzi unitari e nuovi prezzi
Per la valutazione dei lavori, delle somministrazioni e dei noli, si farà riferimento ai prezzi unitari,  

diminuiti del ribasso d’asta contrattuale, di cui all’Elenco prezzi. Per la redazione dell'elenco prezzi è stato 
applicato il “Prezziario dei Lavori Pubblici della Campania – Edizione 2016”. Tali prezzi sono comprensivi :

- di tutte le spese sia generali che particolari;
- sono comprensivi di tutti gli utili;
- sono comprensivi di ogni altro onere che l’Impresa appaltatrice dovrà sostenere a riguardo;
- sono comprensivi di ogni spesa ed onere per somministrazione, lavorazione, impiego e provvisionali;
- sono comprensivi di ogni messa in opera per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d’opera;
- sono comprensivi di ogni quant’altro occorrente per dare tutti i lavori, somministrazioni e noli oggetto 
del presente appalto, finiti e conclusi a perfetta regola d’arte in ogni loro parte e niente escluso.

In caso in cui, venga richiesta l’esecuzione di lavori, somministrazioni o noli i cui prezzi non sono  
riportati nell’Elenco Prezzi di cui sopra, o non siano dal suddetto Elenco Prezzi deducibili, allora verranno 
stabiliti di volta in volta dei “Nuovi Prezzi” che saranno concordati tra la Direzione dei Lavori della 
stazione



appaltante e l’Impresa appaltatrice, secondo le modalità previste dall’ art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207.

E’ obbligo stabilire i “Nuovi Prezzi” sempre e comunque prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori,  
somministrazioni o noli che vengono volta per volta richiesti dalla Direzione Lavori all’Impresa 
appaltatrice.

Ricorrendone la necessità, la determinazione dei nuovi prezzi verrà perseguita con una analisi prezzo 
redatta nel seguente modo:

a) per mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto 
indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della 
qualifica della manodopera, è accreditabile all’Appaltatore l’importo rinveniente dall’applicazione 
delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui  
l’impresa fa riferimento;

b) per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si farà riferimento ai costi del 
rilevamento della “Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso 
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente;

c) materiali:  per  i  materiali  i  cui  costi  siano  desunti  dal  rilevamento  della  “Commissione prezzi 
materiali  da costruzione,  trasporti  e  noli”  operante  presso la Camera di  Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, si prenderà a riferimento l’importo 
riportato in tale pubblicazione;

d) costo della sicurezza relativo alla singola lavorazione oggetto dell'analisi: tale costo va calcolato in 
funzione delle tipologia di lavorazione;

e) l’analisi prezzo unitaria si realizzerà con la somma degli elementi di cui alle voci a, b, c e d 
(ovvero anche di un solo singolo elemento) e sull’importo così definito si applicherà un 
incremento del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa, e, sul tutto, un decremento 
percentuale pari al ribasso di gara.

Rimane sempre e comunque a carico esclusivo dell’Impresa appaltatrice, l’onere di fare presente alla 
Direzione dei Lavori, la necessità di concordare i suddetti “Nuovi Prezzi”, in funzione della mancanza degli 
stessi nell’Elenco Prezzi, e sempre prima dell’esecuzione dei lavori, somministrazioni o noli richiesti, la 
Direzione dei Lavori della stazione appaltante potrà stabilire i “Nuovi Prezzi” autonomamente dall’Impresa 
appaltatrice,  e quest’ultimo è tenuto ad accettare totalmente gli  stessi  in virtù dell’applicazione della 
suddetta procedura di determinazione del nuovo prezzo.

Per effetto dell’intervenuta abrogazione per i lavori pubblici, dell’articolo 33 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, al presente appalto non si applica la revisione prezzi.

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione  
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, deve 
inoltre fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani  
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore  non  può iniziare  o  continuare  i  lavori  qualora  sia  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto 
stabilito nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  una dichiarazione in  merito  al  
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore  è obbligato  ad osservare  le  misure  generali  di  tutela  di  cui  all'articolo  3  del  decreto 
legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste 
nel cantiere.

Art. 40 – Piano di sicurezza e di coordinamento

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e 
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della 
Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.

L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate 
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

Art. 41 – Piano di sicurezza sostitutivo



Qualora non ricorrano i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al  
precedente art.41, l’appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque 
prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui 
all’all. XV del D.P.R. 81/2008.

Art. 42 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire 
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da 
parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il  termine di  tre giorni  lavorativi  dalla presentazione  delle  proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte; 

nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun 
modo giustificare  variazioni  o adeguamenti  dei  prezzi  pattuiti,  né  maggiorazioni  di  alcun genere  del 
corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti 
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova 
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43 – Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre 
e  consegnare  al  direttore  dei  lavori  o,  se  nominato,  al  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  di 
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza 
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di 
cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre  
le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e 
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il  piano operativo  di  sicurezza costituisce piano complementare di  dettaglio del  piano  di  sicurezza 
sostitutivo di cui all'articolo 39, previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore  è obbligato  ad osservare  le  misure  generali  di  tutela  di  cui  all'articolo  3  del  decreto 
legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli  adempimenti  descritti  dal 
decreto legislativo n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di 
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa  esecutrice  è  obbligata  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
la dichiarazione circa l'assolvimento degli  obblighi  assicurativi  e previdenziali.  L’affidatario è tenuto a 
curare il  coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di  associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe 
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da 
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del



contratto.
La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore tecnico dell’impresa appaltatrice. 
L’Impresa appaltatrice è tenuta a far osservare ai propri dipendenti, tutte le norme di cui sopra, e deve 
prendere inoltre di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la 
sicurezza e l'igiene del lavoro.
In particolare l'appaltatore ha i seguenti obblighi, e deve disporre ed esigere che i propri dipendenti:

 siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle 
operazioni effettuate;

 non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
 curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di 

legge ed impiegati in maniera idonea;
 prendere, in caso di emergenza, tutte le misure anche di carattere eccezionale, per salvaguardare 

l' incolumità delle persone, dandone immediato provvedimento alla Committente.
La committenza ha in ogni momento, il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto 
delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti a tale compito (A.S.L., ecc) od a 
terzi di propria fiducia.
L' Impresa appaltatrice è tenuta a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le 
informazioni ed i documenti del caso.
L’ appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto dell’ applicazione del presente 
articolo.
I lavori del presente appalto, si svolgono in un contesto urbano, pertanto, occorre garantire il 
mantenimento delle attività residenziali e produttive in tutta l’area di intervento. L’impresa appaltatrice si 
impegna ed è obbligata ad eseguire le lavorazioni secondo un programma temporale che consenta la 
libera circolazione autoveicolare e dei pedoni, opportunamente regolamentata, senza chiusura totale della 
strada.
Per procedere ad una programmazione dei lavori l’Impresa dovrà suddividere l’intera area di progetto in 
più Unità di Intervento, all’interno delle quali l’attività si realizza in maniera unitaria e programmata. 
Terminate le fasi prestabilite dei lavori in una Unità di Intervento, si avanzerà spostando il “cantiere”, e 
così  via  fino ad esaurire l’area complessiva da manutenere.  I  maggiori  costi  per  l’effettuazione e la  
programmazione dei lavori sulle singole Unità di intervento, sono stati considerati dall’Impresa all’atto 
della formulazione dell’offerta e secondo calcoli di propria convenienza.
Durante l’esecuzione dei lavori l’Impresa presterà maggiore attenzione nel predisporre adeguate barriere, 
passerelle, anditi, ripari, passaggi protetti, percorsi separati, segnaletica, etc cioè tutte le misure idonee e 
necessarie a consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza per gli operatori e per l’ambito al contorno

Art. 45 – Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili  o subappaltabili a scelta del  
concorrente nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, ferme restando le vigenti 
disposizioni  di legge che prevedono in particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto e 
precisamente:

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e 
opere speciali, di cui all’articolo 12 della legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% dell’importo 
totale dei lavori in appalto;

b) è  vietato  il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo  dei  lavori  appartenenti  alla  categoria 
prevalente per una quota superiore al 50 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della 
stessa categoria prevalente;

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 
alle seguenti condizioni:

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti  di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al  
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

c) che l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

d) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la 
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 
lavorazioni  subappaltate,  unitamente alla  dichiarazione circa la sussistenza o meno di  eventuali 
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla  
quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o 
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 
all’associazione, società o consorzio.

e) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione



appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione 
attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la 
partecipazione alle  gare  di  lavori  pubblici,  in  relazione alla  categoria  e  all’importo  dei  lavori  da  
realizzare  in subappalto o in cottimo, nonché in possesso dei  requisiti  di  ordine generale di  cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove 
ricorrano  giustificati  motivi;  trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la 
Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano 
verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo 
inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore  deve praticare,  per  i  lavori  e  le  opere  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  risultanti 
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) gli  oneri  di  sicurezza relativi  ai  lavori  affidati  in subappalto,  devono essere pattuiti  al  prezzo 
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso ai sensi della legge 123/2007;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo 
dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si  svolgono i  lavori  e  sono responsabili,  in  solido  con l’appaltatore,  dell’osservanza  delle  norme 
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali 
assicurativi  ed  antinfortunistici,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove  dovuta;  devono  altresì  trasmettere, 
l’originale o la copia autenticata del DURC, attestante la regolarità contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 
scorporabili.

Ai  fini  del  presente  articolo  è  considerato  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad  oggetto  attività 
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a  
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo 
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore 
al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura 
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il  
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria  
fiducia  per le quali  non  sussista alcuno  dei  divieti  di  cui  al  comma 2, lettera d). È fatto obbligo 
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- 
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle 
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori  o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi  in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati.

Il  direttore  dei  lavori  e  il  responsabile  del  procedimento,  nonché il  coordinatore  per  l’esecuzione in 
materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare,  
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla vigente 
normativa in materia.

Art. 47 – Pagamento dei subappaltatori
Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al  
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per



le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente .

I  pagamenti  al  subappaltatore,  comunque  effettuati,  sono  subordinati  all’acquisizione  del  DURC  del 
subappaltatore  e  all’accertamento  che  lo  stesso  subappaltatore  abbia  effettuato  il  versamento  delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi  
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto 
il subappaltatore. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, 
la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con 
diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per 
l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda a quanto richiesto.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, 
del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006. gli  
adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti 
dall’appaltatore principale.

L’aggiudicatario  è comunque  tenuto al  rispetto  degli  adempimenti  previsti  all’art.  35,  comma 28  e 
seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.

Art. 48 - Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 
contabili, l’importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per  
cento) dell’importo contrattuale, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile 
unico del procedimento il quale valuta l’ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai 
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamente 
all’appaltatore e al dirigente competente della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione 
del  direttore  dei  lavori.  Se  la  proposta  è  accettata  dalle  parti,  entro  quarantacinque  giorni  dal  suo 
ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha 
natura di transazione. 2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al 
momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e 
diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito 
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. La medesima 
procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del 
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla 
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 
controversie.
Ai  sensi  dell’articolo  208 del  D.  Lgs.  50/2016,  anche al  di  fuori  dei  casi  in  cui  è  previsto  il  ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti  soggettivi  derivanti 
dall'esecuzione del contratto  possono sempre essere risolte mediante atto di    transazione, in forma 
scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di
200.0 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, 
del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il  
R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare 
una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al periodo precedente può essere esperita anche per le controversie circa 
l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali  
interpretazioni  non diano luogo direttamente a diverse valutazioni  economiche; in questi  casi  tutti  i 
termini di cui al periodo 2 possono essere ridotti.

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i  
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 49 - Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e l’appaltatore confermi le 
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 
giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro  
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.



Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,  
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il  contratto nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e  
nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o 
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto  
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato 
non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 
appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In  caso di  inottemperanza  degli  adempimenti  INPS INAIL e CASSA EDILE,  ove dovuta,  segnalata  al 
Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, si procederà alla sospensione dei pagamenti in 
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i  
lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi 
predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi  dell’articolo 105 comma 10 del  D. Lgs.  50/2016, in caso  di  ritardo nel  pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici  
giorni  non vi  provveda o non contesti  formalmente e motivatamente la legittimità  della richiesta,  la  
stazione appaltante può  pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso 
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento,  
possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere 
i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri  
matricola.

Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni  dalla legge n.  248 del  4/8/2006,  l’appaltatore  è obbligato a fornire a ciascun soggetto 
occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di 
fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e  l’indicazione  del  datore  di  lavoro.  L’appaltatore 
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti 
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori 
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente 
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, 
artigiani  di  ditte  individuali  senza dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni  e  simili);  tutti  i  predetti  
soggetti devono provvedere in proprio.

Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, 
deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi 
del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente 
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve 
provvede all’annotazione di propria iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della 
sanzione amministrativa  da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.  Il  lavoratore  munito della 
tessera di  riconoscimento di  cui  al  comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione  
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura 
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi  
provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;



d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al  
decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente 
capitolato speciale, integranti  il  contratto, e delle ingiunzioni fattegli al  riguardo dal direttore dei 
lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 
dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio 
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza 
di due testimoni, alla redazione dello stato di  consistenza dei lavori,  all'inventario dei materiali, delle 
attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento  di  quali  di  tali  materiali,  attrezzature  e  mezzi  d’opera  debbano  essere  mantenuti  a 
disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire 
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a 
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto 
di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo 
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente 
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente 
maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 
lavori,  delle  nuove spese di  gara e di  pubblicità,  delle  maggiori  spese tecniche di  direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, 
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Ai sensi dell’art. 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il contratto è altresì risolto qualora, per il  
manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo che pregiudicano,  in tutto  o in parte,  la 
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i  
limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal caso, proceduto all’accertamento 
dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per 
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
L’inosservanza degli ordini di servizio da parte dell’appaltatore costituisce inadempimento, che può dar 
luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto è altresì risolto nei casi di cui all’art. 21.

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di 
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere 
eseguite.



In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue 
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 
danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi  prevista 
dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che 
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito 
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel 
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini 
previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 53 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 
carattere  provvisorio;  esso  assume  carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data  dell’emissione. 
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 
non  sia  intervenuto  entro  i  successivi  due  mesi.  Qualora  il  certificato  di  collaudo  sia  sostituito  dal 
certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica  
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, 
lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito  
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di  possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante  non si  trovi  nella condizione di  prendere in consegna le  opere dopo 
l’ultimazione dei lavori,  l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì  tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore – Protocollo di Legalità

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a 
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, nonché la sua pulizia e 
sorveglianza;

b) la fedele esecuzione l’obbligo di procedere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, 
del  direttore dei  lavori, in  conformità  alle  pattuizioni  contrattuali, in  modo  che le opere 
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta  
regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari 
che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. 
In  ogni  caso  l’appaltatore  non  deve  dare  corso  all’esecuzione  di  aggiunte  o  varianti  non 
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

c) i  movimenti  di  terra e ogni  altro onere relativo alla formazione del  cantiere attrezzato,  in 
relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 
perfetta e rapida esecuzione di tute le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente 
protetti, in  adiacenza di  proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido  steccato, 
nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle  
sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone 
addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente 
appaltante;

d) l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni



dell’impresa a termini di contratto;

e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tute le prove che verranno ordinate dalla 
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 
compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla 
stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra 
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di 
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datata e conservato;

f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli  progettati  o 
previsti dal capitolato;

g) il  mantenimento,  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare 
esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, 
adiacente le opere da eseguire;

h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 
manufatti esclusi dal presente capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto 
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze 
alla  posa in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti  dall’appaltatore  fossero  apportati  ai 
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 
affidati lavori non compresi nel presente appalto,  l’uso parziale o totale dei ponteggi di 
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per 
tutto  il  tempo necessario all’esecuzione dei  lavori  che l’ente appaltante intenderà eseguire 
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa 
non potrà pretendere compensi di sorta,  tranne che per l’impiego di personale addetto ad 
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei  
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i  
consumi  dipendenti dai  predetti servizi; l’appaltatore si  obbliga a  concedere, con il  solo 
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il  
solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture o 
lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza;

l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

m) la fornitura e manutenzione dei cartelli  di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti  e quanto altro indicato dalle disposizioni  vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere;

n) la fornitura e posa della segnaletica e cartellonistica che risultasse necessaria al  fine della 
modifica della ordinaria disciplina viabilistica a seguito dell'installazione del cantiere ed 
esecuzione delle lavorazioni.

o) la costruzione e la manutenzione entro  il  recinto del  cantiere dei  locali  ad uso ufficio  del  
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a 
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni 
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con 
formale impegno di astenersi dal produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere di  un certo quantitativo di  materiale 
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato 
o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al 
solo costo del materiale;

r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel  
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  conseguenti  al  mancato  od 
insufficiente rispetto della presente norma;

s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a



garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 
evitare danni  ai  beni  pubblici  e  privati, osservando le disposizioni  contenute nelle  vigenti 
norme in materia  di  prevenzione infortuni;  con ogni  più ampia responsabilità in caso di 
infortuni a carico  dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il 
personale proposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t) l’accertamento dell’eventuale  presenza sull’area  oggetto  di  intervento  di  reti  di  impianti  – 
aeree, superficiali o interrate – o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove la Direzione 
dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da 
compensare in economia;

u) la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la 
rimozione di  detriti  prodotti  dai  mezzi  a servizio  del  cantiere,  nel  rispetto  delle  normative 
vigenti e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni 
che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;

v) l’adozione dei  provvedimenti  necessari  perché, nel  caso di sospensione dei  lavori, siano 
impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;

w) l’apprestamento di adeguati depositi di cantiere per il contenimento delle attrezzature tecniche 
(per la durata del contratto e senza soluzione di continuità);

x) la somministrazione alla Direzione dei lavori di manodopera e di strumenti e materiali 
necessari  per rilievi,  determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti,  prove di  carico su 
strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;

y) l’onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino 
all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualora non sia stata ancora richiesta 
ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell’Appaltante;

z) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera 
provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei 
lavori in relazione alla data di presa in consegna.

aa) tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti, in relazione agli adempimenti cui è 
tenuto secondo  quanto  previsto nel presente articolo, compresi l’esecuzione di  prove in 
laboratorio  o  in  cantiere,  e  la  messa  a  disposizione  di  mano  d’opera,  apparecchiature  e 
materiali per le prove di carico disposte dalla Direzione dei lavori o dagli incaricati dei collaudi 
statici o tecnico amministrativi.

L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti, diversi 
dalla Stazione appaltante, (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti  
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai 
lavori, tutti  i  permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti  per quanto di 
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei 
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
L’Appaltatore  con  la  partecipazione  alla  gara accetta  i  contenuti  del  Protocollo  di  Legalità  stipulato 
nell’anno 2008 tra  il  Comune di  Napoli  e l’Ufficio  Territoriale  di  Governo e riportato  in appendice al 
presente Capitolato.

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire  alle  misure,  le  quali  possono comunque essere  eseguite  alla  presenza  di  due 
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal  
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per 
la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 
d'opera,  nonché le altre  provviste somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e ordinati  in 
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) prendere, in caso di emergenza, tutte le misure anche di carattere eccezionale, per salvaguardare 
l' incolumità delle persone, dandone immediato provvedimento alla Committente.

L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di  
confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico. 
L’appaltatore  deve  rimuovere  gli  eventuali  picchetti  e  confini  esistenti  nel  minor  numero possibile  e 
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a 
semplice  richiesta  della  direzione  lavori,  l’appaltatore  deve  ripristinare  tutti  i  confini  e  i  picchetti  di  
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.



L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione 
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati 
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono 
state fatte le relative riprese.

Art. 57 - Responsabilità in generale dell'Appaltatore
L’Impresa appaltatrice sarà unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni 

pubbliche e verso i  terzi,  che derivassero dalla condotta dei lavori  e dalla mancata osservanza degli  
obblighi assunti in base al presente capitolato, nonché di ogni altro compito di legge, nessuno escluso.

In particolare l’Impresa è tenuta all’osservanza delle leggi, dei decreti e regolamenti in vigore e di 
quelle altre disposizioni e norme che saranno emanate durante il corso dell’appalto.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna si intende che l’Impresa appaltatrice abbia 
esplicitamente dichiarato di ben conoscere le condizioni del sottosuolo e soprassuolo e di obbligarsi a 
prendere conoscenza, a tutta sua cura, di qualsiasi successivo impianto o variazione, non appena se ne  
verifichi la esistenza.

L’Impresa appaltatrice diviene responsabile nel confronti della Stazione Appaltante e verso terzi, dei 
danni diretti ed indiretti che, per effetto della esecuzione dei lavori o dell’impiego, manovra o passaggi di 
macchinari,  rulli,  attrezzi  o  mezzi  d’opera,  possano  derivare  alle  canalizzazioni,  manufatti  ed  opere 
comunque collegate nel corpo stradale, nonché alle persone, agli stabili ed alle cose in genere.

L’Impresa appaltatrice avrà l’obbligo di rispondere direttamente verso i terzi o, comunque, rivalere 
totalmente il Comune di Napoli di tutti i danni che a costoro potessero derivare da cattiva o irregolare 
esecuzione dei lavori e servizi, da difettosa manutenzione ed in genere da qualunque altro fatto 
costituente omissione dell’Impresa appaltatrice rispetto agli obblighi contrattuali.

Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni 
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i  
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo 
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 59 – Cantiere – Apertura, gestione e chiusura

La Stazione Appaltante, per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli lavori, concederà 
gratuitamente  le  aree di  proprietà comunali  indispensabili  per la installazione dei  cantieri,  in località 
ritenute compatibili con le esigenze del traffico.
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Oltre le spese derivanti all'assuntore direttamente dagli obblighi tutti di cui nel presente Capitolato, sono 
a suo carico e senza alcun diritto a speciale compenso (perché comprese nel compenso FORFETTARIO e 
nei prezzi di tariffa), tutte le spese:

a) per occupazioni temporanee di suolo pubblico con esclusione delle aree concesse per i cantieri;
b) per impianto di cantieri e loro custodia diurna e notturna;
c) per costruzione di steccati, impianto ed accensione di fanali notturni, praticabili e quanto altro 

potesse occorrere a garanzia della incolumità pubblica e per la sicurezza del transito e qualsiasi 
altra opera provvisoria atta a mantenere la continuità del pubblico transito durante l'esecuzione dei 
lavori.

d) per i ponti di servizio e per tutti i mezzi d'opera occorrenti alla esecuzione dei lavori contrattuali;
e) per tutte le opere provvisionali di qualunque entità e specie necessarie alla esecuzione dei lavori 

medesimi ed in particolare  per  il  mantenimento degli  scoli  superficiali  e  sotterranei  durante la 
esecuzione dei lavori, per la deviazione delle acque superficiali dai bordi dei cavi, per la tutela della 
integrità delle canalizzazioni dei servizi  di  luce, gas,  acqua, energia elettrica,  ecc.  esistenti  nel 
sottosuolo o nel soprassuolo stradale nonché per assicurare e mantenere la continuità dei servizi  
medesimi;

f) per  la  manutenzione e  garanzia  delle  opere,  previste  del  presente  Capitolato,  nonché per  la 
manutenzione delle opere in genere fino al collaudo;
h) per una completa documentazione fotografica (secondo il formato e per il numero di copie che, 
caso per caso, saranno ordinate dalla Direzione dei Lavori) di tutte le opere che la Direzione stessa 
riconoscerà importanti, sia all'inizio, per indicare lo stato preesistente dei luoghi, sia durante



l'esecuzione, per fissare lo svolgimento, ed infine ad opere ultimate. Detta documentazione dovrà in 
ogni caso essere tassativamente eseguita per qualsiasi lavoro che richieda movimenti di terra;

g) per tutti i perditempo, intralci, maggiori oneri e danni, che il Comune stesso o gli altri Enti o Società  
esercenti pubblici esercizi potessero comunque arrecare per la esistenza, esercizio, trasformazione od 
ampliamento dei loro impianti e per l'esecuzione dei lavori ad essi inerenti.

Art. 60 – Cartello di cantiere
L’appaltatore  deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello  indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e  150 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 61 – Lavoro notturno e festivo
Sono vietati i lavori notturni e festivi, a meno che non siano necessari per l'esatto adempimento 

degli obblighi di cui nel presente Capitolato o che non siano consentiti o ordinati espressamente dalla  
Stazione Appaltante per circostanze speciali.

Se ordinati con formale ordine di servizio, l'Impresa avrà diritto al maggiore compenso stabilito dalle  
tariffe sindacali, sull'importo dei soli lavori eseguiti di notte o in giorno festivo.

Art. 62 – Direzione tecnica del cantiere
Il  Direttore Tecnico  dell’Impresa  appaltatrice  dovrà essere sostituito  su richiesta insindacabile  del 

Responsabile del Procedimento.
Nel caso di rinunzia dell'incarico da parte del tecnico già prescelto, oppure di invito alla 

sostituzione  manifestata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  l'Impresa  appaltatrice dovrà  provvedere 
entro alla sostituzione entro e non oltre 10 giorni, decorso inutilmente tale termine la Stazione Appaltante 
avrà piena facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nell'esecuzione dei  lavori  che formano oggetto  del  presente appalto, l'Impresa si  obbliga  ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga inoltre, alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da leggi 
e da contratti collettivi di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi ed altre malattie del  
genere), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, quali gli assegni familiari 
e le indennità previsti dalle norme.

L'Impresa  si  obbliga,  altresì  ad  applicare  il  contratto  e  gli  accordi  medesimi  anche  dopo  la 
scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi 
vincolano l'Impresa anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e 
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 63 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto.

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro 
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora,  per  atti  aggiuntivi  o  risultanze  contabili  finali  determinanti  aggiornamenti  o conguagli  delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque 
a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.



QUALITA' PROVENIENZA DEI MATERIALI – CONDIZIONI GENERALI 
DI ACCETTAZIONE- PROVE DI CONTROLLO

ART. 1 - QUALITA', PROVENIENZA E POSA DEI MATERIALI

 PARTE II

Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere ai requisiti di accettazione fissati da disposizione di 
legge o da prescrizioni vigenti in materia, essere nuovi, ed avere dimensioni, forma, peso, lavorazione e 
colore indicati dal Direttore dei Lavori.

Prima  di  dar  corso  alle  somministrazioni  l'assuntore  dovrà,  se  richiesto,  fornire  certificazioni 
relative alla qualità del materiale, segnalarne la provenienza e ottenere approvazione da parte dei tecnici 
dell'Amministrazione.

I materiali, e le partite di materiali che, a giudizio dei tecnici non si riscontrassero rispondenti ai 
requisiti richiesti verranno rifiutati, e l'assuntore dovrà a sua cura e spese, ritirarli e sostituirli nel più  
breve tempo possibile.

Se i materiali già posti in opera si scoprissero di cattiva qualità, o i lavori relativi si riscontrassero 
difettosi,  la  stazione  appaltante  li  farà  rifare  a  cura  e  spese  dell'appaltatore,  con  diritto  inoltre,  di 
addebitare le maggiori spese per ripristini.

Nell'appaltatore dovrà seguire le migliori tecniche in modo che le opere riescano a regola d'arte, e 
impiegare maestranze adatte alle esigenze dei singoli lavori.

L'assuntore dovrà controllare prima di dar corso alle somministrazioni, i quantitativi dei diversi 
materiali rilevandone le esatte misure, e rimanendo il solo responsabile degli inconvenienti che possono 
verificarsi per l'omissione di tale controllo. Esso è inoltre responsabile del buon comportamento della 
mano d'opera.

L'Assuntore dovrà se richiesto, predisporre prima di dar corso alle somministrazioni e ai lavori, i  
campioni di  materiali  da fornire e i modelli  di  lavoro da eseguire, per sottoporli  all'esame dei tecnici  
preposti alla manutenzione al fine di ottenerne l' approvazione.

I materiali  occorrenti  per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che 
l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano 
riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

A) ACQUA
L’acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, 
non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso cui l’acqua medesima è 
destinata.

B) CALCE

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti riportate 
nel R.D.
16/11/1939 n. 2231.

C) POZZOLANE
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con 
pozzolane danno
malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico 
dovranno
rispondere ai requisiti di accettazione riportate nel R.D. 16/11/1939, n. 2230.

D) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per 
qualsiasi lavoro,
dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 
26/5/1965, n. 595 e
succ. modifiche, nonché al D.M. 31/8/1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati 
dall’umidità.

E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI)
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi del D.M. 
9/1/1996 Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 
organiche, limose ed
argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle 
armature.



Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle 
caratteristiche
geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità silicea 
proveniente
da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di 
grossezza
variabile da mm 1 a mm 5.
L’Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta 
delle
indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali 
dovranno
rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. 
Si definisce:

– pietrisco: materiale litoide ad elementi  approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per 
frantumazione di

pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per 
frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e trattenuto dal  
crivello 10 U.N.I. 2334;
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per 
frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal  
setaccio 2 U.N.I. 2332;
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di 
ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;
– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332. Per la caratterizzazione 
del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati all’art. 7 delle norme tecniche del 
C.N.R., fascicolo n. 4/1953. Per i metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei  
campioni rappresentativi del materiale in esame, occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. –
B.U. n. 93/82. Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da 
elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie  
eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92. Devono essere 
costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l’additivo (filler), che deve essere costituito  
da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all’occorrenza, si può usare anche cemento 
portland e calce idrata con l’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.

F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO
I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per l’accettazione dei cubetti di pietre per 
pavimentazioni
stradali” C.N.R. -ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 -ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno 
corrispondere alle
norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.
I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.

G) MATTONI
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed 
omogenea;
presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non 
vetrificati; essere
esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire 
fortemente
alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi 
alcalinoterrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 
metalliche dovranno
rispondere alle caratteristiche di cui all’allegato 7 del D.M. 9/1996.
Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si farà riferimento 
al D.M.
Min. LL.PP. 20/11/1987.

H) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da 
qualsiasi altro
difetto.



In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per 
carpenteria metallica
dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile 
giudizio,
effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.

Calci     aeree,     leganti     idraulici,     additiv  i

Calci aeree.

Le calci, ottenute dalla cottura di roccia calcarea di colore bianco brillante omogeneo, priva di patine o  
venature e con un contenuto di carbonato di calcio superiore al 95%, dovranno possedere le 
caratteristiche d'impiego richieste dal R.D. n. 2231 del 1939 (Gazz. Uff. 18.04.1940).
Nelle confezioni  dovranno essere ben visibili  le indicazioni  del  produttore, il  peso del  prodotto e la 
specifica se trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzione.

Leganti idraulici.

I cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalla legge n. 595 del 26 
maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972 nonché dalla normativa in vigore; per l'accettazione e le 
modalità d'esecuzione delle prove d'idoneità e collaudo si farà riferimento al D.M. del 3 giugno 1968 e al
D.M. 20. 11. 1984 e successivi aggiornamenti. I leganti idraulici potranno essere forniti sia ricorrendo al  
prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati il  
peso, la qualità del legante, lo stabilimento di produzione, la quantità di  acqua occorrente per il 
confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg.  
di  stagionatura dei  provini. La consegna in cantiere di  ogni  partita  di  cemento sfuso dovrà  essere 
annotata  sul  giornale  dei  lavori  e  sul  registro  dei  getti;  non  saranno  accettati  prodotti  alterati;  la 
conservazione dei cementi dovrà essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname; lo stoccaggio 
sarà effettuato in adeguati "silos".

Additivi.

Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in dosi adeguate agli impasti,  
hanno la capacità di  modificarne le  proprietà.  Sono classificati  dalla norma UNI 7101 in fluidificanti, 
areanti, acceleranti, ritardanti, antigelo, etc. In relazione al tipo dovranno possedere le caratteristiche 
previste dal progetto e dalle norme UNI di riferimento. Dovranno essere forniti in contenitori sigillati con 
l'indicazione della quantità, della data di scadenza e delle modalità d'uso e saranno miscelati alle malte  
secondo le prescrizioni del progetto e le indicazioni della Direzione dei lavori. Dovranno essere conservati 
in contenitori integri ed in luogo fresco ed asciutto.

Resine.
Vengono classificate, in base al loro comportamento in termoplastiche e termoindurenti. L'applicazione di  
detti materiali sarà concordata con la Direzione lavori e con gli organi preposti alla tutela del bene in 
oggetto. In mancanza di una comprovata compatibilità chimica, fisica e meccanica con i materiali edili  
preesistenti sarà vietato utilizzare prodotti di sintesi chimica.
L'applicazione su manufatti da restaurare sarà possibile solo a seguito di analisi di laboratorio, di prove in 
sito o di specifiche garanzie da parte della Ditta produttrice; le analisi di laboratorio preliminari alla scelta  
dei materiali saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni NORMAL. Le caratteristiche qualitative degli 
adesivi strutturali in base al loro impiego saranno conformi alle norme UNICHIM.

Resine acriliche.

Formulate per ottenere rivestimenti protettivi con ottime caratteristiche di adesione, di resistenza 
all'usura ed agli agenti atmosferici, le resine acriliche dovranno essere antiriflesso, antiscivolo ed 
elastiche. Potranno essere utilizzate come protettivi anticarbonatazione nelle strutture di cemento armato 
oppure come consolidanti e adesivi. Per evitare problemi di polimerizzazione sarà necessario applicare per 
ogni strato il quantitativo di materiale indicato dal produttore. Il prodotto non dovrà essere applicato in 
zone con ristagno d'acqua e l'indurimento completo dovrà avvenire entro 7 gg .

Laterizi.
I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per



l'accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e Decreto Ministeriale 30 maggio 1974 alleg. 7, 
ed alle norme UNI vigenti. I mattoni pieni dovranno essere di modello costante ed avere, sia all'asciutto 
che dopo prolungata immersione nell'acqua, le caratteristiche dimensionali e di resistenza alla 
compressione previste dalle norme UNI di riferimento. Per le caratteristiche meccaniche e le modalità di  
prova si dovrà far riferimento alle norme UNI.
I legnami  da impegnare in  opere stabili  o provvisorie,  di  qualunque  essenza  esse  siano  dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti, 
saranno approvvigionati fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti 
incompatibili con l'uso a cui sono destinati (UNI 8198). II tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più  
dritte, in modo che le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.

Prodotti     per     pavimentazione  
I materiali per pavimentazione dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R. decreto del 
16 novembre 1939 n. 2234 ed alle norme UNI vigenti.
Le mattonelle, in cotto, saranno di prima scelta, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme 
esattamente regolari, a spigoli vivi e superficie piana. Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, 
mediante  gocce d'inchiostro,  queste non  dovranno  essere assorbite neanche in  minima  misura.  Le 
mattonelle  saranno fornite nella  forma, colore e dimensione previste dal  progetto  ed accettate  dalla 
Direzione dei lavori.

Materiali     per     verniciature     e     tinteggiature  

Colori e vernici

Dovranno essere utilizzati esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti da recipienti 
sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualità, il peso, le modalità d'uso e la data di scadenza.
I  prodotti  vernicianti  non  dovranno  presentare  fenomeni  di  sedimentazione,  di  addensamento  o  da 
qualsiasi  altro  difetto,  assolvere  le  funzioni  di  protezione  e  di  decorazione,  impedire  il  degrado  del 
supporto consentendo la continua traspirazione e proteggendolo dagli agenti atmosferici, 
dall'inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi, conferire alle superfici l'aspetto stabilito dagli 
elaborati di progetto ed, infine, mantenere tali proprietà nel tempo. Le loro caratteristiche saranno quelle 
stabilite dalle Norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UNI/EDL dal n. 8752 al n. 8758 e le prove 
tecnologiche,  che  dovranno  essere  effettuate  prima  dell'applicazione,  saranno  regolate  dalle  Norme 
UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 577, 524-25, 562-63, 566, 570-77, 583, 591, 599, 602, 609-
11, 619.
L'Appaltatore dovrà impiegare i solventi e i diluenti indicati  dal produttore delle vernici che dovranno 
possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM di riferimento. La diluizione dei prodotti che 
non siano già pronti all'uso sarà stabilita in accordo con la Direzione dei lavori.

Latte di calce
Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà  
aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. Per aumentare  
la durabilità della tinta (ad es. pareti particolarmente esposte agli agenti atmosferici) si potrà aggiungere 
polvere di marmo finissima sino ad una percentuale del 30%.

Idropitture

Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che utilizzano come 
solvente l'acqua. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alle norme UNI per ciò che riguarda le prove di 
adesività, resistenza agli alcali e di lavabilità.

Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali

Le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno secondo la natura dei materiali e la protezione 
da realizzare. L'Appaltatore dovrà utilizzare la pittura prevista dal progetto ed approvata dalla Direzione 
dei lavori. I requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica normativa UNICHIM.

Vernici sintetiche

Composte da resine sintetiche dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, luminosità e stabilità 
alla luce e fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire. La fornitura dovrà essere



ART. 2 - DISPOSITIVI DI CORONAMENTO E DI CHIUSURA PER ZONE DI CIRCOLAZIONE

garantita  nelle  confezioni  originali  sigillate,  di  recente  preparazione  e  una  volta  applicate  dovranno 
assicurare  ottima adesivítà,  assenza di  grumi,  resistenza  all'abrasione,  capacità  di  mantenersi  il  più 
possibile inalterate ed essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.

Pitture a base di silicati
La fornitura dovrà essere garantita nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione.
La pittura minerale, a base di potassio secondo norma DIN 18363, dovrà essere a superficie liscia opaca, 
ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni, applicabile a pennello 
su supporto preparato con un fondo di fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a 
pennello.

Prodotti     per     l'impermeabilizzazione     di     coperture     piane  

Si intendono prodotti per l'impermeabilizzazione di coperture piane quelli che si presentano sotto 

forma di membrane in fogli e/o rotoli da applicare a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
Le membrane adottate si designano descrittivamente in base:
1) al materiale componente: bitume polimero elastoplastometrico
2) al materiale di armatura inserito nella membrana: poliestere non tessuto
La classe di utilizzo è la classe D, ossia membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli 
agenti atmosferici e/o alla luce.
Le membrane appena descritte sono valide per tali impieghi purché rispettino le caratteristiche previste 
nelle varie parti della norma UNI 8898 - 1÷7.

Prodotti     adesiv  i

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,

resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri 
usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti 
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle 
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente 
di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una 
norma UNI e/o è in possesso di  attestati  di  conformità; in loro mancanza si  fa riferimento ai  valori  
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Prodotti     per     la     pulizia     dei     manufatti     lapidei:     sostanze     acide  
Costituite da acidi inorganici e tensioattivi, dovranno essere impiegate esclusivamente su materiali di 
natura non calcarea per eliminare sostanze con scarsa solubilità in acqua o che non sia possibile 
rimuovere con acqua nebulizzata Presenteranno le caratteristiche previste nel progetto per la specifica 
applicazione.

I  chiusini,  in ghisa sferoidale GS 500/7 – UNI 4544 – ISO 1083,  dovranno essere prodotti  in 
conformità alle norme UNI EN 124 (a cui si rimanda) relative a “ Dispositivi di coronamento e di chiusura  
per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli – principi di costruzione, prove di tipo marcatura  
controllo di qualità.” E certificate da azienda in possesso dei requisiti delle norme UNI EN ISO serie 9000.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni requisiti di base.
Il telaio, di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del 

piano stradale, dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati di larghezza non inferiore a 
mm. 35 per ottenere una maggiore base d’appoggio e consentire l’ancoraggio alla 
fondazione,
- costolature verticali triangolari esterne per ottimizzare la presa della malta cementizia e



Art. 3 - Pavimentazioni lapidee e opere varie

garantire l’assoluta inamovibilità,
- battuta sagomata ad U per realizzare un dispositivo di sifonatura a coperchio chiuso;
- guarnizione antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola semicircolare,
- vano cerniera ermetico con fondo chiuso,
- rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio 

Il coperchio, di forma circolare, dovrà essere munito di:
a) rilievi antisdrucciolo,
b) asola idonea per la chiave di sollevamento,
c) sistema di chiusura realizzato con semplici pezzi fusi per evitarne la manutenzione,
d) appendice atta a garantire l’articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedire 
l’estraibilità del coperchio stesso,
e) sistema di bloccaggio in posizione di massima apertura,
f) marchio dell'Ente Appaltante con la relativa data di fabbricazione.

Norme di esecuzione tratte dalla tariffa del Comune di Napoli approvata con Deliberazione Commissariale 
del 20 maggio 1935 – XIII n. 1099, esecutiva 23 maggio 1935 al n. 46846 Div. IV.

3.1 Lastricati in pietrarsa
Fra i basoli nuovi di lava del Vesuvio, di qualunque cava approvata essi siano, dovranno essere 

scelti quei soli che sono perfettamente compatti e scartarsi quelli che in qualsiasi modo fossero difettosi  
nella qualità della pietra. Restano, quindi, espressamente esclusi, ancorché mediocri, tutti i basoli detti di 
cima e teneri, e gli altri che chiamansi sfogliati, venati, porosi, o che abbiano il molle, le caranfole o le  
palombelle.

La faccia superiore di ogni lastra nuova sarà ridotta perfettamente a traguardo, lavorata 
accuratamente di subbia (puntillo) e senza alcuna spadellatura, tutta egualmente riccia e rigorosamente 
squadrata. Gli assetti dovranno essere portati ad uniforme altezza in tutti i quattro fronti dei lati e lavorati  
a rigoroso squadro con la faccia superiore; perfettamente aristati, ossia spianati di scalpello a spigolo vivo 
per buona parte dell’altezza come è precisato in seguito, e nel  dippiù dell’altezza lavorata a sabbia, 
sempre senza sottosquadro,  salvo  la tolleranza di  1  cm. I  maggiori  spessori  dovranno ridursi  prima 
dell’impiego in modo che ogni lastra risulti di altezza sensibilmente costante, con le sue facce (superiore 
ed inferiore) parallele, salvo la tolleranza di un centimetro. Il tutto verrà pagato a norma del prezzo 
stabilito nella tariffa per ciascuna spece di  lavoro, in esso incluso il  costo della pietra,  il  trasporto, il 
lavorio, la maneggiatura e la posa in opera, nonché la scomposizione degli antichi lastricati e breccionati, 
il  taglio di terre, la formazione, configurazione e compressione meccanica della pianta, il  trasporto a 
rifiuto dei materiali di risulta inutilizzabili, la copertura e scopertura, con la particolarità e dimensioni che  
in appresso verranno fissate, e tutte le altre opere ed oneri specificate nelle voci di tariffa.

Le lastre o pezzi di pietrarsa per pavimentazione si dividono in sei tipi cioè: masselli, basoli di 1^, 
2^, 3^ e 4^ classe, e cubetti.

I masselli dovranno essere di forma parallelepipeda di lunghezza da m. 060 a 080, larghezza di
m. 025 a 040 (secondo prescriverà la direzione) e spessore costante  m. 024 almeno, con la  faccia 
superiore lavorata a sabbia e quelle laterali a scalpello. Per lo spessore è ammessa la tolleranza di un 
centimetro in più o in meno.

Sette basoli di prima classe, dopo che saranno stati perfettamente lavorati, dovranno formare non 
meno di due metri quadrati e il più piccolo fra essi non dovrà avere meno mq. 0,25 di superficie e non 
meno di centimetri 22 di spessore in qualunque punto; gli assetti per almeno cm. 13 dovranno essere 
lavorati e spianati a scalpello, a squadro colla faccia superiore, e per la rimanente altezza lavorata a 
sabbia minuta.

Otto basoli di 2^ classe nuovi, dopo che saranno stati perfettamente lavorati, dovranno dare una 
superficie di non meno di mq. 2; ed il più piccolo traessi non dovrà avere una superficie minore di mq.
0.20 e spessore non minore di cm. 20 in qualsiasi punto. Gli assetti dovranno per almeno cm. 11 essere 
lavorati a scalpello ed il dippiù lavorato a sabbia.

Ogni  basolo  di  3^ classe  di  nuovo  lavoro,  quando  sarà  stato  lavorato  perfettamente,  dovrà 
presentare una superficie non minore di mq. 0.17 ed ogni basolo di quarta classe una superficie non 
minore di mq. 014. Detti basoli non dovranno essere sfettati, né incavati e dovranno avere uno spessore 
non minore di cm. 14 in qualunque punto. Gli assetti saranno almeno cm. 9 lavorati a scalpello e per il  
dippiù a sabbia.

La pietra vesuviana (pietrarsa) per cubetti,  oltre ad essere della migliore qualità, di struttura 
uniforme e compatta ed assolutamente scevra di difetti, dovrà presentare una resistenza alla rottura per 
compressione non minore a Kg. 1000 (mille) per cmq ed un indice di usura non inferiore a 0,001 (un 
millimetro), chiarendosi che detto indice è l’altezza dello strato asportato sotto la pressione di 1000 kg. 
per mq. dopo il percorso di un chilometro della mola a sabbia.

I cubetti  dovranno essere di forma esattamente parallelepipeda rettangolare, con lati della 
lunghezza da m. 012 a m. 014 e con le sei faccie spianate alla punta minuta. La pavimentazione di tali



cubetti  comprenderà  la  preparazione,  configurazione e  compressione  della  pianta,  la  costruzione  di 
apposito sottofondo, a secco od in malta, e la costruzione del rivestimento di cubetti messi in opera ad 
archi contrastanti sopra uno strato di arena di grana piuttosto grossa, del tutto priva di terra e di materie 
argillose, dello spessore di circa 40 mm. ed infine la bituminatura dei giunti, a caldo od a freddo, per una 
profondità di 5 cm., secondo le norme di cui appresso.

Nelle sedi tramviarie i cubetti saranno di regola posti in opera con malta di arena e cemento nelle 
proporzioni di un volume di cemento e due di arena, sul sottofondo di calcestruzzo.

Nel rifare i lastricati vecchi ricavati dalla scomposizione di antichi lastricati, saranno osservate per 
la lavorazione delle facce e degli assetti le stesse norme prescritte per le lastre nuove. In particolare, la 
faccia superiore di ogni lastra sarà rilavorata accuratamente a sabbia a perfetto traguardo, e spianata in 
modo che niente più vi resti  della faccia vecchia. Nel prezzo della lavorazione a bucciarda dei basoli 
vecchi è anche compresa la necessaria preventiva lavorazione a sabbia, comunemente detta sgrossatura 
e spianatura.

Ove i basoli si dovessero soltanto levare e rimettere in opera senza lavorarli, si osserveranno 
tutte le necessarie cautele perché il basolato riesca ben disposto e concatenato e di solida struttura.

Nei rifacimenti parziali e nei rappezzi, dovrà aversi cura che la parte vecchia, destinata a rimanere 
in opera, non venga smossa nello svellere i basoli da sostituire; che nel giro di tutto il perimetro della 
porzione rimanente  si  facciano nascere  denti,  o  morsi,  a spigolo vivo  ed angolo  retto  necessari  alla 
concatenazione ed al buon raccordo con quella da surrogarsi. I basoli nuovi dovranno poi essere della 
stessa specie di quelli che vanno ad essere sostituiti, e tanto questi, quanto i vecchi rilavorati combaciarsi  
e  serrarsi  strettamente  con  la  parte  del  basolato  già  esistente,  i  cui  assetti  perciò saranno  sempre 
nuovamente rilavorati  in opera con tutta  perfezione, secondo che trovasi  prescritto per la specie del 
lavoro, usando la massima diligenza, affinché non si smuovano o stonino. Tale lavorio degli assetti in 
opera sarà pagato col prezzo all’uopo previsto in tariffa.

Nella posa in opera, sia che trattasi di lastre nuove che di vecchie rilavorate, tutte le operazioni  
dovranno essere fatte con ogni accuratezza e perfezione ed a piena regola d’arte. Il lastricato, quando 
non venga prescritto apposito sottofondo a secco o in malta, dovrà essere posto sopra pianta di terra ben 
configurata, abbassandola, ove occorre, con tagli o rialzandola con riempimenti, e diligentemente 
costipata mediante rullo compressore, o, se ciò non sia possibile, con pistoni a mano, affinché non abbia 
a soggiacere a qualche cedimento, e dopo che sia fatto il lastricato, non si abbiano a manifestare in esso 
avvallamenti, anche minimi ed in modo da ottenere il rigoroso profilo con quelle pendenze, curvature ed 
accompagnamenti, che dalle circostanze del luogo saranno consigliate ed imposte.

Se il suolo sarà troppo bagnato, si aspetterà per comprimerlo che sia sufficientemente 
prosciugato,  se troppo  secco,  si  renderà  meglio  compressibile  con  innaffiamento.  Tali  operazioni  si 
intenderanno comprese nei prezzi delle pavimentazioni ogni qualvolta le corrispondenti voci 
comprenderanno la consolidazione meccanica della pianta interna, al pari della applicazione di uno strato 
di pietrisco, calcinacci od altro adatto materiale, qualora fosse necessario per la preparazione di detta 
pianta.

Ogni basolo sarà messo in opera sopra abbondante letto di ottima malta, la quale dovrà salire a 
ribocco, riempiendo gli assetti. Dovranno poi i basoli essere bene assestati sulla pianta, restando 
espressamente vietata ogni colmatura con materiale interposto e prescritta invece la lavorazione del 
fondo del basolo, talchè esso possa combaciare in ogni sua parte con la pianta. La malta, come si è detto 
con le murature, sarà formata di ottima calce spenta in precedenza, di buona pozzolana e di arena 
vulcanica, nelle proporzioni di un terzo almeno di calce spenta, e due terzi di arena e pozzolana; per ogni 
metro superficiale di basolato saranno impiegati non meno di metri cubi 0,08 di malta. E’ essenzialmente 
richiesto che le lastre siano disposte ordinatamente in senso obliquo all’andamento della strada, a lista 
unica od a spina pesce, e concatenate in modo che l’unione di due angoli si scosti rigorosamente dagli 
altri due non meno di tredici centimetri: che la faccia del lastricato riesca in costruzione perfettamente 
spianata, senza risalti o rilassamenti, e le connessioni, o assetti, si accostino o combacino esattamente, 
che gli spigoli non restino scheggiati o altrimenti guasti; che presso i muri limitari si mettano spigoletti 
lavorati e disposti con le medesime condizioni ed avvertenze scritte per l’intero lastricato; che dove 
questo fosse interrotto e conterminato da liste di basoli, si compia similmente con spigoletti.

Nelle sedi tranviarie, sia nei tratti rettilinei che in quelli in curva, si adopereranno esclusivamente 
lastre di misura obbligata e dimensioni uniformi, secondo prescriverà la direzione, e di adeguato 
spessore,  di  pianta  pentagonale lungo le rotaie  e  rettangolari  negli  spazi  residui,  e si  eseguirà la 
bitumatura dei giunti.

Il  lavoro di  sabbia in opera,  detto scalpellatura,  quando dovrà farsi  sugli  antichi  lastricati,  si 
eseguirà o per tutta la superficie, rendendola egualmente scabra in modo che resti spuntata da per tutto 
e nulla vi comparisca della prima faccia, o a piccole padelle o scodelle; in questo caso gli incavi dovranno 
interpolatamene farsi con sabbia detta puntello grosso, di conveniente ed uniforme grandezza in più punti 
della superficie antica e nel numero necessario perché non riescano distanti fra loro oltre centimetri 6,  
evitando di accostarsi  troppo alle sconnessure. La scalpellatura potrà esser fatta anche a canali, cioè 
tracciando con sabbia linearmente incavi paralleli, come è previsto anche dalla tariffa.

In ciascuna delle tre specie di lavoro si avrà costantemente cura di non smuovere o stonare i 
basoli, e di non spezzarli, o arrecarvi danno alcuno.

I pezzi di lava detti breccioni pei nuovi lavori di selciato, dovranno prendersi solamente dalle cave



approvate pei lastricati  e per la qualità della pietra si osserveranno tutte le avvertenze prescritte pei 
basolati; ciascun breccione avrà l’altezza non inferiore a centimetri 15, e la superficie da restare scoperta 
e formare la faccia del selciato piana e non minore di mq. 0,08.

La posa in opera di tali breccioni dovrà farsi sopra suolo ben preparato e ben conformato, come si  
è detto per la pianta del basolato, e ciascuno di essi sarà posto di punta sopra abbondante letto di ottima 
malta, in guisa che l’altezza riesca non minore di centimetri 20, e vengano tutti bene inviluppati dalla  
malta e stretti  fra loro con le sconnessure rigorosamente serrate; qualora nell’accostarli  risultino dei 
vuoti, questi  dovranno risarcirsi  con schegge della medesima pietra, poste parimente di  punta e ben 
conguagliate. La superficie del brecciolato dovrà serbare le inclinazione corrispondenti ai profili ed essere 
spianata ed uguagliata, senza che nascono incavi o punti risultanti.

Pel  ponimento  in  opera  negli  antichi  breccioni  si  osserveranno  le  prescrizioni  sopra  indicate 
escludendo sempre quelli difettosi, o altrimenti deteriorati per l’uso; l’altezza di essi, incluso il letto di  
malta, dovrà corrispondere a non meno di centimetri 17.

I lastricati di ogni specie messi in malta, saranno, in tutti i casi in cui non si possa differire il libero 
transito, coperti sempre di pozzolana od altri materiale minuto, scevro da pietre, per l’altezza non minore 
di centimetri 10, e con la superficie bene spianata e costantemente mantenuta in modo che riesca facile il 
passaggio delle ruote e dei pedoni. Il lavoro corrispondente per porto, riporto del materiale e 
maneggiatura, non sarà di norma valutato separatamente, essendo il tutto compreso nei prezzi parziali 
delle opere. Non dovranno similmente valutarsi le barriere, gli steccati, ove si facciano alla estremità delle 
strade per impedire il passaggio, così nel corso del lavoro, come durante il tempo necessario al 
consolidamento di esso.

I chiusini (sportelli) di lava del Vesuvio, giusta quanto è specificato nella Tariffa, dovranno essere 
di pietra della più perfetta qualità, ed avere tutte le altre prerogative volute pei lavori di basoli. Essi 
saranno spessi  non meno di  centimetri  26,  il  telaio,  in giro in quattro  lati,  della medesima pietra  e 
spessore, si comporrà costantemente di quattro pezzi non minori, di centimetri 26 di larghezza, nella 
parte interna dei quali sarà ricavato un incasso con dente lavorato a scarpello, ridotto a tutta perfezione, 
e portato della uniforme altezza di centimetri 13 parallelamente alla faccia superiore. Gli assetti 
corrispondenti, così nel giro esterno come nelle testate di unione, saranno a perfetto squadro con la 
faccia superiore, lavorati con scalpello a spigolo vivo per almeno centimetri 9 di altezza, ed il dippiù a 
sabbia minuta.

La pietra poi di mezzo (mobile) sarà perfettamente squadrata, lavorata nei lati anche di scalpello 
per l’altezza di centimetri 18, col sottosquadro che combaci esattamente con l’incasso del telaio e col 
dente corrispondente lavorato a spigolo vivo, ed a scalpello. La faccia superiore di tutto il chiusino sarà  
lavorata accuratamente a sabbia minuta, ed a perfetto traguardo; e se la pietra sarà bucata, avrà una 
leggera concavità per raccogliere ed arrestare il corso delle acque. Le feritoie saranno 
proporzionatamente più o meno lunghe in ragione della dimensione della pietra, in modo da lasciare 
sufficiente  tenuta  alla  estremità,  e  saranno tagliate a  squadro  con  la  faccia  superiore  per  tutta  la 
larghezza che non dovrà eccedere mai centimetri 5, coi labbri arrotondati; avvertendo che i massetti 
risultanti fra esse dovranno essere paralleli e di larghezza non minore di centimetri 20. I telai finalmente 
dovranno essere posti in piano perfettamente orizzontali sopra massa di muratura con ottima malta ed 
adagiati in guisa che la pietra di mezzo risulti perfettamente combaciante col telaio stesso.

Le traversole dovranno essere della medesima qualità e bontà di pietra indicata per i chiusini. Sia 
che vengano usate per copertura di corsi che di altri vuoti sotterranei, avranno sempre la grossezza e la 
larghezza non minore di centimetri 26 e gli appoggi saranno di almeno centimetri 20, lavorandosi negli 
assetti a sabbia, sicché combacino tra loro, e saranno poste in opera ben strette ed avviluppate 
completamente con malta.

3.2 Lastricati in masselli di granito, porfido, porfiroide e simili
Il materiale granitico dovrà essere privo di ogni sfaldatura ed incrinatura, non presentare segni di 

incipiente decomposizione, né altri  difetti,  dovrà avere completa freschezza nella frattura,  grana non 
eccessivamente grossa, resistenza alla rottura per compressione non inferiore a Kg. 1750 
(millesettecentocinquanta) per cm. quadrato ed un indice di usura non superiore a 0,0006 (sei 
decimillesimi). Il  materiale granitico da adoperarsi  per restauri  di  vecchie pavimentazioni  dovrà, di 
norma, essere delle dimensioni e tipo conformi a quelli del materiale già in sito.

Le lastre occorrenti per nuove pavimentazioni dovranno essere di forma parallelepipeda 
rettangolare, di lunghezza non minore di cm. 55 né superiore a due volte e mezzo la larghezza massima,  
di  larghezza compresa fra  50,2 e 0,35 e di  grossezza costante (con tolleranza non superiore ad un 
centimetro) ed in nessun punto inferiore a cm 18, salvo eventualmente un minore spessore, qualora 
fosse prescritto, per le pavimentazioni nelle sedi tranviarie.

Ove, per ragioni speciali, fosse richiesto dalla Direzione, il granito dovrà essere fornito in lastre di 
superficie compresa fra mq. 0,25 e 0,35 e sempre di spessore come sopra.

Ciascun tacco o lastra dovrà essere di pianta rettangolare, con la faccia superiore e quelle laterali  
spianate e lavorate a punta minuta e con quella inferiore spianata a mazzuolo. Le facce verticali dovranno 
essere a perfetto squadro per lo spessore di almeno cm. 10, mentre per la rimanente altezza potranno 
avere un sottosquadro non superiore a cm. 2.

Il materiale, (masselli, lastre o tacchi) dovrà essere accuratamente posato sopra uno strato di



arena di altezza non minore di centimetri 15, previa preparazione, con figurazione e con pressione della 
pianta, come è indicato al precedente articolo.

Il materiale stesso sarà collocato in filari regolari e di uniforme larghezza, rettilinei, a spina di 
pesce, od anche a lista trasversale unica con le sconnessure alternate ed a perfetto combaciamento,  
osservandosi tutte le regole d’arte per la buona ponitura in opera; dovrà, poi, essere coperto di uno 
strato di arena dello spessore di almeno di cm. 4, ben asciutta e passata allo staccio, da introdursi nelle  
giunture per colmare i vuoti.

Benvero, ove a seguito di passaggio di veicoli l’arena già sparsa sulla superficie della 
pavimentazione fosse ridotta in polvere troppo minuta o comunque alterata, occorrerà farla rimuovere ed 
asportare, sostituendovi altra arena, fino ad ottenere che le connessure né siano ricolme.

I detti masselli, tacchi o lastre, inoltre, saranno ripassati dallo scalpellino per il lavoro di 
finimento, per renderne la sua superficie vista perfettamente spianata ed i giunti combacianti tra di loro.

Nelle sedi tranviarie si adotteranno le stesse modalità specificate per i lastricati in pietra 
vesuviana. Nelle indicate sedi, qualora fosse richiesto dalla Direzione, dovrà impiegarsi, per la posa dei 
lastricati in granito, malta di arena e cemento nelle proporzioni di un volume di cemento e due di arena. 
Circa la bitumatura dei  giunti  s’intendono qui  ripetute le  particolari  norme indicate per i  selciati  alla 
romana e di cui appresso.

Le precedenti prescrizioni per i lastricati in granito si applicano anche ai lastricati in masselli di  
porfiroide e simili.

3.3 Selciati alla romana
I selci o quadrucci per le pavimentazioni alla romana dovranno presentare grana fina, compatta 

ed uniforme, non essere porosi né vetrosi e rispondere a tutti i requisiti prescritti per la lava vesuviana.
Essi dovranno avere la figura di un tronco di piramide retta a base quadrata; le facce laterali non 

dovranno  avere sensibili  sfiancature né  gibbosità,  che in  un  senso  o  nell’altro  deformino  troppo  la 
piramide fondamentale. La superficie della testa dovrà essere sensibilmente piana, con asperità rispetto 
al piano determinato dagli spigoli non superiori a dodici millimetri per i selci a mazzuolo, né a quattro 
mm. per quelli a sabbia, e gli spigoli in giro dovranno risultare netti e rettilinei e giacenti in un piano  
sensibilmente normale all’asse della piramide.

Per i selci di prima classe la base maggiore del tronco di piramide dovrà essere di m. 0.13x0.13, 
quella  minore  di  m.  0.07x0.07,  e  l’altezza  di  m.  0.18,  con  una  tolleranza  non  superiore  a  mezzo 
centimetro per ciascuna di dette dimensioni.

Per i selci di seconda classe, dette dimensioni si riducono rispettivamente a m. 0.12x0.12; m. 
0.06x0.06 e m. 0,16, per quella di terza rispettivamente a m. 0.10/0.10; m. 0.05x0.05 e m. 0.13 sempre 
con la tolleranza anzidetta.

I doppi selci dovranno avere la faccia superiore di m. 0.13x0,23, la inferiore di m. 0.07x0.17, e 
l’altezza di m. 0.18 con la tolleranza come sopra.

Il suolo su cui deve eseguirsi il selciato alla romana deve essere diligentemente configurato e 
costipato come già si è detto. Per i selciati che dovranno essere posti in opera con arena, la superficie 
della pianta dovrà trovarsi,  dopo la compressione, a profondità tale, rispetto al livello definitivo della 
sagoma stradale, da lasciare un aggio di 6 o 7 cm. tra la pianta medesima e la base inferiore dei selci. 
Per i selciati con malta cementizia basterà un aggio di cm. tre.

L’arena per la posa dei selciati dovrà essere di grana piuttosto grossa, e del tutto priva di terra e 
di materie argillose. Le sconnessure tra selci e selci dovranno essere strette, ma non tanto che non vi 
resti posto per l’arena. La tessitura del selciato sarà a spina, con filati rettilinei, salvo nelle svolte e negli 
incroci delle strade ove, essendo assolutamente vietati la rottura delle spine e l’uso di mezzi selci, si  
preferirà disporre i filari in curva per passare da una spina all’altra.

Al selciato si  applicherà una prima battitura,  con mezzappicchio del esodi kg. 30 circa e con 
percossa centrale, in modo che i selci scendano verticalmente. Indi si applicherà una seconda battitura, 
che  porterà i  selci  al  piano della sagoma  stradale, ed infine una terza, che toglierà ogni  minima 
irregolarità della superficie.

Ove fosse necessario, dovranno eseguirsi altre battiture oltre le tre suddette.
Durante la battitura, si spargerà arena sul selciato, per riempirne le sconnessure, e con appositi  

ferri si estrarranno i selci che si scaglino o si fendano, nonché quelli troppi cedevoli ai colpi, 
consolidando, in tal  caso, se sarà necessario, anche la corrispondente forma stradale mediante forte 
pistonatura e  con  l’impiego  di  pietrisco o  calcinacci  pesti,  previo  casamento  del  letto  di  arena  e 
successivo riempimento con la stessa arena e compressione ultimata.

Per i selciati in malta di cemento valgono le stesse norme prescritte per quelli con arena, circa la 
preparazione del suolo e la tessitura. La malta sarà composta con un volume di cemento e due di sabbia. 
Nel caso in parola, i selci saranno collocati al piano definitivo e la battitura dovrà essere immediatamente 
eseguita con leggero mazzapicchio, al solo scopo di conguagliare la superficie. Dopo di che si spargerà 
sopra malta semiliquida, che, con la granata, si farà penetrare nelle sconnessure, la cui larghezza, a 
lavoro compiuto, non dovrà superare gli otto millimetri.

La bitumatura dei giunti comprenderà la pulizia radicale della pavimentazione, la vuotatura dei 
giunti per una profondità non minore di cm. cinque e il loro riempimento con miscela di bitume, polvere



di asfalto e filler previamente portata a conveniente temperatura,  oppure con emulsione bituminosa, 
secondo prescriverà, caso per caso, la Direzione.

Nelle sedi tranviarie dovrà impiegarsi di regola per la posa dei selciati, malta di arena e cemento 
nelle proporzioni sopraindicate. Nelle detti sedi si adotteranno, a scelta della Direzione, o doppi selci 
messi in senso normale dell’asse dei binari oppure selci ordinari con pezzi di forma pentagonale dell’asse 
dei  binari oppure  selci  ordinari con  pezzi  di  forma  pentagonale  lungo  le  rotaie.  Detti  pentagoni  si 
adotteranno anche lungo i cordoni ed in genere nelle zone limiti delle pavimentazioni.

3.4 Massicciate
Il pietrame calcareo per la formazione del pietrisco per le massicciate dovrà essere di 

provenienza delle cave approvate dall’Amministrazione e della migliore qualità, di struttura compatta ed 
omogenea.

Il pietrisco dovrà essere in pezzi di dimensioni non superiori a mm. 70 (settanta) e precisamente 
delle dimensioni che verranno prescritte nei vari casi dalla Direzione, e dovrà altresì essere scevro di 
sabbia, di terreno, e di ogni altra sostanza eterogenea, salvo le tolleranze stabilite nelle corrispondenti 
voci dell’elenco prezzi. Volendosi impiegare per il mantenimento la scardolina vulcanica, questa dovrà 
essere delle migliori qualità e rotta nello stesso modo come il pietrisco, secondo che verrà prescritto.

Il consolidamento delle massicciate, ad eccezione soltanto dei piccoli rappezzi saltuari che 
potranno costiparsi con pistoni a mano, si otterrà mediante il passaggio di rulli compressori a trazione  
meccanica. Il letto, su cui il pietrisco sarà sparso, dovrà essere convenientemente preparato secondo la  
sagoma ordinata. La cilindratura cesserà di norma, quando lo spessore dello strato di pietrisco compresso 
sarà diventato pari a due terzi di quello in volume sciolto constatato prima del consolidamento.

Il  passaggio  del  rullo  dovrà,  salvo  speciali  esigenze,  essere  preceduto  ed  accompagnato  da 
abbondante inaffiamento d’acqua, in guisa che il pietrisco sia mantenuto sempre bagnato.

Rassettata la massicciata, in guisa che ciascun pezzo di pietrisco non si smuova sotto l’azione del  
rullo, si spanderà il materiale di aggregazione, che verrà abbondantemente bagnato e cilindrato, fino a 
che la superficie si presenterà liscia ed uniforme.

3.5 Leganti idraulici
Per muratura di scheggiosi, tufo o mattoni o di pietra da taglio o intonaci da farsi con malta 

cementizia salvo che non sia prescritto diversamente, si userà l’agglomerante cementizio tipo a lenta 
presa. Nelle costruzioni in conglomerato cementizio, semplice o armato, che abbiano funzioni 
essenzialmente statiche, sarà usato esclusivamente il cemento a presa lenta.

I detti leganti dovranno rispondere in tutto ai requisiti delle prescrizioni contenute nel Decreto sui 
leganti idraulici 29 luglio 1933 n. 1213. Dovranno fornirsi in polvere perfettamente asciutta ed essere 
conservati in cantiere in siti ben soleggiati e tali da preservarli completamente dalla umidità.

Sarà rifiutato senz’altro il legante che contenesse pallottole dello stesso materiale.

3.6 Sabbia e pozzolana.
Si distinguono nelle categorie seguenti:

 Sabbia di vallone o di lava. Granulosa, ruvida al tatto, di grana unita e scevra di materie terrose 
per modo che, immersa in acqua pulita, non la intorbidi.

 Sabbia del Vesuvio: il tipo principale si rinviene nei torrenti delle falde del Vesuvio; dovrà essere 
pura, molto ruvida al tatto, di grana piuttosto grossa.

 Pozzolana bianca di Napoli: il tipo fondamentale si rinviene nelle cave di Capodichino; sarà 
sempre asciutta e della migliore qualità, scevra del tutto di terra e di materiali eterogenei.

 Pozzolana nera del Vesuvio: il tipo principale si rinviene nelle cave di Torre Annunziata; sarà 
omogenea, bigia, oscura, priva di terre e di pietre.

 Pozzolana di Baia e di Bacoli. Dovrà essere del colore bruno caratteristico e scevra di impurità.

E’ proibito l’uso della sabbia di mare.

3.7 Lapillo bianco e lapillo vulcanico
La qualità di lapillo detto bianco sarà a grani possibilmente uniformi,
non più grossi di mm. 12, né più piccoli di mm. 5. Prima di adoperarlo, sarà sempre crivellato.
Il lapillo detto nero, o vulcanico, conterrà esclusivamente grani bigi, neri, verdastri o rossicci, i 

quali saranno tutti più pesanti dell’acqua, per quanto di struttura porosa; dovrà essere scevra di terriccio, 
arena e noduli di basalto. Prima di adoperarlo, sarà crivellato.

3.8 Polvere d’ Ischia
Dovrà essere di colore rosso, uniforme, asciutta perfettamente, priva di materie estranee e non 

lasciare residui, passata sullo staccio di 50 maglie per cmq. Sarà rifiutata quella contenente traccia di  
gesso o di rosso di Pozzuoli.

3.9 Polvere di marmo



Si adopererà per stucchi e sarà ricavata da detriti  di marmo di aspetto lucente ed omogeneo. 
Dovrà passare allo staccio con rete n. 30 (di 121 maglie) con residuo del 10% al massimo. Sarà rifiutata 
quella proveniente da materiale tenero o calcinato o riscaldato in un modo qualsiasi.

3.10 Ferrugine
Dovrà essere esente da materie terrose e detriti di cava. Ogni pezzo da impiegare dovrà avere 

dimensioni comprese fra i tre ed i cinque centimetri.

3.11 Pietrame vulcanico (scheggiosi)
Dovrà essere del tipo proveniente delle cave del Vesuvio, compatto, privo di leucite e pomici in 

noduli, duro, tenace e ben resistente; sarà sempre escluso il così detto “cappellaccio”.

3.12 Pietrisco
Si produrrà mediante dimazzatura di pietrame vulcanico o calcareo lito-cristallino tenace e dovrà 

avere le misure prescritte per ciascun genere di lavoro in cui esso dovrà adoperarsi.

3.13 Tufo
Dovrà essere a grana omogenea, fina e compatta. Assoggettato alla compressione, dovranno 

verificarsi i primi segni di schiacciamento per un carico non minore di Kg. 35 per cmq:
Le dimensioni dei prezzi dovranno essere tali da potersi ridurre, con la lavorazione, a quelle 

prescritte per le murature di pietra di tufo.

3.14 Laterizii
I mattoni dovranno essere di struttura omogenea, sonori, senza alcuna sfogliatura e di forma 

geometrica a facce piane e spigoli retti. L’argilla con cui saranno fabbricati non dovrà contenere sabbie, 
sali di potassa o soda o noduli calcarei. Assoggettati alla compressione, dovranno resistere almeno a 160 
Kg a cmq: senza presentare segni di rottura.

Le tegole di argilla dovranno essere di forma regolare, ben cotte, del tipo di quelle provenienti  
dalle migliori fornaci della Liguria o di Cremona, ed avere tinta uniforme. In opera dovranno pesare non 
puù di Kg. 40 per mq.

I quadrelli maiolicati, a forma pure quadrata, dovranno avere uno strato di smalto di assoluto 
vetro di stagno. I disegni dovranno essere ottenuti con colori a vetri metallici, escluso il piombo.

Le pianelle di argilla greificate, siano quadrate od esagone, dovranno avere durezza superiore a 
quelle dell’acciaio di lima ed essere di prima scelta (tre punti), di dimensioni esattissime e del tipo di 
quelle provenienti dalle migliori fabbriche della Liguria e di Cremona.

3.15 Pietra da taglio
Il  Basalto  vesuviano  (pietrarsa)  dovrà  essere  estratto  da  vecchie  lave  vesuviane,  escluso  il 

“cappellaccio”. I blocchi dovranno presentare grana fina, omogenea e compatta, senza cristalli di leucite, 
augite o peridoto visibili ad occhio nudo. Non saranno ammessi difetti di macchie o venature, brecce, 
scaglie, spaccature, nodi, peli, caverne, ecc. Le dimensioni di ogni blocco dovranno essere tali da poteri 
ridurre alle prescritte mediante lavorazione.

Sono vietate le aggiunzioni mediante mastici, tasselli, ecc., per mascherare le parti difettose.
Il  marmo bianco dovrà  presentare  frattura  saccaroide  cristallina,  lucente  e  venature  di  tinta 

uniforme e sbiadita. Non sarà accettato quello troppo venato e scuro e di consistenza più tenera. Le lastre 
dovranno essere  senza difetti,  compatte  e sonore,  piane,  prive  di  pelature  e crinature,  ed avere  le 
dimensioni precise stabilite in elenco od altrimenti richieste.

L’ardesia dovrà avere tinta uniforme e struttura compatta ed omogenea, priva di fenditure, vene, 
piriti,  ecc.  Non dovrà  essere  scogliosa e dovrà  essere    sonora.  Le  lastre  dovranno avere  spessore 
uniforme ed eguale a quello prescritto.

3.16 Pavimentazione in cubetti di porfido o in pietra
Dovranno soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali 

di cui al "Fascicolo n. 5" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
I cubetti di porfido di dimensioni, come indicato dal progetto, dovranno provenire da pietra a 

buona frattura, talché non presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno 
arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.

Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro 
lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce 
eccedenti l'altezza di 5 mm in più o meno. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione dei lavori, anche 
in cava.

I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di un 
arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sabbia dello 
spessore di 8 cm a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra la 
pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua, cilindrato a fondo col tipo 
di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio secondo quanto sarà ordinato.



NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi  
battitura.

Dopo tre battiture eseguite mediante adeguato vibratore meccanico e previo intasamento delle 
fughe con pietrischetto, nuovo intasamento delle fughe con pietrischetto di granulometria idonea 3/8 o 
2/4 mm e successiva     stesa     di     resina     con     apposite attrezzature,     per     la     sigillatura     dei     giunti  .

La         resina         impiegata  dovrà         essere         formata  da         una  miscela  di  resine         poliuretaniche  a         bassa   
percentuale di isocianato e diluita in relazione alle applicazioni con miscela a base di acetati.Punto di 
infiammabilità  sup.  200 °C  con  viscosità  2900 mPas  DIN 53019/1  densità  a  20  °C  1.1  g/cm3 DIN 
53217/1+2         colore         giallo         paglierino         odore         caratteristico.         Le         connessure         fra         cubetto         e         cubetto         non   
dovranno     avere in     nessun     punto     la     larghezza     superzore     a     10     mm.  

Nel caso sia previsto dal progetto, la suggellatura dei giunti dovrà essere eseguita a cemento, 
ovvero con gli specifici prodotti per giunti.

3.17 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, tipo betonella
Essa è costituita da ricomposto di porfido e/ basaltici ad inerti naturali, quadrate o rettangolari di 

dimensione a scelta della D.L. ma comunque compresi in un range da cm.15,90 a cm.29,30 di peso 
Kg/mq 135,00.

Certificazione di prodotto (compressione, spacco, antisciolo, carrabilità, antigelività e 
assorbimento) 1338 come da normativa Europea. Posti in opera su schema della D.L., su letto di sabbia 
di granulometria 4/6 mm. il tutto su sottostante idoneo piano di fondazione.

I giunti dovranno essere sigillati con sabbia silicea di granulometria 0,3-0,6 lavata e scevra da 
impurità, da ripetere a distanza di 48/72 h.

E’ altresì necessaria una vibro-compattazione con piastra munita di tappetino protettivo in 
gomma.

Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle norme UNI EN 1339.
Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con 

una certificazione di processo (UNI EN 9001:2000) emesso da un istituto accreditato ACCREDIA

 PARTE III



ART. 2 - MURATURA DI PIETRAME E BASALTICO (SCHEGGIOSI)

ART. 3 - MURATURA IN TUFO

Gli  scavi  si  distingueranno  a sbancamento  ed a sezione obbligata.  I  primi  serviranno  per  la 
sistemazione delle aree, i secondi per dar luogo alle fondazioni e costruzioni di opere.
Tutti gli scavi dovranno eseguirsi secondo le dimensioni strettamente necessarie prescritte e dovranno 
avere le facce regolarizzate, essendo questo lavoro compreso nel prezzo della tariffa.
La misura del volume sarà sempre eseguita nel vuoto lasciato dallo sterro, non mai sul materiale che ne 
risulta, e quella della distanza del trasporto di obbligo dal centro di gravità del vuoto medesimo, o – del  
cantiere, in caso di gruppi di opere, - a quello del deposito.

Le  pareti  dei  cavi  a  sezione  obbligata,  a  misura  che  questi  saranno  approfonditi,  dovranno 
assicurarsi con solide armature in legname ed, occorrendo, anche con rivestimenti di murature in pietra 
tufo (contro casse).

Ultimate le murature entro terra, saranno riempite le parti eventualmente libere dei cavamenti a 
sezione obbligata, per mezzo di materiali dagli scavi, disponendoli a strati orizzontali non più alti di m. 
0,30 ognuna, ben pistonati e, occorrendo, anche bagnati ripetutamente per affrettare il costipamento. 
Analoghe prescrizioni valgono per i movimenti di terra per formazione di terrapieni.

I cavi in acqua s’intendono eseguiti al disotto del pelo d’acqua, cioè in sito che rimanga 
costantemente sommerso. Tutti i mezzi necessari per la esecuzione sono di norma a carico 
dell’appaltatore perché compresi nel prezzo.

Le armature dei  cavi  saranno eseguite con tavole  l’una accostata all’altra, senza interstizi, 
disposte su pareti bene appiombate, in modo che lascino luce libera prescritta per i cavi o fatte in modo 
che le tavole si scostino intercalatamene, come è indicato al n° 521 di tariffa. Saranno tenute a posto da 
fasce di tavole, traverse, puntelli,  sbadacchi, cunei,  chiodature, ecc. e ciascun pezzo avrà dimensioni 
sufficienti affinché non si verifichino deformazioni o danni di sorta.

Nel caso in cui il terreno attraversato deformasse le armature già eseguite, si dovranno 
aggiungervi quelle maggiori assicurazioni atte a ripristinare senza alcun dubbio la stabilità dell’armatura 
stessa. Tale onere è compreso nei prezzi delle armature. La misura di queste sarà quanto la superficie 
delle pareti dei cavi effettivamente a contatto con dette casse o mezze casse.

La demolizione o disfacimento dei muri, come è detto nel n. 585 e seguenti della tariffa, verrà 
eseguita con tutte le cautele necessarie perché non arrechi danno alle fabbriche ed alle persone; perciò 
non saranno risparmiati tutti i mezzi necessari per riuscirvi,cedendo a carico dell’appaltatore le spese dei  
ponti, le catastature, le puntellature ed altro.

Nel  taglio  a  forza  saranno osservate  tutte  le  cautele  prescritte  per  la  demolizione.  Saranno 
spianati i fronti risultati dal taglio medesimo. Le catastature e puntellature, ove ne occorrano, saranno 
valutate e pagate oltre del prezzo del taglio assegnato nel n. 590 e seguenti della tariffa.

I  materiali  saranno valutati  come alla  nota di  contro  ai  numeri  587 e  seguenti  della  tariffa, 
quantunque il volume di essi riesca maggiore o minore, e la qualità delle pietre più o meno buone. Nello 
sfratto si intendono valutati la maneggiatura, il carico, scarico e trasporto di calcinacci, sino ai pubblici 
scaricatoi.

Si dovrà eseguire esclusivamente fuori acqua ed il pietrame dovrà collocarsi in opera dopo che 
sarà stato ben pulito e bagnato.

La costruzione dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente spessore, col migliore possibile 
collegamento in tutti i sensi. Le pietre avranno almeno una faccia sufficientemente piana, da ritoccarsi col 
martello di posa, e si porranno in opera, avviluppandole con malta a completo rifiuto. Saranno anche 
assicurate con scaglie battute a martello, pure involte di sufficiente quantità di malta.

E’ vietato lasciare vuoti nelle murature in breccia (dette a cuci e scuci) durante la interruzione di 
lavoro. E’ perciò obbligo dell’appaltatore di assicurare a sue spese, ad ogni interruzione, la continuità fra 
le murature nuove e le vecchie, mediante sbadacchi e cunei (incassature a secco). E’ anche vietato di far 
procedere il lavoro a scaloni, sia nel senso dell’altezza che dello spessore del muro.

Infine il combaciamento fra la muratura nuova e la vecchia dovrà eseguirsi in primo tempo con 
biette  di  legname calzate a rifiuto di  martello, le  quali  si  ribatteranno  giornalmente;  quando sarà 
completato il riassetto della muratura nuova, si procederà alla incassatura a vivo, praticandola con pietre  
e malta conficcate a rifiuto di martello. Le incassature saranno valutate a mq., secondo la lunghezza e 
profondità dell’incasso.

Dovrà elevarsi per corsi orizzontali con facce, secondo le prescrizioni piane o curve, a piombo od a 
scarpa. Le pietre saranno convenientemente squadrate con mannaia e ridotte ad una altezza non minore 
di m. 0.20: saranno disposte in piano sulla faccia maggiore, vicendevolmente concatenate per lungo e 
per largo ed, all’atto del collocamento in opera, saranno bagnate a sazietà e poi posate sui letti e battute 
col

ART. 1 - MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI



Art. 4  - Modalita' di produzione e confezione delle miscele

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE REGOLE E DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE

martello, curando di avvilupparle di malta, in modo da riempire gli interstizi.
Le pietre da adoperare per facce viste, saranno spianate con maggiore cura affinché la superficie 

esterna risulti dalla forma geometrica richiesta senza sporgenze o rientranze di sorta.
I giunti fra le pietre dovranno essere sempre alternati nei corsi successivi, senza pregiudizio del  

collegamento delle pietre della muratura interna. La lunghezza delle pietre dei parametri non sarà mai 
maggiore di due volte né minore di una volta e mezza la loro altezza.

Durante la esecuzione delle murature, dovranno lasciarsi tutti gli incassi per imposte di volte ed 
archi di qualunque forma, canne per aerazione, camini e condutture, così come saranno prescritti dalla  
Direzione dei lavori.

Tutte le sporgenze dei piedritti di imposte di volte e quelle di ossatura di cornici e decorazioni, che 
dovessero  avere  opera  compiuta  aggetti  maggiori  di  m.  0,10,  dovranno  (per  tutta  la  loro  sagoma) 
compiersi nel corso della costruzione dei muri nei modi prescritti per tali lavori.

Parimenti dovranno praticarsi i tagli per le ammorsature, attacchi o spalle nelle murature esistenti 
per l’unione alle nuove, sia nel senso della lunghezza o fronte, che nel senso dello spessore del muro.

Per le murature a cuci e scuci saranno osservate le norme prescritte all’articolo precedente per le 
murature in pietrame basaltico.

Il magistero necessario per ricavare le facce dei vani nelle murature in tufo, sieno a squadro coi  
fronti od a sbieco, verrà valutato in superficie quadra, col prezzo assegnato in tariffa, e così per le terze e 
quarte facce dei pilastri, e in ogni caso, sempre che trattasi di facce nella grossezza dei muri, ma non mai 
di quelle dei fronti.

Gli addentellati, o morse, tagliate e murate in pietra tufo, avranno l’altezza del corrispondente 
corso, e saranno incassate nel muro non meno di centimetri 13 e accuratamente murate. Il complesso  
sarà per misura lineare, ritenendosi l’altezza e la profondità costanti.”

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee 
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

Ogni impianto deve assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, il riscaldamento del bitume 
alla temperatura richiesta per il raggiungimento della viscosità necessaria fino al momento della 
miscelazione, oltre al perfetto dosaggio del bitume e del filler.

Il  tempo di  miscelazione deve essere stabilito  in  funzione delle  caratteristiche dell’impianto,  in 
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

Per  i  conglomerati  tradizionali,  la  temperatura  degli  aggregati,  all’atto  della  miscelazione,  deve 
essere compresa tra i 150 e i 170 °C, e quella del legante tra 150 e 160 °C, salvo diverse disposizioni 
dell’A.C., in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per i conglomerati migliorati, utilizzanti bitume modificato, la temperatura degli aggregati, all’atto 
della miscelazione, deve essere compresa tra i 160 e i 180 °C, e quella del legante tra 170 e 190°C, salvo  
diverse disposizioni dell’A.C., in rapporto al tipo di bitume e polimero impiegati.

Nel caso di  utilizzazione di bitumi di  provenienza visbreaking,  le temperature  degli  inerti  e del 
bitume dovranno opportunamente essere abbassate di 10-30 °C rispetto alle temperature sopra indicate 
per i bitumi tradizionali. In tale caso, dovrà essere osservata la massima cura per garantire ugualmente 
l’essiccamento degli inerti, trattati a tali minori temperature.

Avvertenze: Se il legante bituminoso non viene utilizzato subito,deve essere conservato in appositi 
serbatoi  dotati  di  dispositivi  di  riscaldamento e preferibilmente con adeguati  impianti  di  agitazione e 
ricircolo.

Il prodotto deve essere tenuto alla temperatura più bassa possibile compatibile con le modalità del 
pompaggio.Seguire  in  ogni  caso  le  istruzioni  del  produttore,che  deve  fornire  un'apposita  scheda  del 
prodotto.

Per periodi di stoccaggio fino a 15 giorni,la temperatura del bitume in cisterna,sarà indicativamente 
compresa     tra     i     130     –     150     C°.  

Tutti i lavori in generale, principali ed accessori, previsti od eventuali, dovranno essere eseguiti a 
perfetta regola d'arte  con materiali  e magisteri  appropriati  e rispondenti  alla specie dei lavori  che si 
richiede ed alla loro destinazione. I materiali stessi avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di 
lavorazione che sono o saranno prescritti.

In proposito dovranno esattamente osservarsi le prescrizioni generali e speciali indicate nel 
presente capitolato, nelle norme d'arte annesse alla tariffa applicata per il computo e nelle voci di tariffa.

Non si terrà conto di materiali e magisteri che non siano stati ordinati dalla Direzione dei lavori o 
comunque non prescritti, qualunque possano essere le migliorie o i vantaggi ottenuti o conseguibili.

Nell'esecuzione  dei  lavori  di  pavimentazione  in  genere  si  dovrà  porre  la  maggiore  cura  nella 
configurazione e compressione meccanica della piattaforma, in modo da evitare possibili cedimenti nella 
pavimentazione.



ART. 6 - VERIFICHE DI CONTROLLO DEI MATERIALI ADOPERATI

ART. 7 - MATERIALI VECCHI DI RISULTA DAI LAVORI- TERRE E MATERIE ESUBERANTI -IMPIEGO DI BASOLI VECCHI 
RILAVORATI

ART. 8 - PROTEZIONE DELLE NUOVE PAVIMENTAZIONI

Resta stabilito che l'Appaltatore dovrà costruire le sbadacchiature per assicurazione degli  scavi, 
anditi di servizio, ponti per l'elevazione dei materiali ed in generale ogni opera provvisoria in guisa da 
garantire nel modo più assoluto la buona esecuzione e la riuscita dei lavori appaltati.

Resta egli perciò unicamente responsabile di tutte le conseguenze di ogni genere, che derivassero 
da poca solidità o dall’insufficienza od imperfezione delle opere suddette e degli attrezzi adoperati, ed 
anche dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai e nel dirigere i lavori.

Indipendentemente dalle penalità a carico dell'Impresa ai sensi del presente Capitolato, l'Impresa 
stessa in qualsiasi caso di inosservanza delle buone norme d'arte e delle particolari condizioni di 
esecuzione dei lavori o delle disposizioni della Direzione dei Lavori, sarà tenuta a rifare a sue spese i 
lavori irregolarmente eseguiti.

Oltre a quanto è stabilito a riguardo nell'art. 29 del Capitolato Generale del Comune, anche se già 
eseguita la verifica dei materiali in genere ammanniti, la Direzione dei Lavori, tutte le volte avesse dubbio 
sulla buona qualità e lavorazione del lastricato posto in opera o di qualunque altro lavoro o fornitura, avrà  
la facoltà di effettuare in qualunque tempo, a spese dell'assuntore, le prove che ritenesse necessarie e 
nei  modi  che  crederà  migliori,  senza  che  da  parte  dell'Appaltatore  possa  farsi  alcuna  eccezione in 
contrario.

Qualora  dalle  prove  stesse  risulti  essersi  adoperato  lastre,  blocchi,  pietrame,  malta,  pietrisco, 
bitume o qualsiasi altro materiale di cattiva qualità o comunque non rispondente alle norme e prescrizioni 
stabilite  e  qualora  l'Appaltatore  non  rifaccia  i  lavori  eseguiti  con  materiali  inaccettabili,  nel  termine 
prescritto  dalla Direzione dei  Lavori,  sarà provveduto alla esecuzione dei  lavori  in danno secondo le 
procedure disciplinate nel presente capitolato speciale d’appalto.

In particolare si prescrive che nell’esecuzione di ripristini parziali di pavimentazioni in pietra, che 
richiedono l'impiego di materiali nuovi, l'Impresa ha 1'obbligo di avvisare la Direzione dei Lavori appena 
compiuto  l'ammannimento  sul  posto  dei  nuovi  materiali, perché venga redatto  apposito  verbale  di 
constatazione della quantità e qualità dei materiali stessi.

In mancanza del verbale, i rappezzi s’intenderanno eseguiti interamente con materiali della 
Stazione Appaltante.

I materiali comunque riutilizzabili risultanti dai lavori restano di proprietà della Stazione Appaltante 
e l'Impresa, ove dal Comune le siano ceduti, sarà obbligata ad acquistarli qualunque ne sia la quantità, in 
base agli appositi prezzi di tariffa non soggetti a ribasso.

Nel caso in cui i materiali utili non vengano reimpiegati, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di 
ordinare all’Impresa il loro trasporto nei depositi della Stazione Appaltante.

E'  rigorosamente vietata la lavorazione di qualsiasi  materiale  di  risulta nella stessa località del 
relativo  disfacimento,  salvo  il  caso  di  reimpiego  nella  stessa  località,  debitamente  autorizzato  dalla 
Direzione dei Lavori.

Pertanto  è vietato espressamente all'Appaltatore,  nei  lavori  di  nuova rilastricatura od anche di  
rifacimento o ripristino parziale, unire basoli nuovi di qualunque specie con basoli vecchi rilavorati che  
debbono invece essere adoperati solo quando vi sia tassativa disposizione della Direzione dei Lavori, ed in 
modo che riesca facile verificarli e misurarli separatamente.

Dei basoli vecchi dismessi consegnati all'appaltatore per rilavorarli, sarà tenuta esatta contabilità 
d’entrata e di uscita dal deposito sopra moduli compilati dall'Ufficio per i servizi tecnici.

Anche nei piccoli ripristini o rifacimenti parziali, l'Appaltatore avrà l'obbligo di ammannire i basoli di  
rimpiazzo nuovi o vecchi rilavorati, da impiegare nella quantità che gli sarà prescritta; potrà scomporre i 
vecchi basoli che dovrà immediatamente rilavorare ed impiegare o trasportare dove gli sarà ordinato. La 
multa indicata nel secondo comma di questo articolo sarà applicata anche per qualunque basolo vecchio 
fosse messo in lavorazione sul posto senza precisa tassativa disposizione della Direzione dei Lavori.

La Direzione dei Lavori potrà sempre ordinare che i materiali  eccedenti provenienti dai lavori o 
servizi di cui al presente appalto, anziché trasportarsi a rifiuto, siano dall'Impresa trasportate in località  
comprese nel territorio del Comune di Napoli (non escluse le zone ove l'Impresa stessa esegua altri 
lavori in dipendenza del presente appalto) da stabilirsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.

Saranno a completo carico dell'Appaltatore, che dovrà adottarle senza che occorra un particolare 
ordinativo, tutte le eventuali misure per proteggere le zone ove sono stati eseguiti lavori di 
pavimentazione a partire dalla data della loro ultimazione e fino a che le pavimentazioni non siano atte al



ART. 9 - MANUFATTI E CONDUTTURE SOTTERRANEE

ART. 10 - RECINZIONI,SBARRAMENTI

ART. 11 - RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

passaggio dei veicoli.
In particolare,  terminato qualsiasi  lavoro di  lastricato in malta,  sia generale che di  rifacimento 

parziale, e quando non vi sia impossibilità assoluta per le esigenze del traffico i lavori stessi saranno 
protetti per la durata di un mese, o mediante una copertura o con l’interruzione del passaggio dei veicoli, 
a giudizio della Direzione dei Lavori.

Le coperture medesime dovranno essere fatte e mantenute nel periodo anzidetto, a cura e spese 
dell'Appaltatore. Esse saranno sempre costituite da uno strato di arena scevra di pietra e terra, 
perfettamente spianato e costantemente mantenuto, sia per i rappezzi parziali che per l'intera superficie 
stradale, se si tratta di ricostruzione totale.

Quando poi la Stazione Appaltante crederà conveniente interdire il passaggio per mezzo di steccati, 
dighe di basoli ed altre barriere, dovranno queste essere fatte, mantenute per un mese, o disfatte a cura 
e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore nell’esecuzione dei lavori nel sottosuolo, dovrà con ogni cura e mezzo evitare danni ai 
manufatti ed alle canalizzazioni ivi esistenti.

Per tutte le attinenze dei servizi pubblici esistenti nel sottosuolo (condutture di acqua o gas, cavi  
telefonici, cavi per illuminazione o trazione elettrica, posta pneumatica od altri manufatti, od impianti 
qualsiasi esercitati dal Comune, Società, Enti o privati), l'Appaltatore dovrà rispondere di tutti i danni per 
negligenza o colpa sua o dei suoi agenti ed
operai, in quelle condutture o manufatti e consequenzialmente nei servizi inerenti, nonché dei danni che,  
per inosservanza delle necessarie cautele potessero derivare da dette condutture  ai  propri  agenti  ed 
operai od a terzi.

Pertanto è tenuto ad avvertire sia la Direzione dei Lavori, sia le rispettive Società, Enti o privati, 
non appena accerterà l'esistenza di una conduttura, manufatto od apparecchio qualsiasi relativo ai detti 
servizi.

Di ogni lavoro da eseguirsi nel sottosuolo l'Appaltatore dovrà preavvertire anche l'Autorità di P.S. 
locale ed attenersi poi alle disposizioni che fossero dalla stessa emanate.

Prima  di  procedere  a  lavori  di  costipamento  con  rulli  compressori,  l'Appaltatore  e'  tenuto  ad 
avvertire le varie Società o Enti esercenti pubblici servizi e dovrà stabilire il tipo ed il peso del rullo, in 
modo di non arrecare alcun danno alle canalizzazioni di detti pubblici servizi ed agli impianti sottostradali  
in genere.

Quando il costipamento necessario per un lavoro stradale sia incompatibile con la resistenza del 
manufatto o della conduttura sottostante, spetterà all'Impresa sostenere gli oneri relativi e prendere gli 
opportuni accordi con l'Ente interessato per le sostituzioni ed opere di tutela del caso.

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissesto/tempo di attesa e 
realizzazione dell’opera solutiva/ volume di traffico:

a) birilli ed altri elementi segnalatori omologati;
b) picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari;
c) cavalletti metallici o transenne metalliche mobili/fissati saldamente al suolo di tipo omologato;
d) lamiere metalliche ondulate nuove sorrette da appositi pali (in legno o metallo) saldamente 

infissi ed idoneamente controventate.
e) pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento;
f) elementi tipo new-jersey di cemento o di plastica riempibili di acqua.
L’impresa ha facoltà di proporre altre soluzioni, purchè efficienti e regolamentari, assumendone 

ogni responsabilità in merito.

Rimessa in quota per adattamento alle pavimentazioni e ai previsti livelli, di caditoie e chiusini di  
qualsiasi  materiale (ghisa, PVC, calcestruzzo,  vetroredina,  acciaio e pietra,  ecc.) compresi  i  materiali 
necessari e rinfianco in calcestruzzo.

Nelle fasi di posa dei pozzetti dovrà essere sempre garantito un opportuno franco di adattamento 
per elevazione In nessun caso potranno essere praticate rotture ai pozzetti e ai manufatti preesistenti. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata durante la fase di rimozione al fine di non compromettere 
l’esistente e le opere finitime.
Per la rimessa in quota in elevazione, si utilizzeranno mattoni pieni allettati e, ove carrabili, opportuni  
plinti prefabbricati in cls con alloggiamento del chiusino completo di telaio.

Il materiale di scarto rimosso dovrà essere allontanato e portato in Pubblica Discarica autorizzata.
Qualsiasi onere aggiuntivo è a carico dell'Appaltatore.



ART. 13 - PREPARAZIONE DELLE MALTE

ART. 14 - RIPRISTINO DELLE MURATURE

Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed 
idonee allo scopo; esse dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata dei lavori.
La Ditta appaltatrice sarà responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della loro rispondenza a 
tutte le norme di legge in vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.
Il sistema prescelto e le modalità esecutive delle opere provvisionali dovranno essere portate alla 
preventiva conoscenza del Direttore dei lavori.
Nella realizzazione delle opere provvisionali la Ditta appaltatrice è tenuta, altresì, a rispettare tutte le 
norme in vigore nella zona in cui saranno eseguiti i lavori.
Prima di riutilizzare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si dovrà provvedere alla loro revisione per 
eliminare quelli ritenuti non più idonei.

 Malte espansive
Dovranno essere preparate calibrando, con un accurato dosaggio, legante, inerte ed agenti espansivi in 
polvere nella quantità indicata in progetto e/o stabilita dalla Direzione dei lavori. L'Appaltatore sarà 
tenuto ad eseguire i controlli e le campionature di prodotto che saranno richiesti dalla Direzione dei lavori. 
Nel caso in cui la malta sia preparata con agenti espansivi preconfezionati sarà sempre opportuno 
mescolare a questi gli additivi di una sola ditta produttrice e, se necessario, ricorrere alla consulenza 
tecnica del produttore. In ogni caso bisognerà usare prodotti con caratteristiche dichiarate su schede 
tecniche contenenti la descrizione del prodotto, gli impieghi, la compatibilità, il dosaggio e le modalità di 
applicazione e stoccaggio.

 Malte preconfezionate
I cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici dovranno essere rigorosamente dosati automaticamente 
ed elettronicamente; nella miscelazione le sabbie saranno selezionate in relazione ad una curva 
granulometrica ottimale. La consistenza più o meno fluida dell'impasto sarà ottenuta variando il 
quantitativo d'acqua.
L'Appaltatore sarà tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle malte, a prelevare dei campioni 
rappresentativi dei vari tipi di malte preconfezionate che impiegherà nel corso dei lavori al fine di eseguire 
le prove necessarie durante il corso dei lavori e/o al collaudo.
Le malte preconfezionate potranno essere usate per ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in 
fondazione; per la loro preparazione l'Appaltatore dovrà seguire le istruzioni della ditta produttrice che 
spesso, prevedono particolari procedimenti necessari per ottimizzare le caratteristiche dell'impasto.
L'Appaltatore, se autorizzato dalla Direzione dei lavori, potrà variare sensibilmente i quantitativi d'acqua 
occorrente oppure utilizzare acqua calda o fredda in presenza di temperature elevate, di forte umidità 
ambientale e di gelate, fattori che potrebbero influenzare i tempi di lavorabilità della malta.
Ogni fornitura di malte premiscelate e pronte all'uso dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del 
fornitore attestante il  gruppo della malta, la rispondenza alle norme UNI di  riferimento, il  tipo e la 
quantità dei leganti  e degli  eventuali  additivi. Ove il tipo di  malta non rientri  tra quelli  indicati  nel 
presente capitolato l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione dei lavori la certificazione ufficiale in 
merito alle caratteristiche di resistenza della malta stessa. (D. M. 9 gennaio 1987).

Nei  lavori  di  risanamento  delle  murature  dovranno  essere,  per  quanto  possibile,  utilizzate  le  stesse 
tecniche edilizie riscontrabili nel manufatto da restaurare. Soprattutto in presenza di decorazioni a parete 
non dovranno essere realizzati  interventi  che possano danneggiare l'originaria continuità strutturale e 
dovranno essere utilizzati materiali analoghi a quelli impiegati nell'antica tecnica costruttiva.
II ricorso a materiali analoghi agli originali, infatti, consente una più sicura integrazione chimica, fisica e 
meccanica dei nuovi elementi con il manufatto antico.

1. Tecnica del "cuci e scuci"
La tecnica del cuci e scuci dovrà consentire il ripristino dell'originaria continuità strutturale degli elementi  
murari degradati ed irrecuperabili mediante una graduale sostituzione senza interrompere, nel corso dei 
lavori, la continuità statica della muratura.
Dopo  aver  delimitato  la  parte  di  muratura  da  sostituire  saranno  individuate  le  zone  dei  successivi 
interventi  che dovranno essere  alternati  in  modo da poter  sempre disporre  di  un'area sufficiente  di 
muratura resistente.
Nella prima zona d'intervento sarà aperta una breccia ricostruendo la porzione demolita con muratura di

ART. 12 - OPERE PROVVISIONALI



ART. 15 - IMPERMEABILIZZAZIONI

mattoni pieni e malta magra di cemento, ammorsando da una parte la nuova struttura con la vecchia 
muratura resistente e dall'altra parte lasciando le ammorsature libere di ricevere la successiva muratura 
di sostituzione. Successivamente la nuova muratura sarà forzata con la sovrastante vecchia muratura 
mediante l'inserimento di cunei di legno da controllare e da sostituire solo a ritiro avvenuto, con mattoni 
e malta fluida fino a rifiuto. Tutte le operazioni
di sostituzione saranno realizzate secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.

2. Consolidamento mediante iniezioni a base di miscele leganti
Prima  di  dare  inizio  lavori, l'Appaltatore  dovrà  eseguire un'attenta  analisi  della  struttura  al  fine  di 
determinare l'esatta localizzazione delle sue cavità. L'esame potrà essere effettuato mediante tecniche 
molto usuali come la percussione della muratura oppure ricorrendo a carotaggi o, in relazione 
all'importanza delle strutture e dietro apposita prescrizione, ad indagini di tipo non distruttivo.
Successivamente verranno eseguite le iniezioni con le seguenti modalità:
1) Stuccatura con malta di cemento additivata, secondo le prescrizioni di progetto, di tutte le lesioni e  

fessure. Se la muratura è intonacata, verifica della perfetta aderenza al supporto per evitare 
insaccature in cui potrebbe inserirsi il prodotto iniettato.

2) Perforazione iniziale, in corrispondenza dei giunti di malta della muratura, con sonde diamantate a 
rotazione per  evitare  pericolose vibrazioni.  Le perforazioni  saranno eseguite  con interasse tale da 
garantire una saturazione omogenea della muratura.

3) Posizionamento, nelle perforazioni eseguite, di tronchetti di rame utilizzabili come iniettori sigillati con 
malta opportunamente adesivizzata.

4) Accurato lavaggio interno della muratura, con acqua in leggera pressione, attraverso gli iniettori di  
rame precedentemente posizionati.

5) Iniezione della malta prevista in progetto a pressione variabile fra 3 e 4 atmosfere cominciando dal 
basso e procedendo verso l'alto fino alla completa saturazione della muratura.  La muratura potrà 
considerarsi satura quando la malta iniettata uscirà dall'iniettore immediatamente soprastante quello 
iniettato. La malta da iniettare sarà preparata con betoniera avendo cura di introdurre prima i 3/4 di 
acqua necessari per l'impasto, successivamente il prodotto e infine la rimanente acqua. La 
miscelazione sarà effettuata con cura sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Per l'applicazione del prodotto saranno utilizzate le normali attrezzature per l'iniezione di malte 
cementizie. Terminato il lavoro d'iniezione saranno rimossi tutti gli iniettori, sigillati i fori e la muratura  
sarà preparata per gli eventuali successivi interventi.
Come già riportato in altri articoli del presente capitolato l'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia di  sicurezza e seguendo attentamente le avvertenze e le 
modalità di applicazione dei singoli prodotti. Se risultasse impossibile iniettare su entrambi i lati, si dovrà 
perforare la muratura da un solo lato fino a raggiungere i 2/3 della profondità del muro.

Impermeabilizzazioni     -     Generalità  
Qualsiasi tipo d'impermeabilizzazione dovrà essere eseguito con grande attenzione ed accuratezza 
soprattutto in vicinanza di fori, passaggi,  cappe, tubi, ecc.; l'Appaltatore avrà l'obbligo di  garantire il 
lavoro eseguito per almeno un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Per la durata suddetta 
l'Appaltatore  è obbligato  ad eliminare  a propria  cura e  spese eventuali  infiltrazioni  che si  dovessero 
manifestare. I materiali da impiegare nelle opere d'impermeabilizzazione dovranno possedere le 
caratteristiche descritte nel Capo I del presente capitolato, inoltre la Direzione dei lavori potrà chiedere, a 
proprio insindacabile giudizio, il  rilascio di certificazioni di qualità e di idoneità tecnica che riterrà più 
opportuni.
Le impermeabilizzazioni dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
6) L'Appaltatore dovrà realizzare i piani di posa delle soglie delle porte, dei balconi e dei davanzali in 
modo che siano in pendenza verso l'esterno. I muri perimetrali ai piani impermeabilizzati dovranno essere 
eseguiti in modo da ricavare alla loro base delle incassature i cui sottofondi dovranno essere intonacati e 
raccordati  al piano di posa; le superfici orizzontali e quelle verticali  saranno raccordate con lo stesso 
materiale utilizzato per l'impermeabilizzazione. Tutti i piani di posa dovranno essere lisci ed uniformi, il  
massetto delle pendenze dovrà essere realizzato in calcestruzzo alleggerito o cemento cellulare, 
comunque non dovrà essere di spessore inferiore a 3 cm. I giunti di dilatazione saranno realizzati in base 
alla dimensione ed alle caratteristiche dei materiali  da posare in opera. Durante la realizzazione e la 
manutenzione di coperture impermeabili, l'Appaltatore dovrà tutelare l'integrità del manto evitando di 
poggiarvi sopra ritagli di lamiere, pezzi di ferro, oggetti taglienti, piedi di scale, elementi di ponteggi o 
altro materiale che possa provocare danni.
7) Se gli  ambienti  sottostanti  la copertura presenteranno particolari condizioni termoigrometriche 
(bagni, cucine, lavanderie, piscine, etc.), l'Appaltatore avrà l'obbligo di proteggere dalla condensazione 
dei vapori umidi provenienti dal basso sia il manto impermeabile che gli eventuali strati termocoibenti 
mediante l'applicazione di una "barriera al vapore" realizzata con uno strato di materiale impermeabile



ART. 16 - REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI CON MATERIALI LAPIDEI

ART. 17 - PAVIMENTI

ART. 18 - INTONACI

costituito, salvo diverse prescrizioni, da un armatura inorganica (velo di vetro o fogli metallici) rivestita 
da uno spessore di massa bituminosa. Gli eventuali elementi isolanti posti sopra la barriera al vapore 
dovranno  essere  sempre  totalmente  incollati.  Nel  caso  i  movimenti  propri  degli  elementi  strutturali 
portanti, i ritiri ed i movimenti ciclici di dilatazione siano irrilevanti e comunque tali da non provocare 
lacerazioni nella barriera, su indicazione della Direzione dei lavori, si potrà eliminare la barriera al vapore 
con l'applicazione di  una membrana bituminosa armata con una lamina di  alluminio goffrato  di  vari  
spessori .

 Impermeabilizzazione con guaine di gomma sintetica. 
L'impermeabilizzazione effettuata con guaine di gomma sintetica o di altro materiale elastomerico, dovrà 
essere eseguita utilizzando prodotti aventi i requisiti richiesti dal Capo I del presente capitolato.
La posa in opera dovrà essere preceduta da un trattamento con apposito imprimitore e dall'applicazione 
sulla superficie del supporto di uno strato di velo di vetro bituminato incollato con bitume a caldo.
La posa dovrà essere effettuata in aderenza mediante incollaggio di bitume ossidato a caldo (180 - 
200°C) in ragione di 1,3- 1,5 kg/mq.

I lavori  di  restauro degli  elementi  lapidei dovranno essere eseguiti  con le metodologie ed i materiali 
riportati  nel Capo I del presente capitolato ed attenendosi alle "Note sui Trattamenti Conservativi dei 
Manufatti Lapidei" del Laboratorio Prove sui Materiali ICR Roma 1977. Le modalità d'intervento dovranno 
essere sempre precedute da un preciso accertamento sullo stato di conservazione del manufatto. Se il 
materiale  lapideo dovesse  presentare  superfici  microfessurate  ed  a scaglie,  queste  ultime dovranno 
essere fissate con i prescritti adesivi prima dell'esecuzione della pulizia.
Infine, consoliderà l'intera struttura dell'elemento lapideo iniettando le stesse resine meno diluite. Se il 
materiale  lapideo  dovesse  presentare  superfici  fessurate  in  profondità  e  ricoperte  da  ampie  scaglie, 
l'Appaltatore dovrà fissare le parti instabili con adeguati sistemi di ancoraggio. Completate le lavorazioni  
l'elemento lapideo sarà consolidato con i  sistemi ed i  materiali  prescritti  e  le  strutture  di  protezione 
saranno rimosse.
Relativamente alle  lastre  di  marmo si  procederà alla posa mediante fissaggi  meccanici  (elementi  ad 
espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella 
parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata 
resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, 
permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a 
variazioni termiche.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie 
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che di volta in volta, saranno 
impartite dalla Direzione dei lavori.
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati 
al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima 
ineguaglianza. I pavimenti  si addentreranno per mm. 15 entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato 
verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. Nel caso in cui venga prescritto 
il  raccordo, debbono sovrapporsi  al  pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche l'intonaco per 
almeno 15 mm. I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di 
sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di 
ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali. Ad 
ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone 
e per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore  ha  l'obbligo  di  presentare  alla  Direzione  dei  lavori  i  campioni  dei  pavimenti  prescritti. 
Qualora il materiale da pavimentazione non sia fornito dall'Appaltatore questo ha l'obbligo di provvedere 
alla posa in opera al  prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il  sottofondo secondo le disposizioni che 
saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

Gli intonaci dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature



ART. 19 - INIEZIONI DI MISCELE

ART. 20 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

la malta aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci di 
qualunque specie (lisci,  a superficie  rustica,  a bugne, per cornici  e quanto altro)  non dovranno mai  
presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere 
demoliti e rifatti a cura e spese dell'Appaltatore. La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da 
almeno tre  mesi  per  evitare  scoppiettii, sfioriture  e screpolature, verificandosi  le quali  sarà carico 
dell'Appaltatore fare tutte le riparazioni occorrenti.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento 
a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori.
L'Appaltatore non dovrà eseguire demolizioni senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei lavori 
che valuterà,  di  volta  in  volta,  lo  stato  di  degrado dell'intonaco.  L’eventule  restauro  sarà effettuato  
salvaguardando sempre eventuali preziose testimonianze storiche al fine di distinguere le parti originarie 
da quelle ricostruite. I materiali da utilizzare per il restauro saranno perfettamente compatibili con quelli  
preesistenti e posti in opera, ove possibile, con le tecniche originarie dell'artigianato locale.
Le stuccature dovranno essere eseguite con impasti che dopo la posa in opera non producano alterazioni  
di colore nel materiale esistente. Dovranno essere utilizzati impasti di grassello di calce ben stagionato e 
di polvere di marmo opportunamente additivati.
Se negli elaborati di progetto non è previsto il rifacimento di alcune parti d'intonaco distaccatesi 
bisognerà comunque proteggere la muratura con idonei preparati procedendo contemporaneamente alla 
sigillatura dei bordi intonacati al fine di evitare infiltrazioni d'acqua e depositi di polvere

Nel caso sia possibile ricollegare l'intonaco esistente alla muratura l'Appaltatore, dopo aver individuato le 
parti distaccate, dovrà eseguire delle iniezioni di miscele a base di malta idraulica.
La lavorazione inizierà dalla quota d'intervento più elevata e sarà eseguita con le seguenti modalità:
- aspirazione, mediante una pipetta in gomma, dei detriti della perforazione e delle polveri depositatesi 

all'interno dell'intonaco;
- pulizia e umidificazione della zona distaccata con una miscela acqua/alcool iniettata con idonea siringa;
- iniezione, attraverso un batuffolo di cotone applicato all'interno del foro, una soluzione a base di adesivo 

acrilico in emulsione (primer) avendo cura di evitare il riflusso verso l'esterno;
- terminata la presa della soluzione acrilica iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, la malta 

idraulica prescritta  operando una leggera ma prolungata pressione sulle  parti  distaccate evitando il 
percolamento della miscela all'esterno.

Nel caso la presenza dei detriti dovesse ostacolare la ricollocazione dell'intonaco nella posizione voluta 
oppure impedire l'ingresso della miscela, l'Appaltatore dovrà rimuovere l'ostruzione con iniezioni d'acqua 
a leggera pressione oppure mediante gli attrezzi meccanici indicati dalla Direzione dei lavori.
Se l'entità del distacco risulti inferiore ad 1 mm ovvero risulti impossibile l'iniezione di malte, l'intervento 
si  dovrà  realizzare  con  microiniezioni  a  base  di  sola  resina  le  cui  caratteristiche  sono definite  negli  
elaborati di progetto.

Tutte le tinteggiature,  coloriture o verniciature  dovranno essere precedute da una conveniente ed 
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese 
di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente dette superfici  dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando 
trattasi di coloriture o verniciature nuovamente stuccate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e 
sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura  
ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti. e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà 
essere perfetta.
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti 
ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con 
colori diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione 
dei lavori a regola d'arte.
I colori saranno scelti dalla Direzione dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra i colori ordinari  
e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa (o cooperativa) ha l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le 
modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che 
per  il  genere  di  esecuzione,  e  di  ripeterli  eventualmente  con  le  varianti  richieste,  sino  ad  ottenere  
l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad 
evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.).



ART. 21 - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

 Tinteggiatura a calce
La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterà in:
1) spolveratura e raschiatura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e colla;
3) levigatura con carta vetrata;
4) applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno già avere ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

       Verniciature a smalto comune
Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la Direzione lavori 
vorrà  conseguire  ed  a  seconda  del  materiale  da  ricoprire  (intonaci,  opere  in  legno,  ferro,  ecc.).  A 
superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:
1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2) leggera lisciatura a panno;
3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere 
alle regole di buona tecnica; la norma UNI 9184 e suo FA 1-93 sono considerate norme di buona tecnica.

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, 

eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione

nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce 
le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico- 
artistici.
Il  sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per 
quanto attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
- converse di convogliamento e canali di gronda;
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni  di  convogliamento tra  i  punti  di  raccolta  ed  i  punti  di  smaltimento  (verticali  = pluviali;  
orizzontali = collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei 

documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si

rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti  
atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate 
con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo devono 
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le 
coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a);
c) i tubi di convogliamento dei pluviali  e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a  
quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile 
devono rispondere alla norma UNI 6904;
d) per i punti  di smaltimento valgono per quanto applicabili  le prescrizioni sulle fognature date dalle 
pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

Per  la  realizzazione dell'impianto  si  utilizzeranno  i  materiali,  i  componenti  e  le  modalità  indicate  nei 

documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, 

si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la

norma UNI 9184 e suo FA 1-93.
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. I  
pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo 
di  5  cm;  i  fissaggi  devono  essere  almeno  uno  in  prossimità  di  ogni  giunto  ed  essere  di  materiale  
compatibile con quello del tubo.



Art. 22  - Conglomerati bituminosi a caldo per strati di base, collegamento e usura

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li  
seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere 
interposto un sifone.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve 
avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.
c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono 
essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) 
per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche opererà come 

segue:
a) Nel  corso  dell'esecuzione dei  lavori,  con riferimento  ai  tempi  ed alle  procedure,  verificherà  che i 
materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le 
parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, 
verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata  
anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta all'acqua 
come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.
b) Al  termine dei  lavori  eseguirà  una verifica  finale  dell'opera  e si  farà  rilasciare  dall'esecutore  una 
dichiarazione di conformità  dell'opera alle  prescrizioni  del  progetto,  del presente capitolato e di  altre 
eventuali prescrizioni concordate.
Il  Direttore  dei  lavori  raccoglierà  inoltre  in  un  fascicolo  i  documenti  progettuali  più  significativi,  la 
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la 
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.

22.1 Definizione dei conglomerati bituminosi
I conglomerati bituminosi sono costituiti da miscele di inerti (o aggregati), impastate a caldo,  

con legante bituminoso semisolido previo riscaldamento degli aggregati.
Gli aggregati possono essere nuovi, di frantumazione artificiale, integrati da frazioni (nelle 
percentuali massime indicate per ciascun tipo di strato) di materiale fresato da precedenti 
pavimentazioni, assortite granulometricamente (pietrischetti, graniglie, sabbie e filler)

I conglomerati bituminosi sono posti in opera mediante macchina vibrofinitrice e 
successivamente costipati.

22.2 Prescrizioni per i materiali inerti
Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti, esenti  

da polvere e da materiali estranei.
Gli elementi litoidi dovranno possedere un indice di forma specificato nelle prescrizioni di  

ciascuno strato.
La miscela degli inerti è   costituita dall’insieme degli aggregati grossi (> 2 mm), dagli aggregati  

fini (2 - 0,075 mm) e dai filler (< 0,075 mm, provenienti dalla macinazione di rocce basaltiche per 
lo strato di usura, o costituiti da cemento,   calce   idrata,   calce   idraulica,   polvere   d’asfalto, 
caratterizzati da un indice di plasticità  = N.P., secondo la norma CNR-UNI 10.014).

22.3 Leganti bituminosi
I leganti bituminosi semisolidi per uso stradale sono costituiti o da bitumi tradizionali o da 

bitumi modificati; dovranno essere usati nelle percentuali, in massa dell’aggregato, specificate per 
ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale.

I requisiti  di accettazione e le prove sono definiti negli artt. concernenti i bitumi tradizionali 
e quelli modificati.

22.4 Controllo dei requisiti di accettazione dei conglomerati bituminosi
L’impresa ha l’obbligo di far eseguire prove di controllo di idoneità  dei campioni di aggregato 

e di bitume per la relativa accettazione da parte dell’A.C., alla quale l’impresa è  tenuta   a 
presentare, per il controllo della idoneità , con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni,  
e per ogni cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni 
composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi 
effettuati.



ART. 23  - BITUMI TRADIZIONALI (DI BASE)

Una volta accettato dall’A.C.  lo studio di progetto e la composizione granulometrica della  
curva di progetto proposta, l’impresa deve attenervisi scrupolosamente, comprovandone 
l’osservanza con controlli sperimentali, presso laboratori specializzati, secondo la frequenza 
stabilita  dall’A.C.  e  comunque non inferiore  ad un prelievo per  ogni  due giorni  di  lavorazione 
consecutiva.

Nella curva granulometrica non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali di

Per gli strati di base, di collegamento e di usura, non saranno ammesse variazioni del 
contenuto di sabbia (per sabbia si intende il passante al 

Per la  percentuale  di  bitume,  non  deve  essere  tollerato  uno  scostamento  da  quello  di

Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate sia all’impianto, sia 
all’atto della  stesa,  come pure dall’esame dei campioni prelevati  in  sito mediante   carotaggio, 
tenuto conto, per questi ultimi, della quantità  teorica del bitume di ancoraggio.

Per quanto sopra specificato, dovranno essere effettuati:
 la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale 

di bitume);
 la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito, in opera (massa volumica, 

percentuale dei vuoti, grado di costipamento di ciascuno strato);
 la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato che si pone in opera (massa 

volumica, Stabilità  e scorrimento Marshall).
In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni, l’A.C. potrà  effettuare,  a sua discrezione,

tutte le verifiche,

22.5 Modalità di esecuzione dei provini marshall
Per gli strati di base, binder e usura (e per il binderone), i provini di conglomerato 

bituminoso devono  essere confezionati con materiale prelevato direttamente dall’impianto di 
produzione del conglomerato o alla stesa, presso la finitrice, ed immediatamente costipato: per i  
bitumi tradizionali, alla temperatura prescritta al punto 3.3 della norma CNR 30/73; per i bitumi  
modificati, alla temperatura non inferiore ai 180 °C.

In ogni caso i provini Marshall dovranno essere confezionati senza   alcun   ulteriore 
riscaldamento, rispetto a quello che è  stato necessario per la preparazione della miscela. I valori di  
stabilità  e scorrimento Marshall ottenuti da provini ricostituiti   in   laboratorio,   mediante 
riscaldamento del conglomerato prelevato in cantiere e lasciato raffreddare non possono essere 
considerati significativi. Il confezionamento di provini Marshall mediante   secondo  riscaldamento 
potrà  essere soltanto indicativo per la determinazione  della  massa  volumica  ed  il  controllo  del  
grado di  costipamento  del  conglomerato in opera,  qualora non si  sia  proceduto alla  confezione di  
provini Marshall durante le operazioni di stesa.

Così pure non potranno essere presi in considerazione, perché  assolutamente privi di 
significato, i valori della stabilità  Marshall eseguita su carote prelevate dalla pavimentazione.

Sono miscele di idrocarburi e loro derivati organici, derivati dal petrolio, completamente 
solubili in solfuro di carbonio, dotati di capacità  legante.

Salvo diversa prescrizione dovranno  essere  usati  bitumi  tradizionali  (di  base)  caratterizzati 
da penetrazione 50-70.

23.1 Requisiti di accettazione
Sono indicati nella tabella seguente le percentuali, rispetto alla massa dell’aggregato e  sono

specificate, per ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale.

Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70
Caratteristica Metodo Unità di misura min - max Valore Corrisp.CNR  (*)

EN 1426 mm/10 50 - 70 24/71
Rammollimento (P&A) EN 1427 46 - 54 35/73
Indice di penetrazione - - min -1 -
Punto di rottura Fraass EN 12593 C max -8 43/74
Punto di infiammabilità EN 22592 min 230 72/79
Solubilità EN 12592 % min 99 48/75



Art. 24  - Bitumi modificati

Viscosità dinamica a
(**)

ASTM D 4402 mPa · s min 145000

Resistenza
all'invecchiamento

EN 12607-1
(RTFOT)

- - - 54/77

Penetrazione residua - % min 50 -
Incremento P&A - °C max 10
Note

(*)  Le corrispondenze CNR sono riportate  per facilitare l'identificazione della  tipologia di  prova. I  
metodi  da  adottare  sono però  sempre riferiti  alle  CEN o  comunque alla  seconda colonna della 
tabella

(**)  Viscosimetro tipo Brookfield, con la girante   S29   a   un   giro/minuto,   cui   corrisponde   un 
gradiente di velocità  di 0,25 s-1.

23.2 Prove
Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente 

dalle cisterne o dai serbatoi di stoccaggio.
Le verifiche indicate in grassetto nella tab.2 sono considerate prioritarie.

Sono costituiti da bitumi semisolidi contenenti additivi polimerici (elastomeri e/o 
plastomeri) prodotti in impianti dotati di idonei dispositivi di miscelazione.

24.1 Requisiti di accettazione
Il fornitore di bitume modificato deve certificare i valori dei seguenti parametri:

3. dispersione del polimero (ad es. mediante microspia, prova EN 13632);
4. solubilità , usando l'adatto solvente indicato dal fornitore stesso;
5. temperatura di uso (minima T di stoccaggio e pompaggio, min e max T di miscelazione).

All’impianto  si   provvederà    alla   necessaria   integrazione   del   legante   e   delle   sostanze
rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le caratteristiche richieste

Le percentuali, rispetto alla massa dell’aggregato, sono specificate per ciascuno degli strati 
in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale.

Se non diversamente prescritto, i bitumi modificati per le applicazioni stradali devono 
possedere i requisiti indicati nella tabella seguente. La classe B riguarda le   applicazioni 
tradizionali (conglomerati migliorati); la classe A è  per drenanti e fono-assorbenti, conglomerati 
chiusi ad alte prestazioni, manti ultrasottili.

Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

Caratteristica Metodo
Unità  

di
misura

min 
max

Classe A
(50/70,

Classe B
(50/70 ,

Altre norme di 
rif.to

EN 1426 mm/1
0

50/70 50/70

Rammollimento
(P.& A.)

EN 1427 °C min 65 60

Punto di rottura 
Fraass

EN 12593 °C max -15 -12

Punto di
Infiammabilità

EN 22592 °C min 230 230

(***)
ASTM 4402 mPa ·

s
min 400 300

Ritorno elastico a 25°C EN 13398 % min 75 50 (*) DIN 52013
Stabilità  allo
Stoccaggio

EN 13399

Differenza P&A °C max 5 5
Resistenza all'invecchiamento EN 12607-1

(RTFOT)
Penetrazione residua % min 60 60



ART. 25 - STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Incremento P&A °C 0 ÷ 5 0 ÷ 5
Note

(* Per bitumi modificati con plastomeri il ritorno elastico potrà essere inferiore al 75%, ma 
maggiore del 50%

(**) Per bitumi modificati con plastomeri il valore della viscosità può essere maggiore di 300 mPa
(***) Viscosimetro tipo Brookfield, con la girante  S21  a 20 giri/minuto,  cui  corrisponde  un gradiente 

di velocità di 18,6 s-1.

24.2 Prove
Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente 

dalle cisterne o dai serbatoi di stoccaggio.
Il bitume  sarà   riconosciuto  come  “modificato”  solo  se  siano  raggiunti  tutti  i  parametri

minimi, nessuno escluso, indicati nella tabella n. 3.

25.1 Prescrizioni
Nella  miscela  di  aggregati  dello  strato di  base l’A.C.  potrà  autorizzare l’uso di  inerti  non 

frantumati in una percentuale massima del 35% in massa degli aggregati (per “non frantumato” 
s’intende un elemento litico che abbia anche una sola faccia arrotondata).

Potrà  essere utilizzato, fino ad un massimo del 30% in massa dell’insieme degli aggregati,  
materiale litoide di riciclaggio, ottenuto dagli scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie  
presso impianti  di  trattamento conformi alle prescrizioni  indicate al  paragrafo n.7 del Decreto 
Ministeriale del 5 febbraio 1998, dotati di fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di  
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle  
frazioni indesiderate, per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea  
e selezionata, con caratteristiche di cui ai gruppi A1-a e A1-b delle Norme CNR-UNI 10.006; in tal  
caso, dovrà  essere preventivamente fornita all’A.C., oltre all’indicazione dell’impianto di 
produzione, una campionatura significativa del materiale prodotto, per consentire gli accertamenti 
tecnici che saranno stabiliti dall’A.C., a carico dell’impresa.

Per la costituzione della miscela,  potrà  altresì  essere impiegato materiale fresato da qualsiasi 
precedente strato bitumato di  pavimentazioni  stradali,  purché  in quantità  non superiore  al  35 % 
della massa totale della miscela di conglomerato.

Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di base
aggregati

Caratteristica valore Riferimento
Perdita in massa alla prova Los 
Angeles

CNR 34/73

sensibilità  al gelo CNR 80/80
aggregato frantumato

dell’insieme degli
inerti

indice di forma dei grani della
miscela di inerti

CNR 95/84

gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso sotto indicato,
con andamento continuo, concorde con quello delle curve limiti.
Setaccio

mm
criv. Passante tot. in

massa %
Setaccio

mm
criv. Passante tot. in massa %

25 30 100 2 18 - 38
20 25 70 - 95 0,4 6 - 20

12,5 15 45 - 70 0,18 4 - 14
8 10 35 - 60 0,075 4 - 8
4 5 25 - 50

bitume
percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 3,5 - 4,5 %
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato



ART. 26 - STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Prova bitum
e

tradizionale bitume modificato Riferimento

Stabilità
Marshall

1 > 800 daN 2 > 950 daN CNR 30/73

rigidezza
Marshall

3 250 - 400
daN/mm

250 - 400
daN/mm

percentuale 
di vuoti
residui

4 4 - 8 % 4 - 8 % CNR 39/73

1 eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per faccia
2 come sopra ma a temperatura di 180 °C
3 rapporto tra la Stabilità  misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm
4 misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilità  Marshall
La   prova   Marshall   eseguita   su   provini   confezionati   con   bitume   tradizionale   o   con   bitume
modificato, che abbiano subito un periodo di immersione  in  acqua  distillata  per  15  giorni,  deve 
dare  un  valore  di  Stabilità   non  inferiore  al  75  %  di  quello  precedentemente  determinato  (CNR
121/87).

25.2 Prove

Le prove  riguarderanno: l’analisi  granulometrica, la qualità  e  percentuale  dei  bitumi, la
stabilità  e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti.

26.1 Prescrizioni

Nella miscela dello strato di collegamento non potranno essere utilizzati inerti non 
frantumati in quantità  superiore al 10% in massa degli aggregati (per “non frantumato” s’intende 
un elemento litico che abbia anche una sola faccia arrotondata).

Per la costituzione della miscela potrà  essere impiegato materiale fresato da precedenti 
strati di manto di pavimentazioni stradali, purché  in quantità  non superiore al 15 % della massa 
totale della miscela di conglomerato. In tale caso, all’impianto dovrà  provvedersi alla necessaria 
integrazione del legante e delle sostanze rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le 
caratteristiche richieste dall’A.C.

Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di collegamento
aggregati

Caratteristica valore Riferimento
perdita in massa alla prova Los
Angeles

CNR 34/73

sensibilità  al gelo CNR 80/80
porosità CNR 65/78
spogliamento in acqua a 40° C,
con eventuale impiego di “dope” 
d’adesione

CNR 138/92

aggregato frantumato
dell’insieme degli

inerti
indice di forma dei grani della
miscela di inerti

CNR 95/84

gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso sotto indicato,
con andamento continuo, concorde con quello delle curve limiti.
Setaccio 

mm
criv. Passante tot. in 

massa %
Setaccio 

mm
criv. Passante tot. in massa %

20 25 100 0,4 10 - 20
12,5 15 65 - 85 0,18 5 - 15

8 10 55 - 75 0,075 5 - 9
4 5 35 - 55 0,075 4 - 8
2 25 - 38

bitume
percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 3,5 - 4,5 %



Art. 27 - Strato di base e collegamento (“binderone”) in conglomerato bituminoso

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato
percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,2 %

Prova bitume tradizionale bitume modificato Riferimento
Stabilità
Marshall

1 > 1000 daN 2 > 1100 daN CNR 30/73

rigidezza
Marshall

3 300 - 450
daN/mm

350 - 450
daN/mm

percentuale
di vuoti 
residui

4 4 - 6 % 4 - 6 % CNR 39/73

1 eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per faccia
2 come sopra ma a temperatura di 180 °C
3 rapporto tra la Stabilità  misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm
4 misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilità  Marshall
La  prova   Marshall   eseguita   su   provini   confezionati   con   bitume   tradizionale   o   con   bitume
modificato, che abbiano subito un  periodo  di  immersione  in  acqua  distillata  per  15  giorni,  deve  
dare un valore di Stabilità  non inferiore al 75 % di   quello   precedentemente   determinato   (CNR 
121/87)

26.2 Prove

Le prove  riguarderanno: l’analisi  granulometrica, la qualità  e  percentuale  dei  bitumi, la
stabilità  e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti.

27.1 Prescrizioni

Nella miscela dello strato di base e collegamento dovranno essere utilizzati inerti frantumati 
di pezzatura non superiore a 25 mm.

Per la costituzione della miscela, non dovranno essere utilizzati i materiali di riciclaggio 
provenienti dagli scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie, accettati nello strato di base.

Potrà  essere impiegato materiale fresato da precedenti  strati  di  manto  di  pavimentazioni 
stradali in quantità  non superiore al 15 % della massa totale della miscela di conglomerato.

In tale  caso,  all’impianto  dovrà   provvedersi  alla  necessaria  integrazione  del  legante  e  delle
sostanze rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le caratteristiche richieste.

Per il  binderone  miscelato  a  caldo  con  bitume  modificato  la  stesa  deve  avvenire  ad  una

Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di base e collegamento 
(binderone)

aggregati
Caratteristica valore Riferimento

perdita in massa alla prova Los 
Angeles

CNR 34/73

gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso concordato con
l’A.C.

bitume
percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 e il 5 % %
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato
percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,2 %

Prova bitume tradizionale bitume modificato Riferimento
Stabilità
Marshall

1 > 1000 daN 2 > 1100 daN CNR 30/73



Art. 28  - Strato di usura in conglomerato bituminoso

rigidezza
Marshall

3 300 - 450
daN/mm

350 - 450
daN/mm

percentuale
di vuoti 
residui

4 4 - 6 % 4 - 6 % CNR 39/73

1 eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per faccia
2 come sopra ma a temperatura di 180 °C
3 rapporto tra la Stabilità  misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm
4 misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilità  Marshall
La  prova   Marshall   eseguita   su   provini   confezionati   con   bitume   tradizionale   o   con   bitume
modificato, che abbiano subito un  periodo  di  immersione  in  acqua  distillata  per  15  giorni,  deve 
dare un valore di Stabilità  non inferiore al 75 % di   quello   precedentemente   determinato   (CNR 
121/87)

27.2 Prove
Le prove  riguarderanno: l’analisi  granulometrica, la qualità  e  percentuale  dei  bitumi, la

stabilità  e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti.

28.1 Prescrizioni
Nella miscela dello strato di usura non potranno assolutamente essere utilizzati inerti non 

frantumati (per “non frantumato” s’intende un elemento litico che abbia anche una sola faccia  
arrotondata).

La quantità  di frantumato, per l’aggregato grosso (>2 mm), deve essere = 100 % della massa
degli aggregati.

La sabbia dovrà  essere costituita da sabbia di frantumazione artificiale almeno per il 90%
dell’insieme della frazione sabbiosa.

Per la costituzione della miscela potrà  impiegarsi   materiale   fresato,   da   precedenti   strati 
d’usura di pavimentazioni stradali, in quantità  non superiore al   10  %  della  massa  totale  della 
miscela di conglomerato.

In tale caso all’impianto si procederà  alla necessaria integrazione del legante e delle sostanze 
rigeneranti, per conferire al legante finale le caratteristiche richieste dal capitolato.

Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di usura
aggregati

Caratteristica valore Riferimento
perdita in massa alla prova Los
Angeles

CNR 34/73

levigabilità  accelerata (CLA) >0,43 CNR 140/92
sensibilità  al gelo CNR 80/80
porosità CNR 65/78
spogliamento in acqua a 40° C,
con eventuale impiego di “dope” 
d’adesione

0 % CNR 138/92

aggregato frantumato, per
l’aggregato grosso (>2 mm)

= 100 % della massa
degli aggregati

Sabbia di frantumazione 
artificiale

≥ 90% dell’insieme
della frazione 

sabbiosa
indice di forma dei grani della
miscela di inerti

CNR 95/84

gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa rispettivamente nel 
fuso A o nel fuso B (sotto indicati) se lo spessore finito previsto è  compreso tra 4 e 6 cm,
oppure di 3 cm
Setaccio 

mm
criv. Passante tot. in 

massa %
Setaccio 

mm
Passante tot. in massa %

A B A B
16 20 100 - 2 25 - 38 25 - 38



Art. 29 - Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante-fono 
assorbente

12,5 15 90 -
100

100 0,4 11 - 20 11 - 20

8 10 70 - 90 70 - 90 0,18 8 - 15 8 - 15
4 5 40 - 55 40 - 60 0,075 6 - 10 6 - 10

bitume
percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 3,5 - 4,5 %
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato
percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,5 %

Prova bitume tradizionale bitume modificato Riferimento
Stabilità
Marshall

1 > 1200 daN 2 > 1250 daN CNR 30/73

rigidezza
Marshall

3 300 - 450
daN/mm

350 - 500
daN/mm

percentuale
di vuoti 
residui

4 3 - 5 % 3 - 5 % CNR 39/73

1 eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per
faccia
2 come sopra ma a temperatura di 180 °C
3 rapporto tra la Stabilità  misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm
4 misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilità  Marshall
La prova  Marshall  eseguita  su  provini  confezionati  con  bitume  tradizionale  o  con  bitume
modificato, che abbiano subito un periodo  di  immersione  in  acqua  distillata  per  15  giorni,  
deve dare un valore di Stabilità  non inferiore al 75 % di quello precedentemente determinato 
(CNR 121/87).

28.2 Prove

Le prove  riguarderanno: l’analisi granulometrica; la qualità  e  percentuale  dei bitumi; la
stabilità  e rigidezza Marshall; la percentuale dei vuoti.

29.1 Prescrizioni

Gli aggregati lapidei che costituiscono la fase solida del tappeto drenante-fono/assorbente  
sono: aggregato grosso, aggregato fino e filler (che può  provenire dalla frazione fina o di 
additivazione).

Tabella:  Strato di  usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante- 
fono/assorbente.

Aggregato grosso
costituito da pietrischetti e graniglie ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, trattenuto al 
setaccio ASTM n. 5 (luce 4 mm.)

PARAMETRO Unità di
misura

Valore Riferimento

Los Angeles % < 20 CNR 34/73
Quantità  di frantumato % 100 -
Dimensione max mm 10 CNR 23/71
Sensibilità  al gelo % < 30 CNR 80/80
Coeff. di forma < 3 CNR 95/84
Coeff. di appiattimento < 1.58 CNR 95/84
CLA % > 45 CNR 140/92

Aggregato fino
costituito da sabbie di frantumazione, trattenuto al setaccio ASTM n. 5 (luce 4 mm.)

PARAMETRO Unità di
misura

Valore Riferimento

Equivalente in sabbia % > 80 CNR 27/72



Quantità  di frantumato % 100 CNR 109/85
Filler

frazione fina degli aggregati oppure può  essere costituito da polvere di roccia preferibilmente
calcarea, passante al setaccio 0.075 mm

PARAMETRO Unità di
misura

Valore Riferimento

Passante setaccio ASTM 80 % 100 CNR 23/71
Passante setaccio ASTM 200 % > 80 CNR 75/80

Bitume modificato
PARAMETRO Unità di

misura
Valore Riferimento

Penetrazione a 25°C dmm 50-70 EN1426
CNR 24/71

Punto di rammollim. °C > 65 EN1427
CNR 35/73

Punto di rott. (Fraass) °C < -15 CNR 43/74
Viscosità  dinam 160° C Paxs    >   0,4 PrEN 13072-2
Ritorno elastico a 25° C % > 75% EN 13398
Stabilità  allo stoccaggio
3 gg a 180° C

°C < 0,5 EN 13399

Valori dopo RTFOT EN 12607 - 1
Volatilità % < 0,8 CNR 54/77
Penetraz. residua a 25° % > 60 EN1426

CNR 24/71
Incremento del punto
rammollimento

°C < 5 EN1427
CNR 35/73

segue Tabella: Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante- 
fono/assorbente.

Additivo
per il tappeto drenante-fonoassorbente è  costituito da microfibre di cellulosa prebitumata che, 
aggiunte all’impasto in fase di miscelazione all’impianto garantiscono una perfetta
stabilizzazione del mastice bituminoso (filler + bitume), evitandone la separazione dallo scheletro 
litico. Le suddette fibre di cellulosa devono soddisfare i seguenti requisiti:

caratteristica del granulato : Pillet grigio di
forma cilindrica

caratteristica della fibra

Contenuto di fibra 79% - 84% Materia prima cellulosa grezza per
applicazioni industriali

Contenuto di
bitume

21% - 16% Contenuto cellulosa 80 +/- 5%

Lunghezza media
del pillet

2 – 8 mm Ph 7.5 +/- 1

Diametro medio del
pillet

5 +/- 1 mm Lunghezza media
della fibra

1100 um

Densità  apparente 450 – 500 g/l Spessore medio della 
fibra

45 um

Contenuto di 
granulato < 3.55
mm

Max 5%

Miscela per tappeto drenante-
fonoassorbente

Assorbimento acustico

La quantità  di bitume impiegata viene 
determinata mediante lo studio della 
miscela con metodo volumetrico. In 
alternativa, si utilizza il metodo Marshall

la caratteristica relativa è  riportata nella seguente 
tabella e viene espressa in coefficiente alfa di 
fonoassorbenza;  tale  caratteristica  viene  rilevata  su 
provini cilindrici prelevati in situ, applicando il 
metodo ad onde stazionarie (TUBO DI KUNDT)

PARAMETRO Valore frequenza (Hz) Coefficiente d
fono-assorbenza (alfa)



Art. 30 - Strato di usura in conglomerato bituminoso antisdrucciolevole con elevate 
caratteristiche di macro-rugosità ANTI-SKID

passante  al  setaccio  astm
10

MAX 20% 630 > 0.03

passante  al  setaccio  astm
4

MIN 25% 800 > 0.20

rapporto filler – legante
bituminoso

1 - 1,3 1000 > 0.35

1600 > 0.20
2000 > 0.20

29.2 Prove

Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica; la qualità  e percentuale dei bitumi; la 
stabilità  e rigidezza Marshall; la percentuale dei vuoti; l’assorbimento acustico.

30.1 Descrizione

Le prove riguarderanno Lo strato di usura ANTI-SKID, ad alta rugosità , è  un particolare tipo 
di manto superficiale realizzato con conglomerato bituminoso confezionato con legante 

modificato. I conglomerati dovranno possedere caratteristiche tali da resistere alle deformazione 
viscoplastiche nei periodi maggiormente caldi, senza peraltro manifestare comportamenti negativi
(tipo fessurazione), durante il periodo invernale.

Dovranno possedere inoltre requisiti di alta adesività  fra legante-inerti, e valori di elasticità , 
oltre che caratteristiche antisdrucciolevoli anche in caso di pioggia, derivanti dall'elevato grado di  
macro-rugosità .

30.2 Caratteristiche dei materiali componenti

30.2.1 Aggregati lapidei
Gli  aggregati lapidei  di  natura basaltica  dovranno essere costituiti  da  elementi  granulari,  

sani, duri, di forma non appiattita, allungata o lenticolare, puliti ed esenti da materiali estranei,  
secondo le Norme C.N.R. - Fascicolo 4/1953 (Art. 1 e 2) e successivi aggiornamenti.

Per il prelevamento dei campioni si segue la norma C.N.R., Boll. Uff. n°. 93 del 11/07/1983.

10.2.1.1 Aggregato grosso
Gli inerti dovranno essere tutti frantumati, ed essere costituiti da elementi poliedrici sani,  

duri, di superficie ruvida, puliti, esenti da polveri e/o materiali estranei e rispondere ai seguenti  
requisiti:

l perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR B.U. n°. 34 del 28/03/1973):  inferiore  al 
18% ;

l coefficiente di forma: maggiore di 0,15;
l coefficiente di levigabilità  accelerata (C.L.A.): maggiore di 0,45;
l coefficiente di appiattimento (norma AFNOR P 18-561): per ogni classe di aggregati il 

valore ammissibile di prova è  C.A. minore di 10;
l coefficiente di imbibizione (CNR fasc. 4/1953): minore o uguale a 0,015;
l perdita in peso alla prova di idrofilia (C.N.R. Fasc. 4/1953): massimo 0,7% .
Fra i migliori inerti normalmente rispondenti a questi requisiti, si citano il basalto, il porfido, 

la diorite.

10.2.1.2 Aggregato fino
L'aggregato fino dovrà  essere costituito da sabbie risultanti dalla frantumazione degli 

aggregati grassi impiegati.
L'aggregato fino deve soddisfare il seguente requisito:
l equivalente in sabbia (CNR B.U. n°. 27 del 30/03/72): maggiore di 70.

30.2.2 Additivo minerale
L'additivo minerale ("filler") dovrà  essere costituito da un materiale polverulento proveniente 

dalla macinazione di rocce asfaltiche o di rocce calcaree o dolomitiche a struttura amorfa (non 
cristallina), oppure da un   materiale   sintetico   di   natura   prevalentemente   calcarea   (cemento 
Portland normale o cemento crudo).



Dovrà  essere usata anche la calce idrata, con dosaggio massimo del 2%  in  peso  sulla 
miscela complessiva degli inerti in relazione alla sua più  elevata capacità  indurente del legante 
bituminoso rispetto agli altri tipi di additivi succitati.

All'analisi granulometrica a secco (CNR B.U. no 23 del 14/12/71) l'additivo minerale dovrà  
rispondere ai seguenti requisiti:

 totale passante al setaccio ASTM n°. 40: 100% in peso;
 totale passante al setaccio ASTM n°. 80: >90% in peso;
 totale passante al setaccio ASTM n°. 200:>70% in peso.

30.2.3 Legante bituminoso
Il legante bituminoso da utilizzare dovrà  possedere elevate proprietà  elastomeriche 

evidenziate da una notevole capacità  di deformazione e da un ritorno elastico durevole anche alle 
basse temperature.

Dovrà  essere costituito da un bitume per usi stradali (CNR B.U. n°. 68 del 23/5/78) 
modificato con elastomeri nella misura del 5-8% in peso secondo le richieste tecniche di seguito 
specificate:

 Penetrazione a 25 °C dmm. 40/60;
 Punto di rammollimento P.A. °C 60/80;
 Punto di rottura Frass °C <-15;
 Viscosità  dinamica 60 °C Pa x s 800-3000;
 Viscosità  dinamica a 160 °C Pa x s 0,2 - 0,5;
 Solubilità  in solventi organici % 99,5;
 Contenuto di paraffina max % 2,5.

Il bitume modificato dovrà  essere omogeneo e stabile anche allo stoccaggio a caldo in 
serbatoio ed alla temperatura di impiego.

L'approvvigionamento del bitume modificato dovrà  essere accompagnato   da   una   scheda 
tecnica  redatta  dal  Fornitore,  con i  valori  delle  caratteristiche del  prodotto  che devono soddisfare  
quelle prescritte.

Restando sempre e comunque, come di norma, ogni responsabilità  all'Appaltatore in merito 
alla qualità  del conglomerato in opera.

Il riscaldamento del bitume modificato alla temperatura di impiego dovrà  essere effettuato 
lentamente,  evitando surriscaldamenti  locali;  prima dell'impiego il  prodotto dovrà  essere  fatto 
comunque circolare fra il  serbatoio di stoccaggio e l'impianto di  mescolamento,  per assicurare  
l'uniformità  della temperatura.

Per il prelevamento dei campioni si segue la Norma CNR B.U. n°. 81 del 31/12/80.

30.3 Impasto

30.3.1 Composizione granulometrica

La miscela di aggregati lapidei ed additivo minerale da adottare, dovrà  presentare una 
granulometria complessiva (analisi granulometrica, Norma CNR n°. 23 del 14/12/71) ad 
andamento discontinuo, compreso entro il seguente fuso granulometrico:

SETACCI ASTM Passante totale in peso % 
1/2 100
3/8 68-100
1/4 20- 60
4 17-30
10 10-20
40 8-16
80 7-14
200 7-12
Una volta composta la curva granulometrica ottimale, i valori della % passante potranno da 

essa discostarsi entro +/- 2%
Il dosaggio del legante modificato potrà  variare fra il 5,5% ed il 6,0% in peso degli inerti in 

relazione alla granulometria adottata ed alla natura degli aggregati lapidei e dell'additivo 
minerale; tale dosaggio deve comunque essere quello necessario e sufficiente per ottimizzare le 
caratteristiche del conglomerato.

30.3.2 Studio di fattibilità ed ottimizzazione



L'Appaltatore dovrà  eseguire uno studio di fattibilità  e di ottimizzazione del conglomerato 
bituminoso ad alta rugosità , nell'ambito dei requisiti di accettazione, documentandolo con i 
necessari certificati  relativi  alle  prove di  laboratorio effettuate ed ai  risultati  ottenuti  sia per i  
materiali componenti che per l'impasto.

30.4 Modalità esecutive

30.4.1 Preparazione del piano di posa

Prima della stesa dello strato di usura ad alta rugosità , dovrà  essere applicata sul piano di 
posa  una  mano di ancoraggio con idonea  emulsione bituminosa  modificata,  e dovrà  risultare 
regolare, impermeabile, pulito ed asciutto.

30.4.2 Emulsione bituminosa modificata

L'emulsione bituminosa modificata, che assicura elevate proprietà  di adesione, coesione ed 
ancoraggio, dovrà  essere spruzzata   in   ragione   di   almeno   550   gr/mq.   (700-800   gr/mq.   Per 
superfici fresate o comunque a macro rugosità  grossa o molto grossa).

L'emulsione bituminosa elastomerizzata,  caratterizzata da temperature di  stoccaggio e di  
applicazione pari rispettivamente a 50 - 55 e 55 - 60 °C. e dovrà  soddisfare i seguenti requisiti di  
accettazione:

 bitume base modificato ad alta viscosità ;
 contenuto in acqua max 30% secondo Norme CNR 101/84;
 contenuto legante minimo 70%;
 contenuto bitume + polimero residuo della distillazione secondo Norme CNR 100/84 min. 

67% ;
 contenuto di flussante max 3%;
 demulsivítà  A.S.T.M. D 244/72 tra 70 e 100% ;
 omogeneità  trattenuto al setaccio n°. 20 A.S.T.M. D 224/72 max 0,2;
 sedimentazione a 5 giorni = max 5%;
 viscosità  Engler a 20 °C secondo Norme CNR 102/84 oltre 20° Engler;
 residuo bituminoso secondo CNR 24/71, 100 - 120 dmm pen. a 25 °C;
 Palla Anello secondo CNR 35/73 75-85 °C;
 Viscosità  a 800 °C 1/S secondo Norma Svizzera 6717729 50-70 Pa x s;
 Punto di rottura Frass secondo CNR 43/72 oltre -30° C;

Per  la  campionatura  delle emulsioni bituminose si segue il metodo CNR B.U.  98/1984.  Per 
l'approvvigionamento dell'emulsione   bituminosa   elastomerizzata   deve   essere   presentata   una 
scheda tecnica attestante   le   caratteristiche   corrispondenti   ai   requisiti   di   accettazione   sopra 
indicati.

30.5 Produzione della miscela
L'impasto dovrà  essere preparato in un idoneo impianto automatizzato di mescolamento a 

caldo,  di  potenzialità  proporzionata  all'entità  del  lavoro  ed  ai  tempi  previsti  per  l'esecuzione, 
mantenuto in condizioni di perfetto funzionamento in ogni sua componente.

La produzione dell'impianto non dovrà  essere spinta oltre la sua potenzialità ,  in modo da 
assicurare l'uniforme riscaldamento  e la  completa  essiccazione degli  aggregati  lapidei,  la  loro 
idonea vagliatura e riclassificazione (con esclusione del sistema di scarico diretto), il dosaggio a 
peso delle singole classi  di  aggregati e,  separatamene, dell'additivo minerale (filler) della calce 
idraulica e del legante bituminoso.

Tutte  le bilance dovranno essere perfettamente  funzionanti e periodicamente tarate. In ogni  
caso dovrà  essere garantita l'uniformità  della produzione e la rispondenza della composizione 
dell'impasto prodotto a quella prevista dalla formula di fattibilità   ed  approvata  dalla  Direzione 
Lavori, entro le seguenti tolleranze di lavorazione:
- aggregato grosso (> 2 mm) : +/- 3,0 % in peso
- aggregato fino (fra 0 e 0,075 mm) : +/- 2,0 % in peso
- additivo minerale ( < 0,075 mm) : +/- 1,5 % in peso
- bitume modificato : +/- 0,2 % in peso

Le temperature d'impasto dei materiali componenti dovranno essere le seguenti:



- aggregati lapidei 170 °C. - 180 °C.
- bitume modificato 170 °C. - 180 °C.

Per la verifica di tali  temperature, il  tamburo essiccatore e le tramogge a caldo dell'impianto 
dovranno essere muniti  di  termometri fissi  perfettamente funzionanti  e periodicamente tarati,  e di  
serbatoi del legante bituminoso dovranno essere termostatizzati e dotati di termometri.

Nel cantiere di  produzione, la zona destinata all'ammannimento degli inerti  dovrà  essere 
convenientemente sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose ed i ristagni di acqua; i  
cumuli delle diverse classi di aggregati dovranno essere separati tra loro ed il rifornimento 
selettivo dei predosatori dell'impianto di mescolamento con pale caricatrici deve essere eseguito 
con massima cura.

Dovranno essere impiegate almeno 3 classi di aggregati, sistemate in cumuli separati; 
l'impianto dovrà  pertanto essere munito di altrettante tramogge predosatrici, oltre ad un silo per 
lo stoccaggio dell'additivo minerale (filler), ed un altro silo per lo stoccaggio della calce idrata.

Il tempo di miscelazione di ciascun impasto dovrà  essere stabilito in funzione delle 
caratteristiche dell'impianto e della temperatura effettiva dei componenti della miscela, in modo 
da assicurare comunque un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

Se necessario per il mantenimento della temperatura, il silo di raccolta dell'impasto dovrà  
essere coibentato.

30.6 Trasporto della miscela

Il trasporto dell'impasto dovrà  essere effettuato con autocarri a cassone metallico ribaltabile 
a perfetta tenuta, pulito e -nella  stagione  peggiore  o  comunque  in  clima  freddo  e/o  umido  - 
coperto con idoneo telone per ridurre il raffreddamento e proteggere l'impasto dall'umidità .

Per impedire l'adesione dell'impasto al fondo ed alle  pareti  del   cassone,  questi  potranno 
essere umettati con olio o gasolio avendo però  cura di asportarne ogni eccesso per evitare 
l'inquinamento dell'impasto.

In ogni caso la distanza di trasporto dovrà  essere tale da consentire il rispetto delle 
temperature prescritte per la stesa e la rullatura dell'impasto,  senza doverne aumentare quella 
massima prevista per la produzione.

30.7 Posa in opera della miscela
La stesa dovrà  essere eseguita con macchine vibrofinitrici munite di automatismi di 

livellamento, ed in perfette condizioni d'uso.
Le giunzioni  longitudinali  delle  strisce  di  stesa del  manto non dovranno mai  trovarsi  in 

corrispondenza con quelle dello strato sottostante, ma essere sfalsate di almeno 20 cm.
Le giunzioni trasversali derivanti da interruzioni prolungate di stesa, e comunque da quelle 

giornaliere,  dovranno  essere realizzate previo taglio  ed  esportazione della  parte terminale di 
azzeramento; il taglio non dovrà  essere normale all'asse longitudinale della striscia di  stesa,ma 
obliquo rispetto ad esso con angolo di 10° - 15°, con la parte più  arretrata verso l'esterno della 
strisciata stessa.

Le  vibrofinitrici  dovranno  comunque  lasciare  uno  strato  finito,  perfettamente sagomato, 
privo di sgranamenti fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi  
più  grossi.

La stesa dell'impasto non dovrà  essere eseguita quando le condizioni   meteorologiche   –a 
giudizio della Direzione Lavori- possono  pregiudicare  la  perfetta  riuscita  del  lavoro,  quando  il 
piano di posa si presenti bagnato o la temperatura atmosferica inferiore a 10°C.

La lavorazione in condizioni   diverse   dovrà   essere   preventivamente   autorizzata   dalla 
Direzione Lavori che suggerirà  anche le cautele da adottare.

Strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e 
successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Appaltatore.

La temperatura prescritta per l'impasto al momento della stesa, non dovrà  essere inferiore a 
140°C.

30.8 Rullatura della miscela

Il costipamento dell'impasto dovrà  essere effettuato con rulli tandem metallici da 8-12 t. non 
vibranti, a rapida inversione di marcia, con ruote motrici rivolti verso la finitrice.

Per assicurare il migliore costipamento dell'impasto, la rullatura dovrà  essere eseguita ad



Art. 31  - Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata con calce idrata

una temperatura superiore a 140°C.
La rullatura dovrà  iniziare con il costipamento della giunzione longitudinale con la striscia 

adiacente, passando quindi sull'altro lato della nuova striscia, procedendo poi gradatamente verso  
il centro, e tornando infine sulla giunzione.

Nella fase iniziale il costipamento dovrà  essere sospeso se si manifesta una tendenza allo 
scorrimento dell'impasto al passaggio del rullo per temperatura troppo alta, salvo riprendere la 
rullatura non appena il raffreddamento dell'impasto la renderà  possibile.

Il costipamento dovrà  ritenersi completato quando l'impasto non mostra più  alcun segno di 
addensamento  al  passaggio  del  rullo,  e  dovrà  comunque essere interrotto se  si  manifesta  una 
tendenza alla fessurazione dello strato per temperatura troppo bassa.

A costipamento ultimato, lo strato dovrà  presentare una idonea regolarità  superficiale: 
un'asta rettilinea lunga 4 m. dovrà  aderirvi con uniformità ,  restando tollerato uno scostamento 
non superiore a 4 mm solo su qualche punto.

30.9 Caratteristiche del cinglomerato

L'Impresa è  tenuta ad osservare un controllo continuativo della qualità  delle miscele 
prodotte.

La Direzione Lavori effettuerà  comunque tutte le verifiche, prove e controlli sia sul materiale 
sciolto, sia sul materiale già  costipato.

I controlli da effettuarsi presso laboratori qualificati, durante le stese e dopo la messa in 
opera, saranno quelli sotto elencati:

 la percentuale di bitume, sul peso dell'aggregato (P%), deve essere rispondente a quella di 
progetto entro un intervallo di + o - 0,2% , comunque compresa fra 5,0 - 5,5% ;

 stabilità  Marshall (S) a 60 °C (CNR B.U. n°. 30/1973 da N Kg. > 1000;
 scorrimento M Marshall (F) a 60OC (CNR B.U. n°. 30/1973, mm 2-4;
 rigidità  Marshall S/F da N/mm > 300;
 vuoti residui Marshall (CNR B.U. n- 39/1973 % in volume > 13;
 resistenza a trazione indiretta (Prova Brasiliana) eseguita secondo le norme C.N.R. B.U. n°. 

97 del 31/03,/1984 a 60°C: > 8 Kg/cmq;
 prova di Impronta, secondo norma DIN 1996: la rottura dovrà  avvenire dopo almeno 15';
 la  granulometria degli  inerti,  eseguita secondo le norme C.N.R. B.U. n°.  4  del  1953, con  

successive modificazioni di prescrizioni contenute nelle norme C.N.R. B.U. n°. 23 del 
14/12/1971 - B.U. n°. 75 del 08/04/1980 dovrà  identificarsi con quella di progetto;

 la percentuale dei vuoti residui, dopo la compattazione: dovrà  essere superiore al 13% ;
 prova Cantabro a 300 giri: perdita inferiore al 20%;
 macro rugosità  superficiale (CNR B.U. 1 n°. 94/1983) oppure texture meter mm >0,5;
 resistenza di attrito radente, superficiale CNR B.U. n°. 105/85 maggiore di 60;
 coefficiente di aderenza trasversale superficiale CAT maggiore di 60;

Sia lo studio per la formulazione delle miscele che tutti i controlli previsti   dal   presente 
Capitolato Speciale d'Appalto, che  quelli  richiesti dalla Direzione  Lavori, dovranno essere eseguiti,  
con la frequenza stabilita dalla Direzione Lavori, presso laboratorio qualificato a cura e spese 
dell'Appaltatore esecutrice dei lavori.

Per l'esecuzione di tale sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo:
g) prima di spargere la calce idrata, lo strato di pozzolana dovrà  essere conformato secondo 

le sagome definitive trasversali e longitudinali di progetto.
h) La calce idrata dovrà  essere distribuita uniformemente  nella qualità  che  sarà  precisata, di 

volta in volta, dalla A.C. in rapporto alle prove sulla miscela che saranno eseguite secondo 
le modalità  di seguito precisate.

i) In  ogni caso  la quantità  di calce idrata non potrà  essere inferiore a 80 Kg per  mc di 
pozzolana.

j) L'acqua dovrà  essere aggiunta nella quantità  necessaria con barre spruzzatrici a pressione 
e uniformemente incorporata nella miscela nelle quantità  richieste per ottenere l'umidità  
specifica dall’A.C. in base sempre ai risultati delle suddette prove.

k) Ad avvenuta uniforme miscelazione della pozzolana acqua-calce idrata, l'impasto dovrà



essere immediatamente costipato fino al raggiungimento della densità  indicata dalla 
Direzione dei Lavori.

l) La miscela dovrà  essere mantenuta umida con aggiunta di acqua nella quantità  necessaria 
a sopperire le perdite verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato sarà  rifinito 
secondo gli ordini che di volta in volta verranno impartiti dall’A.C.

m) Dopo che la soprastruttura di pozzolana e calce sarà  ultimata, dovrà  essere 
immediatamente protetta la superficie per un periodo di almeno 20 giorni con sabbia o con 
stuoie onde evitare perdite di contenuto di umidità  nella miscela.

Il  macchinario   da   impiegare   dovrà    essere   in   buone   condizioni   d'uso   e   dovrà    avere
l'approvazione dell’A.C.

La calce dovrà  essere consegnata in sacchi sigillati portanti scritto il marchio di fabbrica 
della cementeria e dovrà  avere i requisiti prescritti dal R.D. 16.11.1939, numero 2231.

In ogni caso dovrà  essere accettata dall’A.C. a suo giudizio insindacabile.
La calce idrata dovrà  essere depositata in luoghi asciutti a riparo dalle piogge e dalle 

intemperie.
Tutta la calce che per qualsiasi ragione risulterà  parzialmente deteriorata o conterrà  

impurità  sarà  rifiutata.
L'acqua da impiegarsi dovrà  essere esente  da impurità  dannose, di acidi, alcali, materie 

organiche e qualsiasi altra sostanza nociva.
L'attrezzatura         di         cantiere         dovrà         assicurare         che         lo         spargimento         della   calce   idrata   venga   

effettuato         con         una         precisione         che         non         vari         col         variare         delle         condizioni         della         superficie         del         terreno   
su cui si opera e  dovranno assicurare  una distribuzione uniforme  delle  quantità  teoriche  richieste 
per         mq.  

I lavori di spargitura della calce idrata potranno essere eseguiti soltanto quando   le 
condizioni di temperatura dell'aria ambiente siano superiori a quattro gradi centigradi, il tempo 
non sia piovoso o molto nebbioso e si prevedano imminenti piogge.

La calce idrata dovrà  essere sparsa solamente su quella parte del terreno che si preveda di  
completare entro le ore di luce dello stesso giorno; nessun macchinario, eccetto quello usato per 
miscelare, potrà  attraversare la zona in cui è  stata sparsa di fresco la calce idrata fino a quando 
questa non sia stata miscelata con la pozzolana.

La percentuale di  umidità  della miscela,  sulla base del peso secco, non dovrà  essere inferiore 
all'ottimo indicato dall’A.C. e con l'uso   di   apparati   speciali   per   la   determinazione   rapida 
dell'umidità .

Sarà  responsabilità  dell'appaltatore di raggiungere l'appropriata quantità  di acqua alla 
miscela.

La miscela  sciolta  dovrà   essere  uniformemente  costipata  con  le  attrezzature  approvate
dall’A.C. fino al raggiungimento della densità  ottima (fino al 95% AASHO Mod.).

La velocità  di operazione e conseguentemente il numero dei metri costipati dovrà  essere tale 
che il materiale precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la  
profondità  prestabilita prima del tempo di inizio della presa della miscela.

Alla fine della giornata o,  in ogni caso, a  ciascuna della interruzione  delle  operazioni di  
lavori, dovrà  essere posta una traversa in testata in modo che la parte terminale della miscela  
risulti soddisfacentemente costipata e livellata.

Il traffico potrà  essere aperto solo dopo almeno 20 giorni.
L'Impresa potrà  attrezzare in loco, a sua cura e spese un laboratorio da campo in modo da 

mettere la Direzione Lavori in condizioni di poter eseguire eventuali analisi che essa Direzione  
Lavori dovesse richiedere, con specifico riguardo alle prove con apparato triassiale presso il 
laboratorio dell'Impresa o presso quel laboratorio a cui la Impresa affida l'esecuzione delle analisi;  
l'efficienza e l'idoneità  di tale laboratorio dell'Impresa saranno accertate insindacabilmente dalla 
Direzione Lavori che potrà  comunque far eseguire qualsiasi numero di prove presso laboratori  
ufficiali.

La pozzolana da usarsi dovrà  essere esente da materie organiche e vegetali, e dovrà  essere di 
caratteristiche tali da dare una densità  massima di laboratorio superiore a 1.5.

Dovranno essere eseguite prove di stabilità  su miscela di calce idrata e del particolare tipo di 
pozzolana  impiegata  tutte  le volte che la  Direzione Lavori  crederà  opportuno  presso  i  Laboratori 
Ufficiali ed in ogni caso almeno uno ogni 5000 mq di strada trattata.

Le prove saranno eseguite con il  metodo della compressione triassiale (oppure compressione 
semplice) e non verranno accettate quelle miscele per le  quali  la  linea  di  inviluppo  dei  relativi 
cerchi di MOHR sia sottostante a quella avente una inclinazione di 45 gradi sull'orizzonte ed 
intersecante l'asse delle ordinate nel punto corrispondente a 3 daN/cmq.



Art. 33  - Fondazione in misto cementato

32.1 Descrizione
Questo tipo di fondazione è  costituito da una miscela di granulati di cava, con aggiunta o 

meno di legante naturale, passante al setaccio n. 40 ASTM (maglie da mm 0.42).
Detta miscela sarà  formata da elementi inferiori a 71 mm di diametro e presenterà  allo stato 

fuso una curva granulometrica ad andamento continuo ed uniforme,  compresa in uno dei  fusi 
riportati in tabella 18, concorde a quello delle curve limiti.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà  prescritto dalla Direzione Lavori, che stabilirà  
se il 25% in peso del materiale potrà  essere costituito o meno dal frantumato a spigoli vivi.

Tabella: Granulometria misto granulare di cava

Serie setacci
ASTM UNI mm

Passante tot.
in peso %

Serie setacci
ASTM UNI mm

Passante tot. in
peso %

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2
2 1/2 71 100 n. 4 5 25-55 30-60
1 1/2 40 75-100 100 n. 10 2 15-40 20-45

1 25 60-87 75-100 n. 40 0.4 7 22 10-25
3/8 10 35-67 45-75 n. 200 0.075 2-10 3-12

32.2 Modalità di esecuzione
La superficie di posa della fondazione dovrà  avere le quote, la sagoma e la compattazione 

prescritta ed essere ripulita da materiale estraneo.
Il materiale miscelato o meno secondo il procedimento di lavorazione, sarà  steso in strati di 

spessore  uniforme  da  10 a  15 cm in  relazione  al  tipo  di  attrezzatura  miscelante  e  costipante 
impiegata.

L'aggiunta di  acqua è  da effettuarsi  a mezzo di  dispositivi  spruzzatori  fino a raggiungere 
l'umidità  prescritta.

A  questo  proposito  la  Direzione Lavori  avrà  cura di  far  sospendere  le operazioni  quando le 
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la   qualità   dello   strato 
stabilizzato.

Verificandosi comunque eccesso di umidità  o danni dovuti al gelo, lo strato compresso dovrà  
essere rimosso e sostituito a cura e spese dell'impresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovrà  presentare in ogni punto la prescritta 
granulometria.

Il  costipamento  sarà  effettuato con l'attrezzatura più  idonea al  tipo  di  materiale  impiegato  e 
comunque approvato dalla Direzione Lavori.

Esso  dovrà  interessare la  totale altezza  dello  strato  di  fondazione,  sino  ad  ottenere una 
densità  in sito non inferiore al 95% della densità  massima fornita dalla prova AASHO modificata, 
accertabile mediante prove presso i Laboratori Ufficiali.

33.1 Descrizione
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare 

eventualmente corretto con materiale di frantumazione, impastato con cemento e acqua.
Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà  prescritto dalla Direzione dei Lavori.
Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o 

inferiore a 10 cm.

33.2 Caratteristiche dei materiali: inerti
Avranno i seguenti requisiti:

a) l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm né  forma appiattita, allungata o 
lenticolare.
b) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed 
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:


Tabella: Granulometria misto granulare di cava

Art. 32 - Fondazione stradale in misto granulare di cave, con legante naturale

Serie UNISerie UNISerie UNI



crivelli Passante
tot
%

setacci Passante tot
%

40 100 2 15 - 30
25 60 - 80 0.4 7 - 15
15 40 - 60 0.18 0 - 6
10 35 - 50
5 25 - 40

c) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo 4/1953) non superiore a
160;

 equivalente in sabbia compreso tra 20 e 70.
L'Impresa dopo aver eseguito prove di laboratorio, dovrà  proporre alla Direzione dei Lavori la 

composizione da adottare e successivamente l'osservanza della   granulometria   dovrà   essere 
assicurata con esami giornalieri.

Verrà  ammessa una tolleranza di = 5 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di = 2 punti
% per il passante al setaccio 2 e inferiori.

33.3 Caratteristiche dei materiali: legante
Verrà  impiegato cemento "325" (Portland, pozzolanico, d'alto forno).
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà  compresa tra il 3.5% ed il 5% sul  peso 

degli inerti asciutti.

33.4 Caratteristiche dei materiali: acqua

Dovrà  essere esente da impurità  dannose, olii, acidi, alcali,  materia  organica  e  qualsiasi 
altra sostanza nociva.

33.5 Miscela - Prove di Laboratorio e in sito

La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in 
relazione alle prove di resistenza appresso indicate.

33.6 Resistenza

Verrà  eseguita la prova di resistenza a compressione su provini cilindrici confezionati entro  
stampi C.B.R. (C.N.R. - U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17.78 cm, diametro
15.24 cm, volume 3242 cmc); per il confezionamento nei provini gli  stampi  verranno  muniti   di 
collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento   dell'ultimo  strato   con   la 
consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio.

Tale eccedenza dovrà  essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e statura dello 
stampo, affinché  l'altezza del provino risulti effettivamente di cm 17.78.

La miscela di studio verrà  preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, 
mescolandole tra loro, con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino.

Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà  una vagliatura sul crivello
U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore 
a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.

La miscela verrà  costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma 
AASHO T 180 e 85 colpi pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50.8, peso pestello  
Kg 4.54, altezza di caduta cm 45.7).

I  provini  dovranno essere estratti  dallo stampo dopo 24 ore e portati  successivamente a  
stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido.

Operando ripetutamente nel  modo suddetto,  con impiego di  percentuali  in  peso d'acqua  
diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello  
da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale del legante.
I provini confezionati come sopra  detto dovranno avere resistenze a  compressione non 

minori di 25 Kg/cmq e non superiori a 60 Kg/cmq.

33.7 Preparazione e posa in opera

La miscela risultante dalle prove di cui sopra, verrà  confezionata fuori opera in adeguati 
impianti di miscelamento e dosaggio.

La miscela verrà  stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata



Art. 34 – Percorsi Tattili

dalla Direzione dei Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e 
compattezza prescritti.

La stesa verrà  eseguita impiegando finitrici.
Per il costipamento e le rifiniture verranno impiegati rulli lisci (statici o vibranti) o rulli 

gommati, tutti semoventi.
La stesa della miscela non dovrà  di norma essere eseguita con temperature  ambienti 

inferiori a 0 gradi C e superiori a 25 gradi C né  sotto pioggia battente.
Potrà  tuttavia essere consentita la stesa a temperature tra i 25 gradi e i 30 gradi C.
In questo caso, però , sarà  necessario proteggere da evaporazione   la   miscela   durante   il 

trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo d'impiego (ad esempio con teloni); sarà  inoltre 
necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato.

Infine  le operazioni  di  costipamento  e di  stesa dello  strato  di  protezione  con  emulsione 
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.

Il tempo intercorrente  tra la stesa di due  strisce  affiancate  non dovrà  superare  di norma 1-2 
ore per garantire la continuità  della struttura di ogni partita carrabile.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di 
ripresa, che andranno protetti  con fogli  di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati  
umidi.

Il giunto di ripresa sarà  ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e 
togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte  
del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato.

Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa.
Il transito di cantiere sarà , ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui 

è  stata effettuata la stesa, ai mezzi gommati.
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause, 

dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.

33.8 Protezione superficiale
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà  essere 

eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1-2  
Kg/mq in relazione al tempo ed alla intensità  del traffico di cantiere cui potrà  venire sottoposto, e 
successivo spargimento di sabbia.

33.9 Norme di accettazione

La superficie finita non dovrà  scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm.
Qualora si riscontri un maggior scostamento della sagoma di progetto, non è  consentito il 

ricarico superficiale e l'Impresa dovrà  rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il  suo 
intero spessore.

La densità  in sito non dovrà  essere inferiore al 95% della densità  raggiunta in laboratorio nei 
provini su cui è  misurata la resistenza.

Il prelievo del materiale dovrà  essere eseguito durante la stesa ovvero prima 
dell'indurimento, mediante i normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di 
eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.

La resistenza  a  compressione verrà  controllata  su provini confezionati in maniera del   tutto 
simile a quelli di studio preparati  in  laboratorio,  prelevando  la  miscela  durante  la  stesa  e  prima  
del costipamento definitivo, nella quantità  necessaria per il confezionamento di   quattro   provini, 
previa la vagliatura al crivello da 25 mm.

MIsurata la resistenza a compressione a 7 giorni dei quattro provini in questione e scartato il  
valore più  basso, la media degli altri 3 dovrà  servire   per   confronto   con   la   resistenza 
preventivamente determinata in laboratorio.

Questo controllo dovrà  essere effettuato ogni 100 mc di materiale costipato.
La resistenza dei provini preparati con la miscela stesa, non dovrà  scostarsi da quella 

preventivamente determinata in laboratorio di oltre 20%, e comunque   non   dovrà   mai   essere 
inferiore a 25 Kg/cmq.

Elementi tattili plantari e visivamente contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato 
cls e quarzo rispondente  alla UNI EN ISO 10545 secondo codice Loges e con rilievi secondo linee 
guida di RFI del 23-12- 2013, composto da codici fondamentali e codici di secondo livello; sul



rilievo  dovrà  esserci  una superficie  antiscivolo pari  a  R10 secondo DIN 51130.  Le  colorazioni 
superficiali variabili però  atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 
0,4 cd/mq con la pavimentazione circostante. Antisdrucciolevoli, antigelivi.
Caratteristiche tecniche: finitura: “QUARZO”
Spessore: da cm 3,2 a 6
Destinazione d’uso: “traffico leggero”–“percorsi pedonali”-“percorsi tattili  per abbattimento barriere 
architettoniche”
Peso specifico: kg/m² 135 ca. 
Colori base: a scelta della 
D.L.
Massa volumica media: > 2200 kg/m³ 
Prestazioni (norma UNI EN 1338):

l resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio ≥ 3,60 Mpa
l carico di rottura ≥ 250 N/mm
l resistenza all’abrasione ≤ 20 mm (classe 3 – marcatura H - classe A Pavitalia)
l resistenza agenti climatici/assorbimento d’acqua medio ≤ 6 % (Classe 2 – Marcatura B) 

Tessitura superficiale:
Il massello viene prodotto con le seguenti tessiture superficiali:

 Bolle A-B
 Rigato C-D
 Speciale per angoli 90° E-F-G 

Composizione:
lo strato base,  sarà  realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali  della  
Valdadige (granulometria 0/8 mm) e cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI ENV 
197/1, il tutto per ottenere una curva granulometrica ottimale; lo strato d’usura o di finitura, di  
spessore maggiore o uguale di 4 mm, sarà  realizzato con inerti naturali della Valdadige 
(granulometria  0/5 mm), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3mm), ossidi di ferro 
speciali  per cls e cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI ENV 197/1. Si avrà  così 
un’elevata resistenza all’abrasione ed un elevato grado di finitura con colorazione brillante.
La tessitura superficiale sarà  realizzata con appositi rilievi a linee parallele, a bolli, a linee a 45° a 
linee a 45° con bolli in modo da creare un percorso facilitato e ben riconoscibile anche da 
ipovedenti.
Norme di riferimento: - UNI EN  1338 (Masselli  di  calcestruzzo per pavimentazione)  - SIA 162/1 
prova n° 9 (resistenza al gelo con sali disgelanti) F



APPENDICE

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ IN MATERIA DI 
APPALTI

PREMESSO CHE:

l nel territorio provinciale continuano ad operare numerosi gruppi camorristi in grado di 

condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta 

che attraverso imprese e società "controllate";

l permane, quindi, l'esigenza di rafforzare la collaborazione tra Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata 

nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche;

 si rende, a tal fine, necessario assicurare, con il concorso delle stazioni appaltanti, lo svolgimento 

corretto  e  regolare  delle  attività  imprenditoriali,  mediante  l'attivazione  di  misure  di  salvaguardia 

adeguate e celeri,  finalizzate sia  a  contrastare l'azione invasiva  delle organizzazioni  criminali  in 

materia di appalti pubblici, sia a rendere l'impresa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di  

infiltrazione camorrista;

- l'art. 15 della legge 241/90 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro assordi 

per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

CONSIDERATO  che  presso  la  Prefettura  di  Napoli  è  attivo  il  Gruppo  Ispettivo  Antimafia  (G.I.A.), 

composto da rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri.,del 

G.I.C.O., della D.I.A.,  nonché della Direzione provinciale del lavoro,  deputato a svolgere,  su 

richiesta  della Prefettura  di Napoli, approfondimenti istruttori sulla posizione delle imprese 

aggiudicatane di appalti pubblici, al fine di evidenziarne possibili aspetti di criticità sotto il profilo  

cautelare antimafia;

DATO ATTO che il G.I.A. potrà avvalersi dell'apporto specialistico dei rappresentanti del Provveditorato 

interregionale  alle  OO.PP.,  della  Camera  di  commercio  e  degli  altri  organi  di  volta  in  volta 

interessati, ai fini dell'acquisizione di elementi informativi aggiornati, non solo sulle procedure 

d'appaltò poste in essere dalle stazioni appaltanti, ma soprattutto in ordine all'individuazione 

esatta dei titolari  effettivi  delle imprese aggiudicatarie  di  appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture 

pubbliche, ovvero affidatarie di subappalti, contratti e/o subcontratti, per la verifica della 

sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione da parte di soggetti, direttamente o 

indirettamente legati ad associazioni criminali;

RILEVATO  che  è  volontà  dei  firmatari  del  presente  protocollo  perseguire  con  strumenti  efficaci  il  

preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto 
e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione camorrista, con estensione delle 

verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 
euro, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del 

valore pari o superiore a 100.000,00 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del 
valore pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e 

servizi  maggiormente a rischio di infiltrazioni camorriste. Le somme indicate sono al netto di 
i.v.a.;

RILEVATA, altresì, l'esigenza  di  garantire il  monitoraggio dei  moviménti  finanziari  concernenti  la 

realizzazione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture pubbliche sopra indicati;

CONSIDERATO  che  il  presente  protocollo  può  costituire,  in  prospettiva,  un  valido  strumento  per 

pervenire anche alla  realizzazione di  una stazione unica appaltante,  ai  sensi  dell'alt.  33 del 

decreto legislativo n. 163/2006, nonché alle forme di cooperazione fra amministrazioni 

aggiudicatrici previste dall'art. 81, comma 2, della legge regionale della Campania 27.2.2007, n. 

3;
VISTA la legge n.241/90 e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge n. 143/1991, convertito in legge n. 197/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni;
VISTO il D.M. 23.12.1992;



VISTO il D.P.R; 3 giugno 1998, n.252;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 
VISTO il decreto interministeriale del 14.3.2003; 
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006;
VISTA la legge regionale 27.2.2007, n.3;

E' STIPULATO
il presente "Protocollo di legalità sugli appalti", tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la 
Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e i legali 
rappresentanti delle stazioni appaltanti interessate.

ART. 1
Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2
 La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n, 252/98 
nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si 
conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
 Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00   euro, 

ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore 

pari  o  superiore  a  100.000,00  euro,  alle  prestazioni  di  servizi  e  forniture  pubbliche del  valore  pari  o 
superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

         assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione 

ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'ari. 
10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della 

provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

         allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle 
imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali  

mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati  
relativi  alle  società  e alle  imprese chiamate a  realizzare,  a  qualunque titolo,  l'intervento,  anche con 

riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni; si impegna a richiamare nei bandi 
di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza  

rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 
alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale,  

specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della  
impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e 

reiterato  inadempimento,  alla risoluzione contrattuale  e/o revoca dell'autorizzazione al  subappalto; si 
considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità 
giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente 
occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il  termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, 

ovvero, nei  casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del 
contrattò o all’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del 

provvedimento  prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del  certificato 
camerale con la dicitura antimafia di cui all’art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite 

dalla  Prefettura,  siano  acquisite  informazioni  antimafia  dal  valore  interdittivo,  ovvero  dovessero 
emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda 
espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere 

alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui  
confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche 

una penale a titolo di liquidazione - del danno salvo comunque il maggior danno - nella misura del



10%  del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una 
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre 

automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima 
erogazione utile;

f) fuori

dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione 
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al 

subcontratto quando gli elementi; relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di 
collegamento formale  e/o  sostanziale  con altre  imprese partecipanti  alle  procedure  concorsuali 

d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto ,o all'autorizzazione al 
subcontratto;

g) si

impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il  

subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, 

di  procedere  alla  risoluzione  del  vincolo  contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al 

subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai 

fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9,  

del D.P.R. 252/98 ;
h) si obbliga a

non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di 
aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

i) si

impegna,  nel  caso in  cui  vengano acquisite informazioni  dal  valore interdittivo nei  confronti  di 
imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa 

aggiudicataria  una proroga dei  termini  per il  completamento dei  lavori  e/o per  la fornitura dei  
servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo 
di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario  

ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i 
pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con 

la prestazione del  servizio o della fornitura - ivi  compresi  il  reperimento,  effettuato in Italia e 
all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il 

tramite  di  terzi ai  fini  delle  esigenze  di  finanziamento  di  cui  all'art. 9, comma 12,  del  decreto 
legislativo n. 190/02 - con esclusione dei  pagamenti  a favore di  dipendenti, enti  previdenziali, 

assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, 
l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione 

finanziaria  cui  la  violazione si  riferisce,  mediante  detrazione automatica  dell'importo  dalla  somme 
dovute  in  relazione  alla  prima erogazione  utile; l'impresa  dovrà, altresì,  incaricare  l'intermediario 

bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio 
di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni 

finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con 
indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione  

della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà 
essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con  sottoscrizione  a  firma 

digitale -  non oltre il  termine di  30 giorni  dall'accensione dei  "conti  dedicati"  -  i  dati  relativi  agli  
intermediari bancali presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del  

rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive 
modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori,  

servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli



intermediari  di  cui  al  decreto-legge n.  143/1991,  prevedendo, in caso di  violazione,  la risoluzione 
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o 

al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il  
maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche 
nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, 

ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

         La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 1.0 

del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti  ai quali vengono affidati le seguenti forniture e 

servizi  "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali  a discarica, smaltimento rifiuti, 

fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale 

da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di 

bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano 

essere assimilati a subappalto ai sensi dell'alt. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di 

autotrasporto; guardiania di cantiere.

         All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi 

presso il  soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di  beni e servizi sia oggetto di contratto 

specifico, l'interruzione immediata del rapporto  contrattuale,  in  conformità  di  apposita  clausola 

risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 4
Il Prefetto, all'esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informazioni dal valore 
interdittivo nei confronti  delle imprese interessate, provvedere ad informare l'Autorità di vigilanza sui 

lavori pubblici, per ogni consentito intervento d'interesse.

ART. 5

                 La Regione, nel rendere operativo l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni 

previsto  dagli  artt.  78  e  seguenti  della  legge regionale  n.  3  27/2/07 attiverà,  nei  tempi  tecnici,  il 

collegamento telematico con la Prefettura.

                 Oltre alle comunicazioni di cui all'art 79 della citata legge regionale all'Osservatorio 

regionale, la stazione appaltante si impegna a trasmettere, in via telematica, alla Camera di commercio 

l'elenco  delle  imprese  partecipanti  alle  gare  di  appalto  pubbliche,  con  l'eventuale indicazione delle 

imprese subappaltatrici, ove già note alla stazione appaltante all'atto dell'inoltro dell'istanza da parte 

della impresa partecipante alla gara nonché ogni variazione relativa agli amministratori delle imprese 

aggiudicatarie e/osubappaltatrici e/o subaffidatarie.

ART. 6
La Camera di commercio di Napoli si impegna a garantire, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del  

presente protocollo, il collegamento telematico con la Prefettura al fine di consentire a quest' ultima, di  

poter  acquisire,  in  tempo reale,  notizie  sulle  imprese partecipanti,  utili  per  ulteriori  approfondimenti 

d'interesse.  II  sistema telematico  dovrà  fornire  evidenza  automatica  alla  Prefettura  delle  variazioni; 

previste dall'articolo precedente.

ART. 7
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. h), la Camera di 

commercio di Napoli si impegna a costituire e rendere operativa, entro il termine diquattro mesi dalla 
data di sottoscrizione del presente protocollo, uria banca dati dei conti dedicati predisponendo, previe 

intese  con  la  Prefettura,,le  procedure  di  alimentazione  diretta  da  parte  di  tutti i  soggetti  tenuti 
all'apertura di  tali  conti,  ,quelle di  controllo automatico sul rispettò degli  adempimenti  previsti  nel 

presente protocollo, nonché quelle di interrogazione degli archivi. 
Con atto separato saranno definite le specifiche procedure connesse con la tutela della riservatezza 

dei dati trattati, nonché correlate alle particolari esigenze o analisi della



Prefettura.

- Il sistema di gestione della banca dati dovrà fornire, in ogni caso, evidenza automatica 
delle possibili anomalie, così come preventivamente definite dalla Prefettura.

ART. 8
La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere 

espressamente  accettate  e  sottoscritte  dalle  imprese  interessate  in  sede  di  stipula  del  contratto  o 

subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 
legalità,  sottoscritto  nell'anno  2007  dalla  stazione  appaltante  con  la  Prefettura  di  Napoli,  tra  l'altro 

consultagli al sito http://wwv.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta  impresa si  impegna a denunciare  immediatamente  alle  Forze  di  Polizia  o all'Autorità 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di  denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 

confronti  dell'imprenditore,  degli  eventuali  componenti  la  compagine  sociale  o  dei  rispettivi  familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, 

forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, farti di beni personali o di cantiere)
Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia 

di  cui  alla precedente clausola 2 e ciò alfine di  consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di 
pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 

qualora dovessero  essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del  contratto o 
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 
concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle 

informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'imprésa, oggetto dell'informativa interdittiva 
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 

sia determinato o determinabile, una penale pari  al  valore delle prestazioni al  momento eseguite; le 
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 

relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la  

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, 

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela 

dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatane, salvo le 

ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al  

subcontratto nonché, l'applicazione di una penale,& titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il  

maggior danno -nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o 

determinabile,  delle  prestazioni  al  momento  eseguite,  qualora  venga effettuata  una  movimentazione 

finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediar i di cui al decreto-legge n. 143/1991.

http://wwv.utgnapoli.it/


Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, 

di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti  di cui al presente protocollo attraverso conti 

dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di 

violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella 

misura  del  10% del  valore  di  ogni  singola  movimentazione  finanziaria  cui  la  violazione  si  riferisce, 

detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile

ART. 9
II presente protocollo, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti 

firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, è aperto all'adesione, previa formale 

sottoscrizione, di ulteriori stazioni appaltanti interessate.
inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

a) accendere dopo la stipula del contratto uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di 
legalità con la Prefettura di Napoli" presso un intermediario bancario ed effettuare attraverso tali  
conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori ai  
tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del 
servizio o della fornitura, con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali,  
assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, 
l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione 
finanziaria cui la violazione si riferisce;

b) comunicare  alla  Camera  di  commercio  con  modalità  telematica  e  con  sottoscrizione  a  firma 
digitale, non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati", i dati relativi agli 
intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti; richiamare nei bandi di gara l'obbligo per 
le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi, forniture, di avvalersi per ogni 
movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) degli intermediari di cui  D.Lgs. 190/2002, 
prevedendo in caso di violazione la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale 
ovvero  la revoca dell'autorizzazione al  subappalto  e/o al  subcontratto  e l'applicazione di  una 
penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, se questo 
non sia determinato o determinabile, delle prestazioni ai momento eseguite;
richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98 anche nei confronti dei! 
soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal 
valore: trasporto  di  materiali a discarica, smaltimento  rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; 
acquisizioni di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento 
terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con 
posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere;

che con il medesimo Protocollo, all'art. 8, sono state elencate n. 8 clausole, che abbiansi 
qui come integralmente ripetute e trascritte, relative a dichiarazioni dell'impresa di conoscenze e 
accettazione degli obblighi elencati all'art. 2, nonché relative ad ulteriori oneri, quale quello di  
impegnarsi  a  denunciare  immediatamente  alle  Forze  di  Polizia  o  all'Autorità  Giudiziaria  ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

che la stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le clausole di cui agli  
artt. 2 e 8 del protocollo e, in sede di stipula del contratto o subcontratto, ad inserire quelle di 
cui all'art.8 che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese 
interessate;

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto del suddetto protocollo d'intesa al fine di 
dare piena attuazione alle procedure in esso disciplinate, a partire dalla formulazione dei bandi 
di gara e dei capitolati che dovranno contenere le suddette clausole, fermo restando/ per gli  
appalti già banditi alla data di esecutività del presente provvedimento, l'obbligo di seguire tutti 
gli adempimenti disciplinati dal protocollo che siano compatibili con la procedura già avviata;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e,



Quindi redatte dal Capo di Gabinetto e dal dirigente del Servizio Documentazione e Controllo 
Strategico sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo gli stessi qui appresso 
sottoscrivono.
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