

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 1061K_121223_006 del 12 dicembre 2023

Aggiudicazione, in favore della ditta Safragima Soc. Coop. arl, C.F./P.IVA 06475821218, dell'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitivo/esecutiva comprensiva della relazione agronomica, degli accertamenti, rilievi e indagini, nonché dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con D.G.C. n. 351 del 12 ottobre 2023, relativamente all'intervento denominato "Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale".

Appalto finanziato con fondi al D.M. del MIMS n. 509/2021 – risorse a valere sull'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub investimento "Ciclovie urbane" di cui alla misura M2C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Importo di aggiudicazione pari ad € 2.008.234,84 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e CNPAIA (ove prevista).

Importo complessivo dell'intervento pari ad € 3.550.000,00.

CUP: B61B22001010006 – CIG: A0236DCA53

Determinazione con impegno di spesa



COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARREDO URBANO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Premesso che:

- con decreto n. 344 del 12/08/2020 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state stanziare, per la città di Napoli, risorse per € 4.974.521,61, destinate a ciclovie urbane, per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili;
- con successivo decreto n. 509 del 15/12/2021 del MIMS, la città di Napoli risulta assegnataria di ulteriori € 9.339.798,00, a valere sulle risorse dell'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane" di cui alla mis. M2C2 del PNRR e destinati al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di almeno 35 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, in modo da collegare le sedi universitarie ai nodi ferroviari o metropolitani, di cui i primi 12 Km entro il 31 dicembre 2023;
- a valere sulle risorse sopra citate (DM n. 509/2021 del MIMS), l'amministrazione comunale ha individuato tre interventi di estensione della rete ciclabile cittadina da realizzarsi in ambito settentrionale-Scampia, in ambito nord-occidentale (Soccavo-Fuorigrotta) e in ambito orientale;
- in particolare, per l'intervento di che trattasi, denominato "*Estensione della rete ciclabile cittadina, ambito orientale*", a valere sulle risorse sopra citate, risulta acquisito il seguente CUP: B61B22001010006;
- con successivo decreto MIT n. 120 del 5 maggio 2023, sono stati fissati, per ciascun soggetto beneficiario, i traguardi intermedi ed obiettivi finali, in termini di chilometri da realizzare con le relative tempistiche, da conseguire con le risorse di cui ai suddetti DM n. 344/2020 del MIT e DM n. 509/2021 del MIMS;
- in particolare, il suddetto decreto stabilisce, tra l'altro, all'art. 1, comma 5 che "*il termine per la notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici, pena la decadenza dal finanziamento, è il 31 dicembre 2023*".

Premesso altresì che:


- con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 12 ottobre 2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "*Estensione della rete ciclabile cittadina ambito orientale*", con prescrizioni di cui tenere conto nelle successive fasi di progettazione;
- con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha approvato il quadro economico dell'intervento pari complessivamente ad € 3.550.000,00;
- con determina dirigenziale 1061K_271023_004 del 27 ottobre 2023, repertoriata all'indice generale con n.2071/2023, si è proceduto ad indire gara mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 comma 1, lett. d), ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.L. n. 77/2021, previa consultazione di dieci operatori, per l'affidamento congiunto della progettazione definitivo/esecutiva comprensiva della relazione agronomica, degli accertamenti, rilievi e indagini, nonché dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con D.G.C. n. 351 del 12 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 48, c. 5, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, relativamente all'intervento denominato "*Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale*";
- con la suddetta determina è stato altresì approvato il Quadro economico dell'intervento, lievemente modificato rispetto a quello approvato con la citata delibera di giunta, a parità di importo complessivo, come di seguito:



COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

Quadro economico a base di gara		
A)		IMPORTO A BASE DI GARA:
A1)	Importo dei lavori a misura	€ 2.007.614,06
A1.1)	<i>di cui manodopera non soggetti a ribasso</i>	€ 343.532,54
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.986,72
A3)	Lavori + oneri sicurezza (A1+A2)	€ 2.082.600,78
A4)	Spese per servizi di progettazione e indagini	
A4.1)	Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva e relazione agronomica non soggette a ribasso	€ 80.571,34
A4.2)	Accertamenti, rilievi e indagini	€ 29.900,50
A5)	Sommano i servizi di architettura e ingegneria	€ 110.471,84
A6)	Sommano i lavori e i servizi di progettazione (A3+A5)	€ 2.193.072,62
B)		SOMME A DISPOSIZIONE
B1)	Spese per PFTE (PNRR) affidato con determina dirigenziale 2192/2022	€ 40.227,95
B2)	Accantonamenti per lavori a misura	€ 20.076,14
B3)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 50.000,00
B4)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi	€ 40.000,00
B5)	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale, non previste in progetto, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera;	€ 36.251,12
B6)	Accantonamento per imprevisti voce A3 incluso costi sicurezza e IVA	€ 200.761,41
B7)	Accantonamento per adeguamento prezzi di cui all'art. 60 del Dlgs 36/2023	€ 210.799,48
B8)	contributo ANAC	€ 660,00
B9)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri	€ 40.000,00
B10)	Spese di cui all'art.45 del D.lgs 36//2023 sui servizi	€ 1.767,55
B11)	Spese di cui all'art.45 del D.lgs 36/2023 sui lavori	€ 33.321,61
B12)	personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF	€ 30.000,00
B13)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (art. 116 del Dlgs 36/2023)	€ 30.000,00
B14)	Spese per le attività di cui al Libro V, Parte I - Titolo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi pertanto gli oneri relativi al funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 215	€ 35.000,00
B15)	Accantonamento oneri per il conferimento a discarica	€ 208.900,00
C)		ONERI
C1)	iva al 10% su lavori A3	€ 208.260,08
C2)	oneri fiscali al 4% su servizi di architettura e ingegneria	€ 4.418,87
C3)	iva al 22% su servizi di architettura e ingegneria	€ 24.303,80
C4)	iva al 22% su oneri servizi di architettura e ingegneria	€ 972,15
C5)	oneri fiscali al 4% su PFTE (PNRR)	€ 1.609,12
C6)	iva al 22% su PFTE (PNRR)	€ 8.850,15



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

C7)	iva al 22% su oneri fiscali su PFTE (PNRR)	€ 354,01
C8)	oneri fiscali al 4% su personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF	€ 1.200,00
C9)	iva al 22% su su personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF	€ 6.600,00
C10)	iva al 22% su oneri fiscali su personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF)	€ 264,00
C11)	iva al 22% su conferimento a discarica	€ 45.958,00
C12)	iva al 22% su spese di laboratorio B13	€ 6.600,00
C13)	iva al 10% per accantonamento per adeguamento prezzi B7	€ 21.079,95
C14)	iva su rilievi accertamenti e indagini (B3)	€ 11.000,00
C15)	iva al 22% su voci B2) B4), B5)	€ 21.192,00
C16)	iva su B9), B14)	€ 16.500,00
C17)	Totale somme a disposizione B1+...+C16	€ 1.356.927,38
	TOTALE INTERVENTO A7+C17)	€ 3.550.000,00

- l'appalto è stato interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 mediante il ricorso alla *Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli*;
- con lettera d'invito-disciplinare del 31.10.2023 sono stati invitati a partecipare alla procedura di cui sopra n. 10 operatori in possesso dei requisiti previsti, selezionati dall'elenco dei fornitori sopra citato;
- con nota n. 858293 del 24/10/2023 la procedura di cui sopra risulta validata, anche alla luce del parere reso dall'Avvocatura comunale con nota n. 852049 del 23/10/2023, dal servizio Cuag, in cui si esprime parere favorevole alla validazione della procedura di gara "*trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 a cui potranno applicarsi le semplificazioni e le deroghe previste dal D.L. n. 77/2021 e dal D.L. n. 13/2023 in materia di contratti finanziati da fondi PNRR*";
- con verbale di gara della quinta seduta pubblica del 6 dicembre 2023 è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi in favore della ditta Safragima Soc. Coop. arl, con sede in Napoli alla via Cilea 117, cap. 80127 – C.F./P.IVA 06475821218, che ha offerto un ribasso di n. 18 giorni sul tempo posto a base di gara e un ribasso del 10,88 % sull'importo a base di gara per l'esecuzione dei lavori, selezionato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Considerato che:

- il DL 13/2023, convertito con legge n. 41/2023, stabilisce, all'art. 14 comma 4, che "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli (...) 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2026, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";
- l'art. 8 della legge n. 120/2020 (prorogato per interventi PNRR e PNC al 31 dicembre 2023) autorizza la consegna dei lavori o l'esecuzione del contratto "in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
- la disposizione di cui sopra è configurabile tra "le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC" la cui applicazione è garantita anche successivamente al 01/07/2023 dall'art. 225, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023;



COMUNE DI NAPOLI



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

- nella Parte I, “Analisi delle novità normative”, del quaderno IFEL, Fondazione ANCI, pubblicato nel mese di ottobre 2023, a cura di Federico Sartori, la proroga al 31.12.2023 dell’articolo 8, comma 1, Legge 120/2020 è interpretata come deroga, rispetto al nuovo codice, dell’obbligo di verifica dei requisiti prima della formalizzazione dell’aggiudicazione.

Preso atto che :

- ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 36/2023, è stata verificata l’assenza di cause di esclusione automatica di cui all’articolo 94 del Codice, nonché l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice, in capo all’aggiudicatario. In particolare:
 - sono state espletate con esito positivo le verifiche previste dall’art. 99 del d.lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico;
 - è stata acquisita l’informativa liberatoria provvisoria presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L. 120/2020 prorogato limitatamente agli interventi PNRR e PNC, al 31 dicembre 2026 dalla L. 41/2023 di conversione del DL 13/2023;
 - l’operatore economico aggiudicatario, Safragima Soc. Coop. arl, alla data del 04.12.2023, risulta iscritto al n. 1530 della cd. white list tenuta dalla Prefettura di Napoli;
 - per la verifica di ottemperanza alla legge n. 68/1999 è stata acquisita la documentazione comprovante la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione di cui alla suddetta legge.
- sono state inoltre espletate le verifiche in ordine alla regolarità tributaria di cui al Programma 100.

Dato atto che:

- sono ancora in corso le verifiche in capo alla società ausiliaria, ai sensi dell’art.104 c.6 del D.lgs. 36/2023 e quelle sul raggruppamento di professionisti indicati per i servizi di ingegneria e architettura;
- ai sensi dell’art.104 c.6 del D.lgs. 36/2023, “*la stazione appaltante consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione*”.

Dato atto altresì che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 4 luglio 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 dell’Ente.

Visto:

- il verbale di gara della quinta seduta pubblica del 6 dicembre 2023 in cui è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione definitivo/esecutiva comprensiva della relazione agronomica, degli accertamenti, rilievi e indagini, nonché dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di “*Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale*” in favore della ditta Safragima Soc. Coop. arl, con sede in Napoli alla via Cilea 117, cap. 80127 – C.F./P.IVA 06475821218, che ha offerto un ribasso di n. 18 giorni sul tempo posto a base di gara di giorni 358 naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori e un ribasso del 10,88 % sull’importo a base di gara e pertanto, l’importo di aggiudicazione è pari ad € 2.008.234,84 oltre IVA e CNPAIA (ove prevista) di cui:
 - € 1.826.029,45 per lavori oltre € 74.986,72 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso per un totale di € 1.901.016,17;
 - € 80.571,34 per progettazione definitivo/esecutiva e relazione agronomica;



COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

- € 26.647,33 per accertamenti, rilievi e indagini,
come riportato nel seguente quadro economico rimodulato:

Quadro Economico di aggiudicazione		
IMPORTO A BASE DI GARA:		
A1)	Importo dei lavori a misura	€ 1.826.029,45
A1.1)	<i>di cui manodopera non soggetti a ribasso</i>	€ 343.000,00
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.986,72
A3)	Lavori + oneri sicurezza (A1+A2)	€ 1.901.016,17
A4)	Spese per servizi di progettazione e indagini	
A4.1)	Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva e relazione agronomica non soggette a ribasso	€ 80.571,34
A4.2)	Accertamenti, rilievi e indagini	€ 26.647,33
A5)	Sommano i servizi di architettura e ingegneria	€ 107.218,67
A6)	Sommano i lavori e i servizi di progettazione (A3+A5)	€ 2.008.234,84
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Spese per PFTE (PNRR) affidato con determina dirigenziale 2192/2022	€ 40.227,95
B2)	Accantonamenti per lavori a misura	€ 18.260,29
B3)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 50.000,00
B4)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi	€ 40.000,00
B5)	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale, non previste in progetto, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera;	€ 36.251,12
B6)	Accantonamento per imprevisti voce A3 incluso costi sicurezza e IVA	€ 427.820,46
B7)	Accantonamento per adeguamento prezzi di cui all'art. 60 del Dlgs 36/2023	€ 191.733,09
B8)	contributo ANAC	€ 660,00
B9)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri	€ 40.000,00
B10)	Spese di cui all'art.45 del D.lgs 36//2023 sui servizi	€ 1.767,55
B11)	Spese di cui all'art.45 del D.lgs 36/2023 sui lavori	€ 33.321,61
B12)	personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF	€ 30.000,00
B13)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (art. 116 del Dlgs 36/2023)	€ 30.000,00
B14)	Spese per le attività di cui al Libro V, Parte I - Titolo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi pertanto gli oneri relativi al funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 215	€ 35.000,00
B15)	Accantonamento oneri per il conferimento a discarica	€ 208.900,00
ONERI		
C1)	iva al 10% su lavori A3	€ 190.101,62
C2)	oneri fiscali al 4% su servizi di architettura e ingegneria (A5)	€ 4.288,75
C3)	iva al 22% su servizi di architettura e ingegneria (A5)	€ 23.588,11



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

C4)	iva al 22% su oneri servizi di architettura e ingegneria (C2)	€ 943,52
C5)	oneri fiscali al 4% su PFTE (PNRR) (B1)	€ 1.609,12
C6)	iva al 22% su PFTE (PNRR) (B1)	€ 8.850,15
C7)	iva al 22% su oneri fiscali su PFTE (PNRR) (C5)	€ 354,01
C8)	oneri fiscali al 4% su personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF (B12)	€ 1.200,00
C9)	iva al 22% su personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF (B12)	€ 6.600,00
C10)	iva al 22% su oneri fiscali su personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF) (C8)	€ 264,00
C11)	iva al 22% su conferimento a discarica (B15)	€ 45.958,00
C12)	iva al 22% su spese di laboratorio (B13)	€ 6.600,00
C13)	iva al 10% per accantonamento per adeguamento prezzi (B7)	€ 19.173,31
C14)	iva su rilievi accertamenti e indagini (B3)	€ 11.000,00
C15)	iva al 22% su voci B2) B4), B5)	€ 20.792,51
C16)	iva su B9), B14)	€ 16.500,00
C17)	Totale somme a disposizione B1+...+C16	€ 1.541.765,16
	TOTALE INTERVENTO A7+C17)	€ 3.550.000,00

Precisato che:

- il ribasso è stato calcolato sui lavori al netto della manodopera e a quest'ultima è stata applicata la riduzione di € 532, 54 secondo l'offerta migliorativa proposta dalla ditta aggiudicataria;
- le economie di gara relative al DM MIT 509/2021 sono state accantonate alla voce B6 "Accantonamento per imprevisti incluso costi della sicurezza e Iva", del quadro economico sopra riportato, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art.6 comma 1 del medesimo decreto, che recita: "le economie restano nella disponibilità del comune sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto".

Dato atto altresì che:

- al netto delle somme già impegnate pari ad € 51.071,23 sul capitolo 204808/2 con determina 1061K_271023_004_del 27.10.2023 registrata all'Indice Generale con il n. 2071/2023, il suddetto importo trova copertura a valere sui seguenti capitoli di spesa:
 - a) € 103.212,35 sul capitolo 204808/2, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014, bilancio 2023-2025, annualità 2023;
 - b) € 3.395.716,42 sul capitolo 204808/2, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014, bilancio 2023-2025, annualità 2024;
- l'operatore economico di cui alla proposta di aggiudicazione ha indicato i professionisti che dovranno redigere i servizi di architettura e ingegneria;
- per le prestazioni di cui sopra il suddetto operatore economico ha offerto un ribasso di n. 18 giorni sul tempo posto a base di gara per i lavori di 358 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, pertanto il tempo per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso è di n. 340 giorni naturali e consecutivi;
- ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, l'aggiudicazione, di cui al presente provvedimento, sarà comunicata all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, nonché della stretta tempistica richiesta dall'attuazione del PNRR, per la quale è necessario che l'aggiudicazione della procedura di gara dell'intervento di che trattasi venga notificata all'aggiudicatario entro il 31 dicembre 2023, di dover **procedere all'aggiudicazione** dell'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitivo/esecutiva comprensiva della relazione agronomica, degli accertamenti, rilievi e indagini, nonché dell'esecuzione dei lavori, relativi all'intervento di *Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale*, di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGC n. 351/2023, in favore della ditta Safragima Soc. Coop. arl, con sede in Napoli alla via Cilea 117, cap. 80127 – C.F./P.IVA 06475821218, che ha offerto un ribasso del 10,88% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 2.008.234,84 oltre IVA e CNPAIA (ove prevista) di cui:

- € 1.826.029,45 per lavori oltre € 74.986,72 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso per un totale di € 1.901.016,17;
- € 80.571,34 per progettazione definitivo/esecutiva e relazione agronomica;
- € 26.647,33 per accertamenti, rilievi e indagini.

Visti:

gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che l'istruttoria preordinata al presente provvedimento è stata condotta dal RUP ing. Marzia Di Caprio.
- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 28, comma 1, del D.lgs. 36/2023, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli e nella pagina web del sito istituzionale www.comune.napoli.it/avcp;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
 - l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014;
 - l'assenza di dati personali.

Letti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021;



COMUNE DI NAPOLI



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

- il D.L. n.13/2023, convertito dalla L.n. 41/2023;
- il *Regolamento di contabilità* del Comune di Napoli;
- il quaderno IFEL, Fondazione ANCI, pubblicato nel mese di ottobre 2023, a cura di Federico Sartori;
- la nota n. 858293 del 24/10/2023 del Cuag di validazione della procedura di gara;
- il decreto n. 344 del 12/08/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il decreto n. 509 del 15/12/2021 dell'allora MIMS;
- il decreto MIT n. 120 del 5 maggio 2023.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, firmati digitalmente dal Dirigente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_1061K_006_01" a "All_1061K_006_04":

- All_1061K_006_01: deliberazione di Giunta Comunale n. n. 351 del 12 ottobre 2023;
- All_1061K_006_02: determina dirigenziale 1061K_271023_004 del 27.10.2023 registrata all'Indice Generale con il n. 2071/2023
- All_1061K_006_03: Proposta di aggiudicazione del 6 dicembre 2023;
- All_K1079_006_04: DURC dell'operatore economico.

DETERMINA

1. DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. PRENDERE ATTO che con verbale di gara della quinta seduta pubblica del 6 dicembre 2023 è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitivo/esecutiva, comprensiva della relazione agronomica, degli accertamenti, rilievi e indagini, nonché dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "*Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale*" delle indagini diagnostico-conoscitive, della relazione agronomica, nonché dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "*Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale*" in favore della ditta Safragima Soc. Coop. arl, con sede in Napoli alla via Cilea 117, cap. 80127 – C.F./P.IVA 06475821218, che ha offerto un ribasso del 10,88% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 2.008.234,84 oltre IVA e CNPAIA (ove prevista) di cui:

- € 1.826.029,45 per lavori oltre € 74.986,72 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso per un totale di € 1.901.016,17;
- € 80.571,34 per progettazione definitivo/esecutiva e relazione agronomica;
- € 26.647,33 per accertamenti, rilievi e indagini.

3. APPROVARE la proposta di aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitivo/esecutiva comprensiva della relazione agronomica, degli accertamenti, rilievi e indagini, nonché dell'esecuzione dei lavori, relativi all'intervento di *Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale*, di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGC n. 351/2023, in favore della ditta Safragima Soc. Coop. arl, con sede in Napoli alla via Cilea 117, cap. 80127 – C.F./P.IVA 06475821218, che ha offerto un ribasso del 10,88% sull'importo a base di gara.

4. APPROVARE il quadro economico rimodulato a seguito della aggiudicazione che risulta essere il seguente:

Quadro Economico di aggiudicazione	
IMPORTO A BASE DI GARA:	



COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

A1)	Importo dei lavori a misura	€ 1.826.029,45
A1.1)	<i>di cui manodopera non soggetti a ribasso</i>	€ 343.000,00
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.986,72
A3)	Lavori + oneri sicurezza (A1+A2)	€ 1.901.016,17
A4)	Spese per servizi di progettazione e indagini	
A4.1)	Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva e relazione agronomica non soggette a ribasso	€ 80.571,34
A4.2)	Accertamenti, rilievi e indagini	€ 26.647,33
A5)	Sommano i servizi di architettura e ingegneria	€ 107.218,67
A6)	Sommano i lavori e i servizi di progettazione (A3+A5)	€ 2.008.234,84
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Spese per PFTE (PNRR) affidato con determina dirigenziale 2192/2022	€ 40.227,95
B2)	Accantonamenti per lavori a misura	€ 18.260,29
B3)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 50.000,00
B4)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi	€ 40.000,00
B5)	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale, non previste in progetto, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera;	€ 36.251,12
B6)	Accantonamento per imprevisti voce A3 incluso costi sicurezza e IVA	€ 427.820,46
B7)	Accantonamento per adeguamento prezzi di cui all'art. 60 del Dlgs 36/2023	€ 191.733,09
B8)	contributo ANAC	€ 660,00
B9)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri	€ 40.000,00
B10)	Spese di cui all'art.45 del D.lgs 36//2023 sui servizi	€ 1.767,55
B11)	Spese di cui all'art.45 del D.lgs 36/2023 sui lavori	€ 33.321,61
B12)	personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF	€ 30.000,00
B13)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (art. 116 del Dlgs 36/2023)	€ 30.000,00
B14)	Spese per le attività di cui al Libro V, Parte I - Titolo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi pertanto gli oneri relativi al funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 215	€ 35.000,00
B15)	Accantonamento oneri per il conferimento a discarica	€ 208.900,00
	ONERI	
C1)	iva al 10% su lavori A3	€ 190.101,62
C2)	oneri fiscali al 4% su servizi di architettura e ingegneria (A5)	€ 4.288,75
C3)	iva al 22% su servizi di architettura e ingegneria (A5)	€ 23.588,11
C4)	iva al 22% su oneri servizi di architettura e ingegneria (C2)	€ 943,52
C5)	oneri fiscali al 4% su PFTE (PNRR) (B1)	€ 1.609,12
C6)	iva al 22% su PFTE (PNRR) (B1)	€ 8.850,15
C7)	iva al 22% su oneri fiscali su PFTE (PNRR) (C5)	€ 354,01
C8)	oneri fiscali al 4% su personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF (B12)	€ 1.200,00



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

C9)	iva al 22% su personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF (B12)	€ 6.600,00
C10)	iva al 22% su oneri fiscali su personale esterno di cui alla circolare del 18/01/22 n.4 del MEF) (C8)	€ 264,00
C11)	iva al 22% su conferimento a discarica (B15)	€ 45.958,00
C12)	iva al 22% su spese di laboratorio (B13)	€ 6.600,00
C13)	iva al 10% per accantonamento per adeguamento prezzi (B7)	€ 19.173,31
C14)	iva su rilievi accertamenti e indagini (B3)	€ 11.000,00
C15)	iva al 22% su voci B2) B4), B5)	€ 20.792,51
C16)	iva su B9), B14)	€ 16.500,00
C17)	Totale somme a disposizione B1+...+C16	€ 1.541.765,16
	TOTALE INTERVENTO A7+C17)	€ 3.550.000,00

5. AGGIUDICARE alla ditta Safragima Soc. Coop. arl, con sede in Napoli alla via Cilea 117, cap. 80127 – C.F./P.IVA 06475821218, l'appalto per l'affidamento congiunto delle seguenti prestazioni relative all'intervento di "Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale", di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGC n. 351/2023:

- redazione della progettazione definitivo/esecutiva e relazione agronomica per l'importo complessivo di € 80.571,34, oltre IVA e oneri contributivi;
- esecuzione di accertamenti, rilievi e indagini per l'importo complessivo di € 26.647,33, oltre IVA;
- esecuzione dei lavori per l'importo complessivo di € 1.901.016,17 di cui € 74.986,17 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

6. AFFIDARE alla suddetta ditta, gli oneri di conferimento a discarica da rimborsare a fattura per l'importo di € 208.900,00 oltre IVA.

7. IMPEGNARE in favore della ditta Safragima Soc. Coop. arl, con sede in Napoli alla via Cilea 117, cap. 80127 – C.F./P.IVA 06475821218, che ha offerto un ribasso del 10,88% sull'importo a base di gara, le seguenti somme:

€ **102.228,92** per i servizi di architettura e ingegneria di cui € 80.571,34 per il corrispettivo, € 3.222,85 per oneri e € 18.434,72 per Iva sul codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014, capitolo 204808/2, bilancio 2023/2025, annualità 2023;

€ **33.810,13** per accertamenti, rilievi e indagini, di cui € 26.647,33 per corrispettivo, € 1.065,89 per oneri e € 6.096,91 per IVA, come segue:

- € 323,43 sul codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014 capitolo 204808/2, bilancio 2023/2025, annualità 2023;

- € 33.486,70 sul codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014 capitolo 204808/2, bilancio 2023/2025, annualità 2024.

€ **2.091.117,79** di cui € 1.901.016,17 per lavori e € 190.101,62 per IVA al 10% sul codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014, capitolo 204808/2, bilancio 2023/2025, annualità 2024.

€ **254.858,00** per il conferimento a discarica da rimborsare a fattura, di cui € 208.900,00 per oneri di conferimento e € 45.958,00 per IVA al 22% sul codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014, capitolo 204808/2, bilancio 2023/2025, annualità 2024.



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

€ **35.089,16** in favore dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023 sul codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014, capitolo 204808/2, bilancio 2023/2025, annualità 2024.

€ **660,00** per contributo AVCP sul codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014, capitolo 204808/2, bilancio 2023/2025, annualità 2023.

8. VINCOLARE le restanti somme a disposizione:

€ **981.164,77** sul codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014, capitolo 204808/2, bilancio 2023/2025, annualità 2024.

9. DARE ATTO che risultano già impegnate le somme di € 51.041,23 sul capitolo 204808/2, impegno numero 5119/2022 quale corrispettivo per il PFTE e di € 30,00 sul capitolo 204808/2, impegno numero 5120/2022 per il contributo ANAC sull'affidamento del PFTE.

10. DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

11. PRECISARE che, all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 si provvederà:

- alla successiva stipula del relativo contratto;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito del Committente alla sezione “Amministrazione Trasparente” .

12. STABILIRE ai sensi dell'art. 8, comma 1 del DL 76/2020 (i cui termini sono stati spostati al 31 dicembre 2023 dal DL n. 13/2023) in considerazione del carattere di urgenza relativo all'attuazione dell'intervento di che trattasi, di procedere ad una consegna delle prestazioni sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.

13. DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato sotto condizione risolutiva in caso di irregolarità nei controlli previsti dalla normativa vigente.

14. DEMANDARE al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori e al servizio Contratti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.

Sottoscritto digitalmente da

IL DIRIGENTE

arch. Valeria Palazzo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.