

CONTRATTO APPLICATIVO N. 2

Oggetto: Accordo Quadro degli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio).*

Contratto Applicativo n. 2 per l'esecuzione degli interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature in via Francesco Caracciolo e viale Anton Dohrn

delibera di approvazione progetto: G.C. n. 408/2021

determina di affidamento: n. 33 del 13/12/2022 (IG/2023/0000208 DEL 16/01/2023)

CUP AQ: B63B20000040005

CIG AQ Lotto 5: 8418898668

CIG CA n. 2: 9541568EFD

Il giorno 11 gennaio 2024

T R A

- la dott.ssa Teresa Bastia, nata a [REDACTED] Dirigente del Servizio Verde Pubblico, domiciliato per la carica presso la sede del servizio -C.F P.IVA 80014890638, in rappresentanza e per conto del Comune di Napoli, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "committente";
- il sig. [REDACTED], nato [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della ditta Coeffe Strade S.r.l., con sede legale in Battipaglia (SA), in via Giacomo Brodolini n. 26, C.F./P. IVA: 03783820610, in avalimento con la ditta Consorzio Stabile Telegare, C.F./P.IVA: 08078101212, di seguito indicato per brevità "operatore economico";

PREMESSO

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 298 del 12 agosto 2020 sono stati approvati tutti gli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli, prevedendo la suddivisione dell'affidamento in cinque lotti funzionali;
- che con Determina Dirigenziale n. 6 del 7/09/2020 (DETDI/2020/0000239 del 07/09/2020) è stata disposta l'indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento degli interventi in parola, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, con un importo a base di gara per il Lotto 5 di € 800.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 60.000,00, oltre I.V.A.;
- che con Determina n. 7 del 30/10/2020 (DETDI/2020/0000309 del 02/11/2020) in esito alle operazioni di gara, si è preso atto dei verbali di gara e contestualmente approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo classificato per ogni singolo lotto;
- che con Determina n. 19 del 01/09/2021 (DETDI/2021/0000314 del 02/09/2021) si è preso atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la citata determina n. 7 del 30/10/2020-DETDI/2020/309 del 02/11/2020 dei lavori in oggetto - LOTTO 5, in favore della ditta Coeffe Strade S.r.l., con sede legale in Caserta, alla via Gianbattista Vico n.53 , C.F./P. IVA: 03783820610, in avalimento con la ditta Consorzio Stabile Telegare, C.F./P.IVA: 08078101212, che ha offerto il ribasso del 38,618%;

- che in data 09/11/2021 è stato stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro repertorio n. 86553;
- con disposizione dirigenziale n. 53 del 14/11/2022 (DISP/2022/0008340 del 17/11/2022) si è provveduto a prendere atto del trasferimento della sede legale della suddetta ditta "Coeffe Strade S.r.l." dal Comune di Caserta (CE), Via Gianbattista Vico n.53, al Comune di Battipaglia (SA), Via Brodolini n. 26;
- che con delibera di Giunta comunale n. 408 del 13/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo, per l'esecuzione degli interventi in via Francesco Caracciolo e viale Anton Dohrn, nell'ambito dell'Accordo Quadro LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio), per un importo lavori di € 184.341,93, di cui € 1.039,23 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- che con Determina n. 33 del 13/12/2023 (IG/2023/0000208 del 16/01/2023) sono stati approvati il Computo Metrico, il Quadro Incidenza Manodopera, il Quadro Incidenza Sicurezza e l'Elenco Prezzi, relativi al progetto per l'esecuzione degli interventi di sostituzione ed impianto ex novo di alberature in via Francesco Caracciolo e viale Anton Dohrn, nell'ambito dell'Accordo Quadro LOTTO 5, adeguati ai nuovi prezzi Regione Campania 2022 e Assoverde 2022, in sostituzione di quelli approvati con delibera di Giunta comunale n. 408 del 13/08/2021, per un importo rimodulato di € 127.184,67, di cui € 1.112,41 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- che con la citata determina sono stati, quindi, affidati alla ditta Coeffe Strade S.r.l., in avvalimento con Consorzio Stabile Telegare, gli interventi in oggetto per l'importo lavori di € 127.184,67, di cui € 1.112,41 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 12.718,47 per IVA al 10%, per un totale di € 139.903,14;
- che con la citata determina n. 33/2022 (IG 2023/208) sono stati altresì affidati alla ditta Coeffe Strade S.r.l., in avvalimento con Consorzio Stabile Telegare, gli oneri di smaltimento a discarica per l'importo di € 8.000,00, oltre € 1.760,00 per Iva al 22%, per un importo complessivo di € 9.760,00;
- che ai sensi dell'Accordo Quadro registrato con il n. 86553 e del Capitolato Speciale d'Appalto ad esso allegato, l'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi atti negoziali sottoscritti dal RUP e dall'operatore economico firmatario dell'Accordo Quadro;
- che sono state aggiornate le verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in corso di validità alla data di sottoscrizione del presente contratto applicativo n. 1;
- che con note [REDACTED] è stata aggiornata la richiesta di informazione antimafia per la ditta Consorzio Stabile Telegare, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione al "Protocollo di Legalità in materia di appalti";
- che l'Informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia), nei confronti della ditta Consorzio Stabile Telegare è stata acquisita in data 05/10/2023 [REDACTED];
- che sono stati acquisiti i D.U.R.C., regolari in corso validità alla data di sottoscrizione del presente contratto applicativo e le attestazioni di regolarità di cui al Programma 100;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono quanto segue:

Art. 1 - Disciplina del contratto applicativo

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono complementari ed attuative delle disposizioni dettate dal contratto di Accordo Quadro sottoscritto in data 09/11/2021 e registrato al n. 86553, delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ad esso allegato, dell'offerta presentata, di tutti gli elaborati progettuali approvati con la delibera di Giunta comunale n. 408 del 13/08/2021, degli elaborati progettuali approvati

con la Determina n. 33/2022 (IG 2023/208 del 16/01/2023), nonché di tutti gli atti ed elaborati da essi richiamati che sono, in ogni caso, pienamente vigenti tra le parti anche ai fini del presente contratto applicativo e che il sig. ██████████ dichiara di ben conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare, in uno con le Leggi e Regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 2 - Oggetto del contratto applicativo

Il Committente affida all'Operatore economico l'esecuzione degli interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature in via Francesco Caracciolo e viale Anton Dohrn.

I siti di esecuzione degli interventi e le specifiche tecniche sono individuati e descritti negli atti progettuali approvati con la delibera di Giunta comunale n. 408/2021, elaborati progettuali che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo.

Costituisce altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, conservato agli atti, anche se non materialmente allegato, il piano operativo di sicurezza.

Art. 3 - Termini

Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 90 giorni a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di inizio dei lavori.

La durata su indicata attiene alle fasi strettamente inerenti la piantumazione delle essenze vegetali e non tiene conto della manutenzione post-trapianto della durata di due anni, il cui inizio sarà stabilito con apposito verbale.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti gli interventi, assunti dall'operatore economico con il presente contratto applicativo, è stabilito in € 127.184,67, di cui € 1.112,41 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 12.718,47 per IVA al 10%, per un totale di € 139.903,14, nonché in € 8.000,00, oltre € 1.760,00 per Iva al 22%, per un importo complessivo di € 9.760,00. per gli oneri per smaltimento a discarica.

Il corrispettivo così stabilito è comprensivo altresì di quanto dovuto per la manutenzione biennale post-trapianto.

Art. 5 - Pagamenti in acconto

A parziale integrazione dell'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto, si stabilisce che i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 30 del CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo e delle rate di acconto precedenti, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore al 50 per cento dell'importo contrattuale o si siano conclusi, qualunque sia il loro importo.

Art. 6 – Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti e di quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, la soc. Coeffe Strade S.r.l. ha presentato polizza di assicurazione per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, emessa dalla soc. ██████████.

Art. 7 - Protocollo di legalità, Codice di Comportamento

Si intendono qui riportate e ribadite tutte le dichiarazioni di cui agli artt. 8 e 9 del contratto di Accordo Quadro.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Si intendono qui riportate e ribadite tutte le dichiarazioni di cui all'art. 7 del contratto di Accordo Quadro.

Art. 9 - Spese del contratto



Tutte le spese del presente atto, che verrà registrato solo in caso di uso, sono a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad € 32,00 assolta in modo virtuale assolta in modalità virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n. 001555M del 20/11/2011, mediante bonifico bancario del 04/09/2023, agli atti del Servizio.

Art. 10 - Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 c.d. Codice Privacy. "Titolare" del trattamento dei dati personali è il Comune di Napoli.

Art. 11 – Rinvio

Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Applicativo, rinviano integralmente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel progetto approvato con delibera di Giunta comunale n. 408/2021, negli elaborati progettuali approvati con Determina n. 33/2022 (IG 2023/208 del 16/01/2023), e nei documenti ivi allegati e richiamati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO

dott.ssa Teresa Bastia

munita della carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione identificato con numero di serie [REDACTED] è valido dal 17/01/2022 al 17/01/2025

PER L'IMPRESA

Il legale rappresentante sig. [REDACTED], munito della carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione identificato con numero di serie [REDACTED] è valido dal 05/06/2023 al 05/06/2026