



Area C.U.A.G. - Servizio Gare Lavori

Verbale di proposta di aggiudicazione. Seconda seduta. 7 dicembre 2023

In data 7 dicembre 2023, alle ore 12:00, in **collegamento da remoto**, si è riunito il seggio di gara al fine di procedere all'espletamento delle operazioni finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di "*Manutenzione straordinaria di Via Parco Regina Margherita*" – in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.38/K del 29/09/2023, IG/2023/0001933 del 13/10/2023 del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, registrata all'indice generale in data 13 ottobre 2023 al n.1933; **CIG A019A8564E - CUP: B67H18001620002**. L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 2.129.758,06 di cui € 1.690.793,82 per lavori ed € 30.051,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 408.913,00 per costi manodopera non soggetti a ribasso oltre € 1.004.932,94 per somme a disposizione della Stazione Appaltante.

La Presidenza del seggio monocratico di gara, dall'art. 15 e dall'Allegato I.2 del Codice e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Napoli n. 745 del 01/12/2016, viene assunta dall'Ing. Christian Merola funzionario del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, R.U.P. della presente procedura di affidamento, assistito in collegamento da remoto dalla d.ssa Anna Buschini Funzionario Economico Finanziario dell'Area CUAG - Servizio Gare Lavori, testimone con funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla **Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo <https://napoli.acquistitelematici.comune.napoli.it>**, e assistito da remoto dall'ing. Daniele Luccisano, Funzionario Ingegnere del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, in qualità di

testimone. In apertura di seduta gli stessi danno atto della non ricorrenza delle condizioni cui all'art.35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.16 del Codice per alcuno di essi.

PREMESSO

che nel corso della prima seduta di gara del giorno 30 novembre 2023 era stata verificata la documentazione amministrativa dei primi due operatori in graduatoria e di n.8 operatori sorteggiati casualmente attraverso la piattaforma digitale;

che, all'esito della verifica risultava conforme e quindi idonea la documentazione del primo operatore in graduatoria "Consorzio Stabile CADEL scarl" e dell'operatore "Building Trade srl", mentre per i restanti n.8 operatori sottoposti a verifica il RUP attivava il soccorso istruttorio per le motivazioni in quella sede espresse, giusta verbale di prima seduta cui si rinvia.

Il RUP apre la seduta di gara e prende atto che sono pervenuti i seguenti plichi dai sottoelencati operatori:

Ragione Sociale	Data e Ora Ricezione plico
IDEA LAVORO	05/12/2023 20:14:21
SOC.COOP. LA MONTELEONE A.R.L.	05/12/2023 16:06:55
Savarese Società Cooperativa	05/12/2023 11:35:11
A.D. COSTRUZIONI DI D'ADDIO ADOLFO	05/12/2023 10:25:43
GEOM. DI BELLO LUIGI	04/12/2023 21:17:21
NEW PROJECT SRL	30/11/2023 17:23:36

inoltre, attesta che i suddetti plichi sono pervenuti entro il termine perentorio fissato dalla comunicazione mentre nessun plico è pervenuto dai restanti n.2 operatori "Bi.Pa. Costruzioni srl" e "I.G. Invest srl".

Il RUP, verificato che "New Project srl", "Savarese Soc. Coop.", "La Monteleone Soc. Coop. a.r.l.", "AD Costruzioni di D'Addio Adolfo" e "Geom. Di Bello Luigi" hanno regolarmente integrato la documentazione amministrativa come richiesto nella relativa comunicazione, la dichiara idonea e conforme al disciplinare di gara.

Il RUP procede all'analisi della documentazione integrativa pervenuta dall'operatore "Idea

Lavoro srl” e, all'esito rileva che risulta carente dell'integrazione della garanzia provvisoria fino alla concorrenza dell'1% dell'importo a base d'appalto mentre la restante documentazione richiesta risulta idonea e conforme. Pertanto, il RUP attiva un successivo soccorso istruttorio fissando il termine perentorio delle ore 12:00 del 12/12/2023 per regolarizzare l'istanza.

Il RUP, a seguito di verifiche, prende atto che non è possibile avere la certezza dell'avvenuto invio della comunicazione di soccorso istruttorio per i due operatori che non hanno riscontrato alla richiesta di integrazione “Bi.Pa. Costruzioni srl” e “I.G. Invest srl”. Pertanto il RUP, decide di inviare nuovamente la comunicazione fissando il termine perentorio delle ore 12:00 del 12/12/2023 per regolarizzare l'istanza.


Agli operatori sopra indicati verrà inviata comunicazione di soccorso istruttorio con termine perentorio delle ore 12:00 del 12 dicembre 2023, a mezzo pec attraverso la piattaforma informatica a tutti gli effetti di legge e nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 101, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Il R.U.P., quindi, fissa la prossima seduta di gara per il giorno 13 dicembre 2023, alle ore 8:30. Del rinvio della presente seduta di gara e della fissazione della successiva verrà data comunicazione ai partecipanti attraverso avviso pubblicato sulla piattaforma informatica a tutti gli effetti di legge.


Il R.U.P. conclude i lavori e chiude la sessione alle ore 15:10.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il R.U.P. (F.T. Ing. Christian Merola)



Testimone (D.ssa Anna Buschini)



Testimone (Ing. Daniele Luccisano)

