



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Area C.U.A.G. - Servizio Gare Lavori

Verbale IV seduta di gara del 26 settembre 2023

In data 26 settembre 2023, alle ore 10:15 è collegato da **remoto** il seggio di gara al fine di procedere all'espletamento delle operazioni finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto, per l'affidamento dei lavori di "*Manutenzione straordinaria di via Toledo - tratto compreso tra Piazza Carità e Piazza Trieste e Trento*" in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n° 235 del 24 maggio 2018, della Determinazione Dirigenziale del Strade e Grandi Reti Tecnologiche n. 48/K del 27/09/2021 (IG 1703 del 05/10/2021); **CIG: 891958740B - CUP: B67H18001630002**. L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € **1.644.095,07**, di cui € **25.033,55** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisi: € 3.428,85 per oneri intrinseci ed € 21.604,70 per oneri estrinseci, oltre IVA. Il costo per la manodopera è stato stimato in € **495.178,85**.

La Presidenza del seggio monocratico di gara, come per le precedenti sedute viene assunta, da remoto, dal F. Ing. Daniele Luccisano, del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, R.U.P. della presente procedura di affidamento, assistito in collegamento da

remoto da:


dott.ssa Anna Buschini, Funzionario Economico Finanziario del Servizio Gare Lavori, con funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>;

Christian Merola Funzionario Informatico del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, testimone.

PREMESSO

che nella 3^a seduta di gara del 13 settembre 2023, il RUP riapriva la gara a seguito di revoca dell'aggiudicazione definitiva alla Società LUDO APPALTI SRL come da Determinazione n. 85/K del 17/12/2021, e procedeva allo scorrimento della graduatoria; che, in quella sede, il RUP verificava la documentazione amministrativa dei primi n.5 concorrenti secondo l'ordine della graduatoria e all'esito ne dichiarava la conformità; che, quindi, invitava i suddetti partecipanti a confermare l'impegno dell'offerta presentata in gara per ulteriori 180gg e chiedeva al primo operatore in graduatoria "G.M.A. Costruzioni srl" anche di rinnovare o presentare nuova garanzia provvisoria per la durata di 180 giorni.

Tutto quanto premesso, il R.U.P. dichiara aperta la seduta pubblica di gara telematica e prende atto che sono prevenuti n.3 riscontri entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 25/09/23. L'operatore "G.M.A. Costruzioni srl" (primo in graduatoria) non ha presentato nessun rinnovo della garanzia provvisoria ed ha comunicato di non confermare l'offerta presentata in sede di gara con pec del 16/09/2023 delle ore 9:25, l'operatore economico "DLM Costruzioni srl" (secondo in graduatoria) ha risposto, a



mezzo piattaforma digitale con messaggio del 21/09/23 delle ore 18:27, confermando l'impegno dell'offerta presentata in gara per ulteriori 180gg. Infine, l'operatore economico Falco Primo srl (quarto in graduatoria) ha risposto, a mezzo piattaforma digitale con messaggio del 25/09/23 delle ore 11:53 comunicando di confermare l'offerta solo a determinate condizioni esposte nella relativa comunicazione di riscontro. Il RUP dichiara la suddetta offerta condizionata non conforme e la rigetta.


Il RUP attesta che solo "DLM Costruzioni srl" ha regolarmente confermato l'offerta e, pertanto, attiva la procedura di richiesta integrazione della documentazione. L'operatore economico verrà invitato a mezzo piattaforma telematica, a produrre il rinnovo della cauzione provvisoria o una nuova garanzia per ulteriori 180gg entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 05/10/2023.

Il R.U.P., quindi, fissa la prossima seduta di gara per il giorno 6 ottobre 2023, alle ore 10:00. Del rinvio della presente seduta di gara e della fissazione della successiva verrà data comunicazione a tutti i partecipanti a mezzo pec attraverso la piattaforma informatica a tutti gli effetti di legge.


Il R.U.P. conclude i lavori e chiude la sessione alle ore 10:45.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

R.U.P. (F. Ing. Daniele Luccisano)



Testimone (F. Econ. Anna Buschini)



Testimone (F. Inf. Christian Merola)

