

A-ECM.01 - QUADRO ECONOMICO

QUADRO A1 - Importo Lavori - LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO			
A1.1	Quarto livello interrato	493 611,30 €	Somma da escludersi nell'appalto in quanto inerenti a lavorazioni non facenti parte della convenzione
A1.2	Terzo livello interrato	493 611,30 €	Somma da escludersi nell'appalto in quanto inerenti a lavorazioni non facenti parte della convenzione
		TOTALE IMPORTO LAVORI A1	987 222,60 € Somma da escludersi nell'appalto in quanto inerenti a lavorazioni non facenti parte della convenzione
QUADRO A2 - Importo Lavori A2 - LAVORI FACENTE PARTE DELL'APPALTO			
A2.1	Secondo livello interrato	493 611,30 €	Somma da considerarsi nell'appalto
A2.2	Primo livello interrato	493 611,30 €	Somma da considerarsi nell'appalto
A2.3	Piano terra	600 104,70 €	Somma da considerarsi nell'appalto
A2.4	Piano primo	626 008,50 €	Somma da considerarsi nell'appalto
A2.5	Secondo piano	727 015,50 €	Somma da considerarsi nell'appalto
A2.6	Esterni	407 345,25 €	Somma da considerarsi nell'appalto
		TOTALE IMPORTO LAVORI A2	3 347 696,55 € Somma da considerarsi nell'appalto
		TOTALE IMPORTO LAVORI A1 + A2	4 334 919,15 €
QUADRO B1 - Somme a disposizione A1 - LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO			
		incidenza	10%
B1.1	Imprevisti secondo quanto precisato al comma 2 art.5 allegato I.7	8%	78 977,81 € Somma da escludersi nell'appalto in quanto inerenti a lavorazioni non facenti parte della convenzione
B1.2	Rilevi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	1%	9 872,23 € Somma da escludersi nell'appalto in quanto inerenti a lavorazioni non facenti parte della convenzione
B1.3	Allaccio ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	1%	9 872,23 € Somma da escludersi nell'appalto in quanto inerenti a lavorazioni non facenti parte della convenzione
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B1	98 722,26 € Somma da escludersi nell'appalto in quanto inerenti a lavorazioni non facenti parte della convenzione
QUADRO B2 - Somme a disposizione A2 - LAVORI FACENTE PARTE DELL'APPALTO			
		incidenza	10%
B2.1	Imprevisti secondo quanto precisato al comma 2 art.5 allegato I.7	8%	267 815,72 € Somma da considerarsi nell'appalto
B2.2	Rilevi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	1%	33 476,97 € Somma da considerarsi nell'appalto
B2.3	Allaccio ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	1%	33 476,97 € Somma da considerarsi nell'appalto
		TOTALE QUADRO B (A1+A2) - SOMME A DISPOSIZIONE	334 769,66 € Somma da considerarsi nell'appalto
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B1 + B2	433 491,92 €
QUADRO C1 - IVA - A1 - LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO			
		incidenza	44%
C1.A	importo lavori	22%	217 188,97 € Somma da escludersi nell'appalto in quanto inerenti a lavorazioni non facenti parte della convenzione
C1.B	Somme a disposizione	22%	21 718,90 € Somma da escludersi nell'appalto in quanto inerenti a lavorazioni non facenti parte della convenzione
		TOTALE QUADRO C1 - IVA	238 907,87 € Somma da escludersi nell'appalto in quanto inerenti a lavorazioni non facenti parte della convenzione
QUADRO C2 - IVA - A2 - LAVORI FACENTE PARTE DELL'APPALTO			
		incidenza	44%
C2.A	importo lavori	22%	736 493,24 € Somma da considerarsi nell'appalto
C2.B	Somme a disposizione	22%	73 649,32 € Somma da considerarsi nell'appalto
		TOTALE QUADRO C1 - IVA	810 142,57 € Somma da considerarsi nell'appalto

TOTALE IVA C1 + C2	1 049 050,43 €
TOTALE QE - LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO	1 324 852,73 €
TOTALE QE - LAVORI FACENTE PARTE DELL'APPALTO	4 492 608,77 €
TOTALE QE	5 817 461,50 €