

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ORDINE DI ATTIVAZIONE PER APPALTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL LOTTO REM_1 AFFERENTE AL CLUSTER 3 "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI ISTITUZIONALI E BENI CULTURALI" AGGIUDICATO IN FAVORE DELL'IMPRESA LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E1135/2023 N. 6 DEL 10/03/2023 DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

ACCORDO QUADRO COMUNE DI NAPOLI : Lotto REM_1 - CLUSTER 3 – CIG PADRE: 9472659D7C

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N._2/GRANDI PARCHI

Denominazione intervento: "RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA COMUNALE DI NAPOLI" FINANZIATO CON FONDI DEL PIANO SOSTEGNI AL PNRR -

CUP INTERVENTO : B69D22000080006

CIG FIGLIO DEL CONTRATTO SPECIFICO: A03AC7BCB9

Il sottoscritto ing. Paolo Cupo, in qualità di Dirigente del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" del Comune di Napoli e di Responsabile del Procedimento dell'intervento di cui in oggetto (di seguito "**Soggetto Attuatore**"), in nome e per conto del Comune di Napoli, con sede in Palazzo San Giacomo, piazza Municipio, 80133 Napoli - C.F. 80014890638, P. IVA 01207650639

PREMESSO CHE

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- Il Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 prevede "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*";
- l'articolo 42 comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede che "*Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti*";
- L'ex Servizio Verde della Città del Comune di Napoli al fine di candidare l'intervento denominato "*Restauro e valorizzazione della Villa Comunale di Napoli*" ai finanziamenti resi disponibili dalla norma citata, ha predisposto, con i tecnici interni all'Amministrazione, il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 23 commi 5 e 6 del Dlgs 50/2016, che è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14/03/2022. Il progetto prevede il seguente Quadro Economico di progetto:



- a) Importo complessivo dei lavori a base di asta = euro 1.352.946,20
- b) Totale Somme a disposizione = euro 647.053,80;
- Importo complessivo dell'intervento a) + b) = euro 2.000.000,00
- Il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie del 31/08/2022, ha finanziato gli interventi trasmessi dalle Città di Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, al fine di accedere ai finanziamenti resi disponibili dal citato art. 42 comma 1 del Decreto-Legge n. 50 del 2022;
- Nell'Allegato 1 – Piano degli Interventi – del citato Decreto del 31/08/2022 sono presenti gli interventi finanziati per il Comune di Napoli per importo pari ad euro 85.000.000,00, tra cui, in particolare, è stato finanziato l'intervento denominato *"Intervento di restauro e valorizzazione della Villa Comunale di Napoli"* individuato dal CUP: B69D22000080006 per un importo pari ad euro 2.000.000,00, sulla base del citato Progetto di Fattibilità tecnica ed economica approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14/03/2022;
- L'intervento è stato gestito, inizialmente, dall'ex Servizio Verde della Città che ha provveduto a gestire la fase della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, che è stato approvato con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14/03/2022, nonché la fase di candidatura dell'intervento al finanziamento;
- Nel frattempo con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 si è proceduto alla *"Definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli"*;
- Con Decreto Sindacale DESIN/2023/0000331 del 23/06/2023 – prot. n. 132 / 2023 / DG è stato conferito, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all'ing. Paolo Cupo, dirigente a tempo pieno ed indeterminato, l'incarico di responsabile del Servizio Progettazione e gestione Grandi Parchi Urbani, incardinato nell'Area Ambiente;
- con disposizione del Direttore Generale n. 56 del 31/07/2023 sono state attribuite le funzioni ai servizi afferenti all'Area Ambiente e alla luce delle funzioni attribuite, la progettazione dei Grandi Parchi Urbani, tra i quali rientra la Villa Comunale, è attribuita al presente Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani – ARAM1073;
- In esecuzione degli ultimi provvedimenti citati, la competenza alla prosecuzione del procedimento tecnico – amministrativo relativo all'intervento di cui trattasi è stata trasferita al presente Servizio. Inoltre, considerati i carichi di lavoro che gravano sui funzionari in servizio presso questo Ufficio, il ruolo di Responsabile del Procedimento è stato assunto direttamente dal Dirigente del Servizio;
- con determinazione dirigenziale n. 1 del 03/08/2023, adottata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlvo 36/2023 sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da Riano Architettura srl (mandataria) / dott. Savino Mastrullo / dott. Giuseppe Doronzo / ing. Michele Riccardi, Arch. Chiara La Commara (consulente), mediante trattativa diretta su MePA, i Servizi di Architettura ed Ingegneria consistenti nella redazione della progettazione esecutiva e di Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento denominato *"Intervento di restauro e valorizzazione della Villa Comunale di Napoli"*, di cui al Progetto di Fattibilità tecnica ed economica approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14/03/2022.

Rilevato che:

- La *"Villa Comunale"* risulta vincolata con Provvedimento n. 177 del Registro Decreti emesso in data 07/03/2022 dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Campania, ai sensi del D.lgs 42/2004, n.42 –

Decreto di Verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1;

- sulla base del Progetto Esecutivo di cui trattasi il presente servizio ha indetto la Conferenza dei Servizi asincrona, ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 241/90, al fine di acquisire tutti i pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti. La Conferenza dei Servizi è stata indetta con la nota avente prot. n. 662440 del 10/08/2023. La Conferenza dei Servizi ha esaminato sia il presente progetto riferito ad un primo intervento autonomo e funzionale, che anche ad un secondo intervento autonomo e funzionale. I due interventi sono autonomi ed hanno autonoma fonte di finanziamento. Tuttavia i due interventi dovranno essere realizzati nell'ambito di una visione unitaria del bene monumentale da riqualificare e da valorizzare e pertanto si è reso necessario ed opportuno attivare un'unica procedura di Conferenza dei Servizi decisoria per acquisizione dei pareri su entrambi i progetti. La Conferenza dei Servizi si è conclusa con la seduta del 21/09/2023 che si è tenuta in modalità sincrona, giusto Verbale redatto in pari data del 21/09/2023 ed acquisito al prot. 757600 del 24/09/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa 1073E n. 1 del 25.09.2023 avente ad oggetto *"Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 241/90 e ss.mm.ii., per acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, in relazione a INTERVENTI IN VILLA COMUNALE - costituiti dai seguenti interventi: A) "Riqualificazione della Villa Comunale" (CUP: B62119000840005) - B) "Intervento di restauro e valorizzazione della Villa Comunale di Napoli" (CUP: B69D22000080006) - CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI CON ESITO FAVOREVOLE"* si è dato atto che il procedimento si è concluso con esito favorevole e quindi sono stati acquisiti tutti i pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti, su entrambi i progetti esecutivi redatti e quindi anche su quello oggetto del presente Ordine di Attivazione dei Contatti Attuativi, come finanziato nell'ambito del Piano Sostegni al PNRR;
- Il progetto esecutivo è stato verificato dal Comitato di Verifica interno al Comune di Napoli, giusto Verbale del 28/09/2023 e successivamente il Responsabile del Procedimento ha provveduto a redigere in contraddittorio con i progettisti il Verbale di Validazione in data 29/09/2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 331 del 29/09/2023 è stato deliberato:
 - di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Restauro e Valorizzazione della Villa Comunale di Napoli"*
 - di approvare il Quadro Economico del progetto esecutivo come segue;

| <i>"Restauro e Valorizzazione della Villa Comunale di Napoli"</i> | | | |
|--|--|-------------|-----------------------|
| - Progetto ESECUTIVO - | | | |
| QUADRO ECONOMICO | | | |
| LAVORI | | | |
| A.1 | Importo lavori | | € 1.522.520,40 |
| A.1.1 | <i>di cui per costi diretti per la sicurezza (già compresi</i> | € 14.863,63 | |
| A.2 | importo costi indiretti per la sicurezza | | € 23.973,52 |
| A.3 | Importo complessivo lavori A.1+A.2 | | € 1.546.493,92 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Imprevisti | | € 8.000,00 |
| B.2 | Lavori in economia | | € 25.954,65 |
| B.3 | Oneri smaltimento a discarica | | € 25.000,00 |
| B.4 | Oneri per allacciamenti e accertamenti tecnici | | € 42.700,00 |
| B.5 | Accantonamento aumento prezzi – art. 133 Codice | | € 15.464,94 |
| B.6 | Spese per pubblicazione Bandi (compreso IVA) | | € 3.000,00 |
| B.7 | Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, | | € 109.000,00 |

| | | | |
|------|---|--|-----------------------|
| B.9 | Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui | | € 24.743,90 |
| B.10 | IVA al 10% (su A.3 e B.1) | | Euro 155.449,39 |
| B.11 | IVA al 22% (su B.3, B.4 e B.7) | | Euro 38.874,00 |
| B.12 | Oneri Previdenziali al 4% + IVA al 22% su B.7 | | € 5.319,20 |
| | Totale somme a disposizione | | € 453.506,08 |
| | Importo complessivo intervento | | € 2.000.000,00 |

- demandare al Dirigente del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" tutti i successivi adempimenti per l'indizione della gara e l'affidamento dei lavori.

CONSIDERATO CHE:

L'intervento è stato finanziato dal Ministero con la condizione del rispetto degli obiettivi assegnati relativi alle diverse fasi amministrative, ovvero:

- a) rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi alle fasi amministrative antecedenti la progettazione;
- b) rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi all'approvazione di ciascun livello di progettazione, per la parte eccedente le spese sostenute;
- c) rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi alle procedure di affidamento dei lavori (pubblicazione dei bandi o avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero invio delle lettere di invito), per la parte eccedente le spese sostenute;

Le Milestone assegnate sono le seguenti:

Obiettivi:

- 1) **Validazione e Approvazione progetto definitivo: III Trimestre 2023 – Scadenza rispettata** con approvazione del Progetto esecutivo giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 29/09/2023
- 2) **Pubblicazione Gara Lavori: IV Trimestre 2023 – Scadenza rispettata** con autorizzazione di cui alla nota prot. PG/2023/846087 del 19/10/2023 del Dirigente dell'Area Patrimonio all'inclusione dell'intervento nell'ambito dell'Accordo Quadro con unico operatore economico relativo al Lotto REM_1 afferente al Cluster 3 "Restauro e riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali" di cui alla Determinazione Dirigenziale E1135/2023 n. 6 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio. Operatore Economico già individuato nell'ambito dell'Accordo Quadro, con il quale stipulare il Contratto Attuativo;
- 3) **Aggiudicazione dei Lavori: II TRIMESTRE 2024;**
- 4) **STATO DI AVANZAMENTO LAVORI AL 25%: I TRIMESTRE 2025**
- 5) **STATO DI AVANZAMENTO LAVORI AL 75%: I TRIMESTRE 2026**
- 6) **ULTIMAZIONE DEI LAVORI – SAL 100%: III TRIMESTRE 2026**
- 7) **COLLAUDO FINALE: IV TRIMESTRE 2026**

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'Intervento il Soggetto Attuatore è il Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" del Comune di Napoli che al fine dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi ha aderito all'Accordo Quadro di cui in oggetto come segue:

- 1) Con nota avente prot. PG/2023/837668 del 17/10/2023 e successiva nota di chiarimenti prot. PG/2023/845595 del 19/10/2023 il dirigente del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" ha chiesto al Dirigente dell'Area Patrimonio del Comune di Napoli la possibilità di aderire all'Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo al lotto Rem_1 afferente al CLUSTER 3 "Restauro e riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali" aggiudicato in favore dell'impresa Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni srl, con determinazione dirigenziale E1135/2023 n. 6 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, per stipulare Contratto Attuativo con l'operatore economico già selezionato, a cui affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
- 2) Con nota avente prot. PG/2023/846087 del 19/10/2023 il Dirigente dell'Area Patrimonio del Comune di Napoli ha rilasciato Autorizzazione al Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" all'adesione all'Accordo Quadro di cui trattasi, per la stipula del Contratto Attuativo al fine della realizzazione dell'intervento di cui in

oggetto, con l'aggiudicatario Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL, che si è aggiudicata la possibilità di eseguire i lavori con ribasso del 14,22% sull'Elenco Prezzi posto a base di gara con la citata Determinazione dirigenziale n. E1135/2023/006 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio;

- 3) Ai sensi dell'art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro Generale l'importo del singolo intervento è definito con l'applicazione dei prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al Contratto Attuativo Specifico. In particolare nel caso in questione, per la redazione del progetto esecutivo di cui trattasi, è stato utilizzato il Prezzario emesso dalla Regione Campania per l'anno 2023 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023, "Approvazione Prezzario Regionale Lavori Pubblici – Anno 2023" oltre che la redazione di Analisi Prezzi Nuovi, laddove si è reso necessario. Si veda l'Elaborato n. 32 di progetto – "Computo Metrico Estimativo – Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi Nuovi";
- 4) Con nota avente prot. PG/2023/868780 del 27/10/2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio ha trasmesso il Contratto Generale avente Rep. n. 86735 del 28/07/2023 stipulato tra l'impresa Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL e l'Area Patrimonio del Comune di Napoli che stabilisce i rapporti e le regole per l'utilizzo dell'Accordo Quadro per esecuzione di interventi su immobili del Comune di Napoli;
- 5) Con nota avente prot. PG/2023/943773 del 20/11/2023 il Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli che gestisce l'Accordo Quadro Generale di cui trattasi ha trasmesso al Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" la documentazione contenente i controlli eseguiti sull'impresa LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui al Lotto REM_1 Cluster 3 – CIG PADRE 9472659D7C (Casellari Giudiziari, Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale, Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, Verifica certificato di ottemperanza ex art.17 L.68/99, Verifiche di regolarità tributaria cd. "Nuovo Programma 100", DURC in corso di validità fino al 08/02/2024, RICHIESTA di INFORMAZIONI ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.i. (Antimafia), Visura Camera di Commercio del Registro delle Imprese di Napoli) – Controlli ai sensi art. 94 del Dlgo 36/2023 ed ex art. 80 del Dlgo 50/2016. Sono state trasmesse altresì:
 - a) L'offerta economica consistente nel ribasso di asta del 14,22 % sull'Elenco Prezzi posto a base di asta;
 - b) L'Offerta Tecnica consistente nell'offerta presentata dall'impresa in relazione ai diversi sub-criteri posti a base di gara;

Successivamente, il Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli con pec del 28/11/2023 ha trasmesso a questo Servizio, l'aggiornamento dei controlli precedentemente trasmessi;

- 6) L'impresa LUCCI SALVATORE – IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – C.F / P.IVA 03579980636 è in possesso dell'Attestazione SOA N. 11056/63/01, rilasciata dalla SOA CONSULT (Società Organismo di Attestazione) - Codice Identificativo: 07679410634 – (Autorizzazione n. 63 del 04/10/2001), valida fino al 18/11/2025, dalla quale risulta tra l'altro, che:

L'impresa è qualificata all'esecuzione dei lavori pubblici per le seguenti categorie e classifiche:

- OG1 – Classifica I
- OG2 – Classifica VIII
- OG11 – Classifica III-BIS
- OS6 - Classifica I
- OS21 - Classifica III-BIS
- OS24 - Classifica III-BIS
- OS25 - Classifica VIII
- OS2-A – Classifica V

Il rappresentante Legale è il sig. Luigi Lucci: C.F. [REDACTED]

I direttori Tecnici sono:

- Dott. Salvatore Lucci – C.F. [REDACTED]
- Dott. Luigi Lucci – C.F. [REDACTED]
- Arch. Cristina REGIS – C.F. [REDACTED]
- Arch. Sabrina Petrella – C.F. [REDACTED]
- Dott. Flavia Scotto – C.F. [REDACTED]

- 7) Con nota avente prot. PG/2023/942104 del 19/11/2023 il Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" ha convocato la società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL alla riunione del 22/11/2023, tenutasi



presso la sede di questo Servizio, anche alla presenza del rappresentante del capo-gruppo dei progettisti e di rappresentante dell'Area Patrimonio del Comune di Napoli, per una prima visione del progetto esecutivo di cui trattasi, al fine di attivare il procedimento per la stipula del Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro di cui in oggetto;

CONSIDERATO che, specificamente, per quanto espresso in precedenza, il Soggetto Attuatore si avvale dell'Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il **"Contratto Applicativo"**).

PRESO ATTO:

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" avente n. 1073E_07 del 11/12/2023, si è stabilito di aderire all'Accordo Quadro di cui trattasi, sulla base degli atti richiamati in precedenza, ed è stato stabilito quanto segue:

- è stato approvato il presente schema di Ordine di Attivazione (ODA) che viene trasmesso alla società Lucci Salvatore Impresa di costruzione SRL, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo;
- la società Lucci Salvatore provvederà a compilare il presente schema di ODA e a trasmetterlo a questo Servizio, al fine dell'accettazione all'esecuzione di questo intervento specifico, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al Contratto Generale Rep. n. 86735 del 28/07/2023;
- il Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" valutata l'ODA debitamente compilata dall'operatore economico Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL e la validità dei controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 94 del Dlgo 36/2023 (ex art. 80 del Dlgo 50/2016), provvederà ad adottare determinazione di aggiudicazione dell'esecuzione dell'intervento specifico di cui trattasi all'operatore economico, applicando il ribasso di asta offerto dal medesimo in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e rimodulando il quadro Economico di progetto;
- si provvederà in prosieguo alla stipula del Contratto Attuativo per l'esecuzione dell'intervento specifico denominato *"Restauro e Valorizzazione della Villa Comunale di Napoli"* finanziato con fondi del Piano Sostegni al PNRR - CUP intervento : B69D22000080006, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al Contratto Generale avente Rep. n. 86735 del 28/07/2023 e quindi alla consegna dei lavori;
- che è stato acquisito il CIG FIGLIO: A03AC7BCB9, collegato al CIG PADRE 9472659D7C dell'Accordo Quadro di cui trattasi, al fine dell'aggiudica dell'intervento specifico e della stipula del contratto Attuativo consequenziale;
- si è dato atto che gli Elaborati del progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Restauro e valorizzazione della Villa Comunale di Napoli"* – finanziato con risorse economiche rese disponibili dal Piano Sostegni al PNRR - CUP: B69D22000080006 – sono quelli del Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 29/09/2023, con le ultime revisioni per aspetti di dettaglio resisi necessari per uniformare il progetto all'adesione all'Accordo Quadro di cui alla citata determinazione del 11/12/2023 di cui al capoverso che precede. Pertanto il Progetto Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati;

01-23VRC-IN2- REV01 - GE-01-ELENCO-ELABORATI

02-23VRC-IN2- REV01 - GE-02-REP-RELAZIONE DI PROGETTO

03-23VRC-IN2- REV01 - GE-02b-RES-RELAZIONE METODOLOGICA SUL RESTAURO OPERE DI ARTE

04-23VRC-IN2-GE-03-RGE-RELAZIONE GEOLOGICA ED IDORGEOLGICA

05-23VRC-IN2- REV01 - 05-GE-04-RPA-RELAZIONE PAESAGGISTICA

06-23VRC-IN2- REV01 - PE-01-ASA-RELAZIONE ARCHITETTURA – RELAZIONE SPECIALISTICA ARCHITETTURA

07-23VRC-IN2-PE-02-APL-RILIEVO-ARCHITETTURA-PLANIMETRIA

08-23VRC-IN2-REV01 - PE-03a-APG-PROGETTO-PLANIMETRIA COORDINATA

09-23VRC-IN2- REV01 - PE-03b-APG-PROGETTO-PLANIMETRIA

10-23VRC-IN2- REV01 - PE-04-AMA-PROGETTO-MODIFICA-AIUOLE

11-23VRC-IN2- REV01 - PE-05b-AMO-LARGO-MERIDIANA-OROLOGIO SOLARE

12-23VRC-IN2- REV01 - PE-05c-ACA-PROG-LARGO-CASSA-ARMONICA

13-23VRC-IN2- REV01 - PE-05d-ACS-CENTRO-SERVIZI E DI GESTIONE

14-23VRC-IN2- REV01 - PE-06-BOTANICA-RELAZIONE DEL PROGETTO BOTANICO

- 15-23VRC-IN2- REV01 - PE-07-BNI-NUOVI-IMPIANTI-BOTANICI
- 16-23VRC-IN2- REV01 - PE-09-IFA-RILIEVO-IMPIANTI-RELAZIONE IMPIANTI-IDRICO-FOGNARIO-ANTINCENDIO
- 17-23VRC-IN2-PE-10-IIF-RILIEVO-IMPIANTI-IDRICO-FOGNARIO-PLANIMETRIA
- 18-23VRC-IN2- REV01 - PE-11-IFA-PROGETTO-IMPIANTI-IDRICO-FOGNARIO-ANTINCENDIO-PLANIMETRIA
- 19-23VRC-IN2- REV01 - PE-12-IEV-PROGETTO-IMPIANTI-RELAZIONE-IMPIANTI-ELETTICO-ILLUMINAZIONE-VIDEO
- 20-23VRC-IN2- REV01 - PE-13-ILD-PROGETTO-IMPIANTI-ELETTICO-ILLUMINAZIONE PERIMETRALE ED INTERNA-PLANIMETRIA
- 21-23VRC-IN2- REV01 - PE-14-ILA-PROGETTO-IMPIANTI-ELETTICO-ILLUMINAZIONE DI ACCENTO-PLANIMETRIA
- 22-23VRC-IN2- REV01 - PE-15a-IVS-PROGETTO-IMPIANTI-VIDEOSORVEGLIANZA-SETTORE-OVEST
- 23-23VRC-IN2- REV01 - PE-15b-IVS-PROGETTO-IMPIANTI-VIDEOSORVEGLIANZA-SETTORE-CENTRALE
- 24-23VRC-IN2- REV01 - PE-16-IES-PROGETTO-Schemi unifilari quadri elettrici
- 25-23VRC-IN2- PE-17-AFA-RELAZIONE-ABACO-ARREDI
- 26-23VRC-IN2- REV02 - PE-18-CRP - Cronoprogramma
- 27-23VRC-IN2- REV01 - PE-19-PSC-Piano di sicurezza e coordinamento
- 28-23VRC-IN2- REV01 - PE-20-PSL-Layout di cantiere
- 29-23VRC-IN2- REV02 - PE-21-CSA-Capitolato speciale di appalto
- 30-23VRC-IN2-PE-22-PMO-Piano di manutenzione dell'opera
- 31-23VRC-IN2- REV01 - PE-23-CQE-Quadro economico
- 32-23VRC-IN2- REV01 - PE-24-CME-Computo metrico estimativo

che al fine della stipula del Contratto Attuativo è necessario rimodulare il Quadro Economico di progetto, tenendo conto che l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al lotto Rem_1 afferente al Cluster 3 "Restauro e Riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali" – Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL, ha offerto il ribasso di asta del 14,22 %.

che le categorie delle lavorazioni di cui si compone l'intervento da realizzare sono le seguenti:

| Categoria SOA | Importo [euro] | Incidenza percentuale |
|--|---------------------|-----------------------|
| OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (prevalente) | 945.684,53 | 62,12 % |
| OG10 – Impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza (scorporabile) | 353.277,26 | 23,20% |
| OS24 - Verde e arredo urbano (scorporabile) | 223.558,61 | 14,68 % |
| Totale somme soggette a ribasso oltre oneri di sicurezza diretti | 1.522.520,40 | 100 % |
| Importo costi della sicurezza indiretti | 23.973,52 | |
| TOTALE COSTO INTERVENTO | 1.546.493,92 | |

I costi della sicurezza indiretti vengono distribuiti in proporzione alla incidenza percentuale delle lavorazioni come segue:

| Categoria SOA | Importo [euro] | Incidenza percentuale | Aliquota Sicurezza [euro] | Totale Lavori + Sicurezza | Incidenza percentuale sul totale |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Lavorazioni OG2 (prevalente) | 945.684,53 | 62,12 % | 14.892,35 | 960.576,88 | 62,12 % |
| Lavorazioni OG10 – (scorporabile) | 353.277,26 | 23,20% | 5.561,86 | 358.839,12 | 23,20% |
| Lavorazioni OS24 - (scorporabile) | 223.558,61 | 14,68 % | 3.519,31 | 227.077,92 | 14,68 % |
| Totale somme soggette a ribasso | 1.522.520,40 | 100 % | | | |
| TOTALE COSTO INTERVENTO AL LORDO RIBASSO | | | | 1.546.493,92 | |

Il Quadro Economico di progetto rimodulato con applicazione del ribasso di asta al 14,22 % viene riportato nella pagina che segue:

| “Restauro e Valorizzazione della Villa Comunale di Napoli” - Progetto ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|
| LAVORI | | | |
| A.1 | Importo lavori | | Euro 1.522.520,40 |
| A.1.1 | di cui per costi diretti per la sicurezza (già compresi in | € 14.863,63 | |
| A.2 | importo costi indiretti per la sicurezza | | Euro 23.973,52 |
| A.3 | Importo complessivo lavori al lordo del ribasso di asta (A.1+A.2) | | Euro 1.546.493,92 |
| | di cui | | |
| A.4 | Importo dei lavori soggetto a ribasso (A.1) – (A.1.1) | | Euro 1.507.656,77 |
| A.5 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A.1.1) + A.2 | | Euro 38.837,15 |
| A.6 | Ribasso del 14,22 % su A.4 | | Euro 214.388,79 |
| A.7 | Lavori aggiudicati al netto del ribasso di asta del 14,22% - (A.4 – A.6) | | Euro 1.293.267,98 |
| A.8 | TOTALE LAVORI + COSTI DI SICUREZZA AGGIUDICATI AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % (A.7 + A.5) | | Euro 1.332.105,13 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Imprevisti | | € 8.000,00 |
| B.2 | Lavori in economia | | € 25.954,65 |
| B.3 | Oneri smaltimento a discarica | | € 25.000,00 |
| B.4 | Oneri per allacciamenti e accertamenti tecnici | | € 42.700,00 |
| B.5 | Accantonamento aumento prezzi – art. 133 Codice (compreso IVA) | | € 15.464,94 |
| B.6 | Spese per pubblicazione Bandi (compreso IVA) | | € 3.000,00 |
| B.7 | Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi | | € 109.000,00 |
| B.9 | Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 45 del DLGvo 36/2023 | | € 24.743,90 |
| B.10 | IVA al 10% (su A.7 e B.1) | | Euro 134.010,52 |
| B.11 | IVA al 22% (su B.3, B.4 e B.7) | | Euro 38.874,00 |
| B.12 | Oneri Previdenziali al 4% + IVA al 22% su B.7 | | € 5.319,20 |
| | Totale somme a disposizione | | € 432.067,21 |
| | Importo complessivo intervento al netto del ribasso di asta del 14,22 % | | € 1.764.172,34 |
| | ECONOMIA A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA | | Euro 235.827,66 |
| | COSTO INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA + ECONOMIA DI RIBASSO DI ASTA | | Euro 2.000.000,00 |

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore – Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” trasmette all’operatore economico LUCCI SALVATORE Impresa di Costruzioni s.r.l., con sede legale in Piazza Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli Codice Fiscale e Partita IVA 03579980636, n. REA NA-338663, il seguente:

| ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| numero documento | | | data | | | |
| 2 | | | 23/02/2024 | | | |
| SOGGETTO ATTUATORE | | | | | | |
| denominazione | codice fiscale | partita IVA | | sede | | |
| Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” del Comune di Napoli | 80014890638 | 01207650639 | | Napoli | | |
| RUP intervento - Dirigente | provvedimento di nomina | | | | | |
| Ing. Paolo Cupo | Decreto Sindacale DESIN/2023/0000331 del 23/06/2023 | | | | | |
| Tel. | [REDACTED] | | | | | |
| E-mail: | grandiparchi@comune.napoli.it | | | | | |
| PEC | grandiparchi@pec.comune.napoli.it | | | | | |
| PIANO SOSTEGNI OBIETTIVI PNRR - Decreto del Ministero dell’Interno del 31/08/2022 Complementarietà con PNRR: MISSIONE: M1C3 COMPONENTE – MISURA PNRR: 2.3 Programmi per valorizzare l’identità di luoghi: parchi e Giardini Storici | | | | | | |
| COMPONENTE | INVESTIMENTO | TARGET | | SCADENZA TARGET | | |
| M1C3 | 2.3 | Programmi per valorizzare l’identità di luoghi: parchi e Giardini Storici | | T4/2026 | | |
| DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA | | | | | | |
| Progetto esecutivo composto da n. 32 elaborati | | | | | | |
| La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA. | | | | | | |
| Descrizione delle lavorazioni da eseguire al lordo del ribasso di asta | | | | | | |
| LAVORAZIONI | CATEGORIE E CLASSIFICHE | IMPORTO LAVORI | ALIQUOTA SICUREZZA | IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA | % SUL TOTALE | PREVALENTE/SCORPORABILE |
| OG 2 | III | 945.684,53 | 14.892,35 | 960.576,88 | 62,12% | Prevalente |
| OG10 | II | 353.277,26 | 5.561,86 | 358.839,12 | 23,20% | scorporabile |
| OS24 | I | 223.558,61 | 3.519,31 | 227.077,92 | 14,68% | scorporabile |
| Totale Lavori AL LORDO DEL RIBASSO DI ASTA | | | | 1.546.493,92 | | |

| IMPORTO | | |
|---|---|---|
| VALORE DEI LAVORI OGGETTO DELL'OdA | RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE | IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO |
| € 1.507.656,77, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE (LAVORI SOGGETTI DI RIBASSO) € 38.837,15, OLTRE IVA (ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO) | 14,22 % € 214.388,79 | euro 1.332.105,13 , OLTRE IVA E COMPRESIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA |
| | | |
| | | |
| | | |
| TERMINI | | |
| TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI AVVIO DEI LAVORI | PREVISIONE PER IL 14/03/2024 | |
| TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO | PREVISIONE PER IL 11/03/2024 | |
| TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI | 14 mesi a far data dalla consegna dei lavori | |
| <i>(eventuale, solo qualora non si proceda alla sottoscrizione del Contratto Specifico nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti)</i> | | |
| AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA | | |
| SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | |
| SOPRALLUOGO PREVENTIVO | | |
| SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Modalità: | Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il __/__/202_. | |
| COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO, FINO AL 30 DICEMBRE 2023, PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA - FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA) | | |
| SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| FORO COMPETENTE | | |
| Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di NAPOLI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. | | |
| PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI | | |
| Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità | | |

sottoscritto tra Comune di Napoli e la Prefettura- U.T.G. di Napoli
Allegato n. 3 al presente ODA

COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**,

codesto Operatore economico – **LUCCI SALVATORE Impresa di costruzioni s.r.l., con sede legale in Piazza Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli Codice Fiscale e Partita IVA 03579980636, n. REA NA-338663:**

rappresentato dal Dott. Salvatore Lucci, nato a [REDACTED] che ha sottoscritto il Contratto Generale dell'Accordo Quadro Rep. n. 86735 del 28/07/2023, in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura per dott. Costantino Prattico, notaio in Napoli, rep. 150787 del 24/09/2013, custodita in atti del Servizio Patrimonio e che si chiede di trasmettere con il presente modulo di dichiarazione,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

| N. | DICHIARAZIONE | RISPOSTA | |
|----|---|--|-----------------------------|
| | | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 1 | di ricorrere al subappalto per i lavori | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| | In caso affermativo Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: Con particolare riferimento ai lavori da eseguire per la Categoria prevalente OG2 | 49 % Specificare eventualmente le attività da subappaltare: | |

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| 4 | di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato di appalto dell'accordo quadro, nel Contratto Specifico, nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra il Capitolato speciale di appalto dell'accordo quadro. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 5 | di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR; | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dal PIANO SOSTEGNI OBIETTIVI PNRR - Decreto del Ministero dell'Interno del 31/08/2022 Complementarietà con PNRR: MISSIONE: M1C3 -COMPONENTE – MISURA PNRR: 2.3 Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e Giardini Storici , nonché entro le scadenze previste dall'Atto di concessione sottoscritto con l'Amministrazione Titolare; | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità Allegato alla presente ODA. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 9 | di confermare il ribasso già offerto in sede di aggiudica dell'Accordo Quadro Generale pari al 14,22 % in riferimento al presente intervento specifico da realizzare e di confermare anche l'Offerta Tecnica già formulata in sede di aggiudica del predetto Accordo Quadro Generale | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

- 2) **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE APPLICANDO IL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % all'importo dei lavori posti a base di asta del progetto esecutivo denominato "Intervento di restauro e valorizzazione della Villa Comunale di Napoli" individuato dal CUP: B69D22000080006, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 331 del 29/09/2023, il quadro Economico del progetto rimodulato applicando il predetto ribasso di asta è il seguente:**

| "Restauro e Valorizzazione della Villa Comunale di Napoli" | | | |
|--|--|-------------|-------------------|
| - Progetto ESECUTIVO - | | | |
| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % | | | |
| LAVORI | | | |
| A.1 | Importo lavori | | Euro 1.522.520,40 |
| A.1.1 | di cui per costi diretti per la sicurezza (già compresi in | € 14.863,63 | |
| A.2 | importo costi indiretti per la sicurezza | | Euro 23.973,52 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| A.3 | Importo complessivo lavori al lordo del ribasso di asta (A.1+A.2) | | Euro 1.546.493,92 |
| | di cui | | |
| A.4 | Importo dei lavori soggetto a ribasso (A.1) – (A1.1) | | Euro 1.507.656,77 |
| A.5 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.1) + A.2 | | Euro 38.837,15 |
| A.6 | Ribasso del 14,22 % su A.4 | | Euro 214.388,79 |
| A.7 | Lavori aggiudicati al netto del ribasso di asta del 14,22% - (A.4 – A.6) | | Euro 1.293.267,98 |
| A.8 | TOTALE LAVORI + COSTI DI SICUREZZA AGGIUDICATI AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % (A.7 + A.5) | | Euro 1.332.105,13 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Imprevisti | | € 8.000,00 |
| B.2 | Lavori in economia | | € 25.954,65 |
| B.3 | Oneri smaltimento a discarica | | € 25.000,00 |
| B.4 | Oneri per allacciamenti e accertamenti tecnici | | € 42.700,00 |
| B.5 | Accantonamento aumento prezzi – art. 133 Codice (compreso IVA) | | € 15.464,94 |
| B.6 | Spese per pubblicazione Bandi (compreso IVA) | | € 3.000,00 |
| B.7 | Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi | | € 109.000,00 |
| B.9 | Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 45 del DLGvo 36/2023 | | € 24.743,90 |
| B.10 | IVA al 10% (su A.7 e B.1) | | Euro 134.010,52 |
| B.11 | IVA al 22% (su B.3, B.4 e B.7) | | Euro 38.874,00 |
| B.12 | Oneri Previdenziali al 4% + IVA al 22% su B.7 | | € 5.319,20 |
| | Totale somme a disposizione | | € 432.067,21 |
| | Importo complessivo intervento al netto del ribasso di asta del 14,22 % | | € 1.764.172,34 |
| | ECONOMIA A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA | | Euro 235.827,66 |
| | COSTO INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA + ECONOMIA DI RIBASSO DI ASTA | | Euro 2.000.000,00 |

e, pertanto, il corrispettivo del Contratto Attuativo da stipulare per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è pari ad euro 1.332.105,13 (euro unmilionetrecentotrentaduemilacentocinque/13) oltre IVA ed Oneri di Discarica;

- 3) SI IMPEGNA A TRASMETTERE AL PRESENTE SERVIZIO**, ai fini della stipula del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:
- garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 20 del Capitolato Speciale di appalto sottoscritto in sede di Contratto di Accordo quadro;
 - dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
 - dichiarazione dei flussi finanziari;



- d) Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.
- e) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;

4) PRENDE ATTO CHE SULLA BASE DEGLI ATTI DELL'ACCORDO QUADRO CITATI E DELLA PRESENTE ODA, IL SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI ATTIVA LA PROCEDURA PER LA ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO DI CUI TRATTASI

NAPOLI, LI' (SI VEDA LA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE)

L'Operatore

LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL

Il Procuratore: Dott. Salvatore Lucci

(firma digitale)

Il Soggetto Attuatore: Il Dirigente

Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani

Ing. Paolo CUPO

(firma digitale)

ALLEGATI: Elaborati di progetto esecutivo (formato PDF); Modello AQLAV_8 - Schema di Contratto Applicativo Lavori; Protocollo di Legalità; Procura per dott. Costantino Pratico, notaio in Napoli, rep. 150787 del 24/09/2013, per la sottoscrizione degli atti al Dott. Salvatore Lucci