



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. e MOBILITA'

Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 13 del 11/07/2018

Oggetto: Aggiudicazione definitiva alla Soc. Aedifica S.r.l. - P.IVA 04875041214 - dei "Lavori di Riqualficazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord", in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 373 del 21/12/17 e della Determinazione Dirigenziale n. 46 del 22/12/2017, I.G. n. 1833 del 27/12/17.

CUP B67H17001490004

CIG 7331130FD8


Pervenuta al Servizio Finanziario
13 LUG. 2018
data Prot. N°... *DZ/1166*...

Registrata all'indice Generale
23 LUG. 2018
data N°... *1141*...

Il Dirigente del Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi, ing. Edoardo FUSCO

PREMESSO che:

- con Disposizione del Direttore Generale n.28 del 02.08.12 e ss.mm. ed ii. è stata assegnata al Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata delle strade a valenza metropolitana comprese nell'elenco "A" del Regolamento delle Municipalità;
- con nota Prot. 103/RD1/2016 la Polizia Locale U.O. Infortunistica Stradale, dovendo riferire all'A.G. in merito al sinistro stradale, con esito mortale, avvenuto il giorno 27/10/16 in via Pallucci, altezza palo luce n. 27009, rappresentava che il marciapiede posto di fronte al palo d'illuminazione pubblica sopra indicato risultava dissestato e, pertanto, onde evitare ulteriori problematiche alla circolazione pedonale chiedeva con urgenza la messa in sicurezza del marciapiede con ripristino dello stato dei luoghi;
- il giorno 07/12/16, a seguito di convocazione della Polizia Locale U.O. Infortunistica Stradale del 26/11/16 è stato effettuato un sopralluogo con lo scopo di verificare quali iniziative intraprendere al fine di eliminare le problematiche createsi a causa dei seguenti motivi:
 - numerosi pali della pubblica illuminazione si trovano posizionati a breve distanza dall'impianto di alberatura stradale; pertanto, pur essendo le citate alberature di limitato sviluppo e soggette periodicamente a riduzione delle chiome, lo sviluppo fogliare impedisce la diffusione della luce sulla carreggiata;
 - dissesti ai marciapiedi dovuta alla crescita delle radici;
- durante detto sopralluogo il Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi rappresentava che per un immediato intervento di messa in sicurezza occorreva eliminare le radici affioranti;
- il Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi nel programma triennale 2017-2019 ha inserito l'intervento di manutenzione straordinaria di via Pallucci per un importo pari ad € 1.000.000,00;
- nel Bilancio di Previsione 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale Delibera di Consiglio Comunale di Napoli n. 26 del 20/04/2017 e successivamente variato con provvedimento consiliare n. 65 del 31/07/2017 e nell'allegato P.E.G era previsto un apposito stanziamento per la manutenzione di via Pallucci di € 313.746,34 sul Capitolo 251128 – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via Pallucci";
- pertanto, il Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha redatto, ai sensi del DPR 207/2010, il progetto esecutivo dei "*Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci*" di importo complessivo pari ad € 1.004.682,76 ed il progetto esecutivo del lotto autonomamente funzionale "*Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord*" di importo complessivo pari ad € 313.746,34;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 737 del 21/12/17 è stato stabilito tra l'altro di:
 - approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo del lotto autonomamente funzionale denominato "*Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord*" ed il relativo quadro economico, di seguito riportato, che prevede un importo complessivo per l'esecuzione dell'opera pari ad € 313.746,34;



<i>Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci</i>			
LOTTO 1			
<i>Rifacimento marciapiede Nord</i>			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 208.335,15
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 9.668,55
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 733,08
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 8.935,47
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 74.261,94
B			
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	5,0%	€ 10.900,19
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 4.360,07
B3)	Contributo AVCP		€ 225,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 24.506,99
B5)	Lavori in economia		€ -
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 47.960,81
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 2.398,04
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 5.391,54
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ -
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 55.750,39

- dare atto che la spesa complessiva di € 313.746,34 per il finanziamento dei “Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord” graverà sul Capitolo 251128 – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato “Rifacimento via Pallucci”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 22/12/2017, I.G. n. 1833 del 27/12/17 si è stabilito, tra l'altro, di:
 - indire gara d'appalto mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento dei “Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord”;
 - di aggiudicare l'appalto secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al c.2 dell'art. 97 dello stesso decreto; il ricorso al c.4 dell'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 è motivato dal fatto che l'appalto, di modesta complessità, non prevedendo modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da un particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo non meritevoli di proposte tecniche migliorative;
 - prenotare la spesa complessiva di € 313.746,34 sul Capitolo 251128 – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato “Rifacimento via Pallucci”;
- con nota PG/2018/88573 del 26/01/18 il Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha comunicato alla Direzione Centrale Servizi Finanziari di aver provveduto a consegnare le lettere di invito agli operatori economici in data 29/12/2017 e che, pertanto, in attesa dell'aggiudicazione definitiva dei lavori stimata per il mese di marzo 2018, risultava necessario conservare il vincolo non perfezionato;

- 4
- con verbale di gara del 13/02/2018 l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato provvisoriamente alla Società Aedifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa snc – P.IVA 04875041214, rappresentata da Ammendola Aniello, nato a ~~San Giuseppe Vesuviano (NA) 03-05-1962~~, la quale ha offerto un ribasso del 38,7860%;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 20/03/2018 del Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha stabilito, tra l'altro, di approvare l'aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 13/02/2018, dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord", per l'importo complessivo di € 137.198,83, di cui € 127.530,28 per lavori, al netto del ribasso del 38,7860%, ed € 9.668,55 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, nei confronti dell'impresa Aedifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa snc – P.IVA 04875041214, rappresentata da Ammendola Aniello;
 - con nota PG/2018/294096 del 27/03/18 il Servizio Controllo e RegISTRAZIONI Spese della Direzione Centrale Servizi Finanziari ha restituito la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 6 del 20/03/2018 in quanto, come statuito dal punto 5.4 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., le gare formalmente indette entro il 31/12/17, per le spese di investimento, saranno finanziate mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato attivabile solo in seguito all'approvazione del rendiconto di gestione;
 - pertanto, successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione, con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 18/06/2018 il Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha stabilito, tra l'altro di approvare l'aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 13/02/2018, dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord", per l'importo complessivo di € 137.198,83, di cui € 127.530,28 per lavori, al netto del ribasso del 38,7860%, ed € 9.668,55 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, nei confronti dell'impresa Aedifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa snc – P.IVA 04875041214, rappresentata da Ammendola Aniello;
 - con nota PG/2018/608972 del 03/07/18 il Servizio Controllo e RegISTRAZIONI Spese della Direzione Centrale Servizi Finanziari ha restituito la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 6 del 20/03/2018 in quanto, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, benché sia stato dichiarato il debito sussistente, non si era provveduto ad attivare il fondo pluriennale vincolato.

VERIFICATO che sul Capitolo 233171 del Bilancio 2018 – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 – assegnato al Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi è presente una disponibilità finanziaria di € 780.197,75;

VISTO il verbale della seduta di gara del 13/02/2018, allegato e formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, con il quale l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato provvisoriamente alla Società Aedifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa snc – P.IVA 04875041214, rappresentata da Ammendola Aniello, nato a ~~San Giuseppe Vesuviano (NA) 03-05-1962~~, la quale ha offerto un ribasso del 38,7860%.

PRESO ATTO che:

- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al Programma 100, è stata acquisita con esito positivo e che la stessa è agli atti del Responsabile Unico del Procedimento;
- l'impresa Aedifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa snc – P.IVA 04875041214, rappresentata da Ammendola Aniello, nato a ~~San Giuseppe Vesuviano (NA) 03-05-1962~~, è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come risulta dalla certificazione regolare del Documento

Unico di Regolarità Contributiva, agli atti del Responsabile Unico del Procedimento - Dure_INAIL_11717302 con scadenza il 13/09/2018;

- il "Patto di integrità", di cui alla D.C.n. 797 del 03/12/15, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dall'impresa Aedifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa snc -- P.IVA 04875041214.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione definitiva, di cui al presente provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva in uno all'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Edoardo FUSCO;

RITENUTO:

- doversi procedere, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 60/2016 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di Riqualficazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord" nei confronti dell'impresa Aedifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa snc - P.IVA 04875041214, rappresentata da Ammendola Aniello, nato a [redacted];
- possibile, per quanto sopra riportato, impegnare la somma pari a € 215.164,40 sul Capitolo 233171 del Bilancio 2018 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato a seguito del ribasso del 38,7860% offerto dell'impresa Aedifica S.r.l.:

Lavori di Riqualficazione di Via Pallucci Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 127.530,28
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 9.668,55
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 733,08
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 8.935,47
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 10.900,19
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 4.360,07
B3)	Contributo AVCP		€ 225,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 24.506,99
B5)	Lavori in economia		e -
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 30.183,74
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 2.398,04
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 5.391,54
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ -
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 37.973,32

ATTESO che la ditta esecutrice è tenuta a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

ATTESTATO:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014;

VISTO:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

- 1) **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **APPROVARE** l'aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 13/02/2018, dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord", per l'importo complessivo di € 137.198,83, di cui € 127.530,28 per lavori, al netto del ribasso del 38,7860%, ed € 9.668,55 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, nei confronti dell'impresa Aedifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa snc – P.IVA 04875041214, rappresentata da Ammendola Aniello, nato a ~~_____~~
~~_____~~
- 3) **APPROVARE** il relativo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, come di seguito riportato:


7

Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 127.530,28
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 9.668,55
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 733,08
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 8.935,47
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 10.900,19
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 4.360,07
B3)	Contributo AVCP		€ 225,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 24.506,99
B5)	Lavori in economia		€ -
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 30.183,74
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 2.398,04
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 5.391,54
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ -
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 37.973,32

- 4) **AFFIDARE**, pertanto, all'impresa Aedifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa snc – P.IVA 04875041214, rappresentata da Ammendola Aniello, nato a ~~San Giuseppe Vesuviano (NA) il 03/05/1962~~
- l'esecuzione dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord", per € 137.198,83, di cui € 127.530,28 per lavori, al netto del ribasso del 38,7860%, ed € 9.668,55 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
 - gli oneri di smaltimento rifiuti per € 24.506,99, oltre Iva.
- 5) **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.
- 6) **IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 207/2000 e ss.mm.ii. la somma complessiva rideterminata di € 215.164,40 sul Capitolo 233171 del Bilancio 2018 – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012
- 7) **STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma di scrittura semplice.

Il Dirigente del Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa. Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Il Dirigente
Ing. Edoardo Fusco



ALLEGATI:

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 737 del 21/12/17;
2. Determinazione Dirigenziale n. 46 del 22/12/2017, I.G. n. 1833 del 27/12/17
3. Verbale di gara del 13/02/2018.

Si allegano n. 25 pagine progressivamente numerate e siglate

Progr. 8996/18

Determinazione n. 13 del 11/07/2018

Letto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 231/2012;

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa dei seguenti interventi: CODICE MANEIO 10.05 - 2.02 - Bilancio 2018

Cof. 233171 (Inf. 3310-3312-3314) VireoCo (194-195)

20.07.2018

IL RAGIONIERE GENERALE

segue Determina n. 13 del 11/07/2018

Indice Generale n. 1141 del 23-07-2018...

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

IL
Dat 23/08/2018

IL RESPONSABILE



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1141 DEL 23-07-2018

9.5
459
del 25/11/2017



Comune di Napoli

SERVIZIO PRM STRADE GRANDI ASSI VIARI E SOTTOSERVIZI

SERVIZIO VERDE DELLA CITTÀ

ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA'

ASSESSORATO AL VERDE E ALLA QUALITÀ DELLA VITA

Proposta di delibera prot. 17 del 13/12/2017

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

ESECUZIONE IMMEDIATA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 737

OGGETTO: "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci" - approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord" - approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo.

CUP MASTER: B67H16000660004
CUP LOTTO: B67H17001490004

Il giorno 21 DIC. 2017....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 7..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE	P
Ciro BORRIELLO	P
Mario CALABRESE	P
Alessandra CLEMENTE	ASSESENTE
Gaetano DANIELE	P
Roberta GAETA	ASSESENTE

Maria D'AMBROSIO	P
Annamaria PALMIERI	ASSESENTE
Enrico PANINI	P
Carmine PISCOPO	ASSESENTE
Alessandra SARDU	ASSESENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSESENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris.....

Assiste il Segretario del Comune: Donna Patrizia Maggioni.....

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità e dell'Assessore al Verde ed alla Qualità della Vita

Premesso che:

- con Disposizione del Direttore Generale n.28 del 02.08.12 è stata assegnata al Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata delle strade a valenza metropolitana comprese nell'elenco "A" del Regolamento delle Municipalità;
- tra le strade di cui al citato Elenco rientra via Pallucci che concorre a costituire il principale asse di collegamento tra la collina dei Camaldoli ed il quartiere di Pianura;
- tale strada è caratterizzata dalla presenza di due filari di tigli, i quali, piantumati intorno agli anni '90, sono oggi cresciuti in maniera considerevole determinando un grave danneggiamento dei marciapiedi, i quali non risultano più sicuri per il transito;
- che tale stato di pericolo è stato segnalato anche con nota Prot. 103/RD1/2016 dalla Polizia Locale U.O. Infortunistica Stradale, la quale dovendo riferire all'A.G. in merito al sinistro stradale, con esito mortale, avvenuto il giorno 27/10/16 in via Pallucci, altezza palo luce n. 27009, rappresentando, d'altra parte, che gli alberi risultano spesso addossati all'impianto di pubblica illuminazione impedendo la normale diffusione della luce sulla carreggiata;
- sulla base di tale stato di cose il Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi nel programma triennale 2017-2019 ha inserito l'intervento di manutenzione straordinaria di via Pallucci per un importo pari ad € 1.000.000,00;
- nel Bilancio di Previsione 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale Delibera di Consiglio Comunale di Napoli n. 26 del 20/04/2017 e successivamente variato con provvedimento consiliare n. 65 del 31/07/2017 e nell'allegato P.E.G è previsto un apposito stanziamento per la manutenzione di via Pallucci di € 313.746,34 sul Capitolo 251128.- codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via Pallucci".

Considerato che:

- le alberature presenti lungo la strada (84 tigli e 2 pini) hanno determinato gravi dissesti alla pavimentazione dei marciapiedi di via Pallucci, strada che dà, tra l'altro, accesso all'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, il quale ospita una platea scolastica di oltre 1.000 unità;
- i dissesti provocati dagli alberi hanno compromesso la fruibilità pedonale della maggior parte dei marciapiedi presenti, costringendo i pedoni a procedere sulla carreggiata con evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- le alberature presenti, data la particolare ubicazione a ridosso dei pali della pubblica illuminazione, impediscono la regolare diffusione della luce sulla carreggiata;
- il mantenimento di dette alberature è incompatibile con le esigenze di transito dei pedoni, specialmente per quelli diversamente abili, non consentirebbe la sistemazione dei marciapiedi, e vanificherebbe, in ogni caso, l'intervento programmato, dal momento che lo sviluppo dell'apparato radicale è un fenomeno progressivo che non può essere in alcun modo arrestato;
- a causa delle caratteristiche geometriche della sezione stradale e la valenza di strada primaria di via Pallucci, che rappresenta il principale collegamento tra la collina dei Camaldoli ed il quartiere di Pianura, non esiste una riorganizzazione della piattaforma stradale che consenta il mantenimento, anche solo parziale, delle alberature esistenti senza compromettere l'attuale viabilità;
- gli alberi presenti saranno sostituiti con essenze di Hibiscus Syriacus a pronto effetto, specie adatta all'impiego quale alberatura stradale cittadina e tale da non creare problemi di dissesti ai marciapiedi ed alla sede stradale dovuti allo sviluppo dell'apparato radicale;

Ritenuto, pertanto, che risulta necessario procedere ad una riqualificazione di via Pallucci che preveda, tra l'altro, la messa in sicurezza dei relativi marciapiedi nonché la manutenzione del

capostrada;

Atteso che:

il Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha redatto, ai sensi del DPR 207/2010, il progetto dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci" che consta dei seguenti elaborati:

- Tav. 0 – Elenco elaborati
- Tav. 1 – Relazione Tecnica Generale
- Tav. 2 – Capitolato Speciale d'Appalto
- Tav. 3 – Cronoprogramma
- Tav. 4 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Tav. 5 – Grafici stato di fatto
- Tav. 6 – Grafici di progetto
- Tav. 7 – Computo metrico estimativo
- Tav. 8 – Computi metrici estimativi della sicurezza
- Tav. 9 – Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Tav. 10 – Elenco prezzi unitari
- Tav. 11 – Analisi nuovi prezzi
- Tav. 12 – Piano di Manutenzione
- Tav. 13 – Quadro economico

l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento complessivo di cui ai punti precedenti ammonta ad € 1.040.748,76, come risulta dal seguente quadro economico:

Lavori di riqualificazione di via Pallucci			
Descrizione		Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 691.960,35
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 18.152,54
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 1.890,39
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 16.262,15
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 209.166,01
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 71.011,29
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 14.202,26
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 60.000,00
B5)	Lavori in economia		€ -
B6.1)	IIVA Lavori	22,0%	€ 156.224,81
B6.2)	IIVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 15.622,48
B6.3)	IIVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 13.200,00
B6.4)	IIVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ -
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 185.047,32

con la somma di € 313.746,34 prevista nell'attuale P.E.G. è possibile intervenire su un solo marciapiede mediante un lotto autonomamente funzionale;

in particolare, è possibile prevedere il rifacimento del marciapiede nord, in cui sono presenti

i pali della pubblica illuminazione;

il Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha redatto, pertanto, ai sensi del DPR 207/2010, il progetto del lotto autonomamente funzionale denominato "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord" che consta dei seguenti elaborati:

- Tav. 0 - Elenco elaborati
- Tav. 1 - Relazione Tecnica Generale
- Tav. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
- Tav. 3 - Cronoprogramma
- Tav. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Tav. 5 - Grafici stato di fatto
- Tav. 6 - Grafici di progetto
- Tav. 7 - Computo metrico estimativo
- Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
- Tav. 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Tav. 10 - Elenco prezzi unitari
- Tav. 11 - Analisi nuovi prezzi
- Tav. 12 - Quadro economico

l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento complessivo di cui ai punti precedenti ammonta ad € 313.746,34, come risulta dal seguente quadro economico:

Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci			
LOTTO 1			
Rifacimento marciapiede Nord			
Descrizione		Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 208.335,15
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 9.668,55
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 733,08
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 8.935,47
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 74.261,94
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	5,0%	€ 10.900,19
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 4.360,07
B3)	Contributo AVCP		€ 225,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 24.506,99
B5)	Lavori in economia		€ -
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 47.960,81
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 2.398,04
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 5.391,54
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ -
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 55.750,39

Preso atto che per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Lavori di

15

5

Riqualificazione di Via Pallucci ed in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo del relativo lotto autonomamente funzionale denominato *"Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord"*;

Visti:

- gli atti relativi alla verifica e validazione del progetto dei lavori in parola da parte del RUP, ai sensi degli art. 44 e successivi del DPR 207/2010;
- il D.lgs n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. n.207/2010.


Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. 492 pagine progressivamente numerate:

- per i *"Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci"*, i seguenti elaborati:
 - Tav. 0 - Elenco elaborati
 - Tav. 1 - Relazione Tecnica Generale
 - Tav. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Tav. 3 - Cronoprogramma
 - Tav. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - Tav. 5 - Grafici stato di fatto
 - Tav. 6 - Grafici di progetto
 - Tav. 7 - Computo metrico estimativo
 - Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
 - Tav. 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
 - Tav. 10 - Elenco prezzi unitari
 - Tav. 11 - Analisi nuovi prezzi
 - Tav. 12 - Piano di Manutenzione
 - Tav. 13 - Quadro economico
- per i *"Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord"*, i seguenti elaborati:
 - Tav. 0 - Elenco elaborati
 - Tav. 1 - Relazione Tecnica Generale
 - Tav. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Tav. 3 - Cronoprogramma
 - Tav. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - Tav. 5 - Grafici stato di fatto
 - Tav. 6 - Grafici di progetto
 - Tav. 7 - Computo metrico estimativo
 - Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
 - Tav. 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
 - Tav. 10 - Elenco prezzi unitari
 - Tav. 11 - Analisi nuovi prezzi
 - Tav. 12 - Quadro economico

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio Verde della Città

dott.ssa Agr. Teresa Bastia



Il Dirigente del Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi viari e Sottoservizi

ing. Edoardo Fusco



CON VOTI UNANIMI DELIBERA

16
6
5
D
F

1. Approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci" che consta dei seguenti elaborati:

- Tav. 0 – Elenco elaborati
- Tav. 1 – Relazione Tecnica Generale
- Tav. 2 – Capitolato Speciale d'Appalto
- Tav. 3 – Cronoprogramma
- Tav. 4 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Tav. 5 – Grafici stato di fatto
- Tav. 6 – Grafici di progetto
- Tav. 7 – Computo metrico estimativo
- Tav. 8 – Computi metrici estimativi della sicurezza
- Tav. 9 – Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Tav. 10 – Elenco prezzi unitari
- Tav. 11 – Analisi nuovi prezzi
- Tav. 12 – Piano di Manutenzione
- Tav. 13 – Quadro economico

per l'importo complessivo di € 1.040.748,76 ed il relativo quadro economico:

Lavori di riqualificazione di via Pallucci			
Descrizione		Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 691.960,35
A2)	Totale costi per la Sicurezza:		€ 18.152,54
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 1.890,39
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 16.262,15
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 209.166,01
TABELLA DEI PREZZI ESORIENTATI (ART. 42 D.P.R. N. 207/2010)			
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 71.011,29
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 14.202,26
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 60.000,00
B5)	Lavori in economia		€ -
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 156.224,84
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 15.622,48
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 13.200,00
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ -
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 185.047,32
TOTALE SECONDA DISPOSIZIONE (ART. 42 D.P.R. N. 207/2010)			€ 1.040.748,76
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (ART. 42 D.P.R. N. 207/2010)			€ 1.040.748,76

2. Approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo del lotto autonomamente funzionale denominato "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord" che consta dei seguenti elaborati:

L. 10/10/2010

- Tav. 0 – Elenco elaborati
- Tav. 1 – Relazione Tecnica Generale
- Tav. 2 – Capitolato Speciale d'Appalto
- Tav. 3 – Cronoprogramma
- Tav. 4 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Tav. 5 – Grafici stato di fatto
- Tav. 6 – Grafici di progetto
- Tav. 7 – Computo metrico estimativo
- Tav. 8 – Computi metrici estimativi della sicurezza
- Tav. 9 – Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Tav. 10 – Elenco prezzi unitari
- Tav. 11 – Analisi nuovi prezzi
- Tav. 12 – Quadro economico

per l'importo complessivo di € 313.746,34 ed il relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci			
LOTTO 1			
Rifacimento marciapiede Nord			
Descrizione		Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 208.335,15
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 9.668,55
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 733,08
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 8.935,47
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 74.261,94
IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTI ABILITATI			
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	5,0%	€ 10.900,19
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 4.360,07
B3)	Contributo AVCP		€ 225,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 24.506,99
B5)	Lavori in economia		€ -
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 47.960,81
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 2.398,04
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 5.391,54
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ -
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 55.750,39
TOTALE IMPORTO PREVENTIVO (A+B6)			
			€ 313.746,34

3. Dare atto che la spesa complessiva di € 313.746,34 per il finanziamento dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord" graverà sul Capitolo 251128 – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via Pallucci";


A. SEGRETARIO GENERALE

18
8

4. Autorizzare il Dirigente del Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi a redigere tutti gli atti consequenziali per l'affidamento dei lavori.


Il Dirigente del Servizio Verde della Città

dott.ssa Agr. Teresa Bastia



Il Dirigente del Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi viari e Sottoservizi


ing. Edoardo Fusco



VISTO:

Il Direttore Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare


dott. Giovanni Cestari



VISTO:


Il Direttore Centrale Infrastrutture, IL.PP. e Mobilità

dott. Raffaele Nucciarullo




L'Assessore al Verde e Qualità della Vita

dott.ssa Maria D'Ambrosio



L'Assessore Infrastrutture e Trasporto

prof. Ing. Mario Calabrese




LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incumbenze di cui alla deliberazione innanzi sottoscritta con voti UNANIMI.

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuare le determinazioni.
Lotto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

19
9
S
207

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 17 DEL 13/12/2017, AVENTE AD OGGETTO:
"Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci" - approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord"- approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo.

CUP MASTER: B67H16000660004
CUP LOTTO: B67H17001490004

I sottoscritti Dirigenti esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi

Il Dirigente del Servizio Verde della Città

Il Dirigente del Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi viari e Sottoservizi

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

ing. Edoardo Fusco

19 DIC. 2017

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot. *F.1/881*

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE.**

Addi.....

Vali
IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	L.....
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile	L.....	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

20 ¹⁰
2017

Proposta di deliberazione del Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi prot. 17 del 13.12.2017 pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 21.12.2017 – SG 759

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di via Pallucci, per un importo complessivo pari a € 1.040.748,76, approvando, tuttavia, in linea economica solo uno stralcio dello stesso, per un importo pari a € 313.746,34.

Letto il parere di regolarità tecnica espresso nei termini di “Favorevole”.

Letto il parere di regolarità contabile che recita: “Favorevole.”.

Il progetto di cui si propone l'approvazione viene qualificato come di livello esecutivo, tuttavia non si evince dalla lettura dell'atto se tale progettazione sia stata preceduta dai propedeutici livelli progettuali previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, in cui si dispone che “1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo [...] 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione. [...]”.

Si richiamano, altresì:

- l'art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, recanti rispettivamente norme in materia di progettazione esecutiva;
- gli artt. 33 e ss. del D. Lgs. 50/2016 recanti la disciplina della progettazione esecutiva;
- l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 in materia di programmazione dei lavori pubblici;
- l'art. 1, comma 1, lettera qq), del D. Lgs. 50/2016, in cui si definisce “*«lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti»*”;
- l'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede che “*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di*

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti."


Resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.

Si ricorda che:

- nell'affidamento dei lavori in oggetto, dovranno essere assicurati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
- attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, qualora confermato in sede deliberante;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale


VISTO:
Il Sindaco


12

22

12
2017

Deliberazione di G.C. n. 437 del 21/12/2017 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati dichiarati nell'atto.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 28/12/2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative.

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati dichiarati nell'atto:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati;

Il Funzionario responsabile

Attestazione di compiuta pubblicazione:

23 13
207



ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. e MOBILITA'
Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 46 del 22 dicembre 2017

Oggetto: Indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto, per i "Lavori di Riqualficazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord".
Prenotazione della spesa di € 313.746,34 sul Capitolo 251128 – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012

CUP B67H17001490004
CIG 7331130FD8

Pervenuta al Servizio Finanziario
22 DIC. 2017
data Prof. N° **Di 2124**

Registrata all'indice Generale
27 DIC. 2017 N° **1833**
data N°

207

fm

29 19
2

Il Dirigente del Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi, ing. Edoardo FUSCO

PREMESSO che:

- con Disposizione del Direttore Generale n.28 del 02.08.12 è stata assegnata al Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata delle strade a valenza metropolitana comprese nell'elenco "A" del Regolamento delle Municipalità;
- con nota Prot. 103/RD1/2016 la Polizia Locale U.O. Infortunistica Stradale, dovendo riferire all'A.G. in merito al sinistro stradale, con esito mortale, avvenuto il giorno 27/10/16 in via Pallucci, altezza palo luce n. 27009, rappresentava che il marciapiede posto di fronte al palo d'illuminazione pubblica sopra indicato risultava dissestato e, pertanto, onde evitare ulteriori problematiche alla circolazione pedonale chiedeva con urgenza la messa in sicurezza del marciapiede con ripristino dello stato dei luoghi;
- il giorno 07/12/16, a seguito di convocazione della Polizia Locale U.O. Infortunistica Stradale del 26/11/16 è stato effettuato un sopralluogo con lo scopo di verificare quali iniziative intraprendere al fine di eliminare le problematiche create a causa dei seguenti motivi:
 - ✓ numerosi pali della pubblica illuminazione si trovano posizionati a breve distanza dall'impianto di alberatura stradale; pertanto, pur essendo le citate alberature di limitato sviluppo e soggette periodicamente a riduzione delle chiome, lo sviluppo fogliare impedisce la diffusione della luce sulla carreggiata;
 - ✓ dissesti ai marciapiedi dovuta alla crescita delle radici;
- durante detto sopralluogo il Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi rappresentava che per un immediato intervento di messa in sicurezza occorreva eliminare le radici affioranti;
- il Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi nel programma triennale 2017-2019 ha inserito l'intervento di manutenzione straordinaria di via Pallucci per un importo pari ad € 1.000.000,00;
- nel Bilancio di Previsione 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale Delibera di Consiglio Comunale di Napoli n. 26 del 20/04/2017 e successivamente variato con provvedimento consiliare n. 65 del 31/07/2017 e nell'allegato P.E.G è previsto un apposito stanziamento per la manutenzione di via Pallucci di € 313.746,34 sul Capitolo 251128 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via Pallucci";
- risulta necessario procedere ad una riqualificazione di via Pallucci che preveda, tra l'altro, la messa in sicurezza dei relativi marciapiedi;
- a tal fine il Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha redatto, ai sensi del DPR 207/2010, il progetto esecutivo dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci" di importo complessivo pari ad € 1.004.682,76 ed il progetto esecutivo del lotto autonomamente funzionale "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord" di importo complessivo pari ad € 313.746,34;
- con Delibera di Giunta Comunale n.373 del 21/12/17 è stato stabilito tra l'altro di:
 - ✓ approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci" che consta dei seguenti elaborati:
 - Tav. 0 - Elenco elaborati
 - Tav. 1 - Relazione Tecnica Generale
 - Tav. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Tav. 3 - Cronoprogramma
 - Tav. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - Tav. 5 - Grafici stato di fatto
 - Tav. 6 - Grafici di progetto
 - Tav. 7 - Computo metrico estimativo
 - Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
 - Tav. 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
 - Tav. 10 - Elenco prezzi unitari
 - Tav. 11 - Analisi nuovi prezzi
 - Tav. 12 - Piano di Manutenzione
 - Tav. 13 - Quadro economico

per l'importo complessivo di € 1.040.748,76 ed il relativo quadro economico:

2017

25 15
 3
 [Signature]

Lavori di riqualificazione di via Pallucci			
Descrizione		Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 691.960,35
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 18.152,54
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 1.890,39
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 16.262,15
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 209.166,01
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 71.011,29
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 14.202,26
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 60.000,00
B5)	Lavori in economia		€ -
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 156.224,84
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 15.622,48
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 13.200,00
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ -
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 185.047,32

✓ approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo del lotto autonomamente funzionale denominato "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord" che consta dei seguenti elaborati:

- Tav. 0 - Elenco elaborati
- Tav. 1 - Relazione Tecnica Generale
- Tav. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
- Tav. 3 - Cronoprogramma
- Tav. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Tav. 5 - Grafici stato di fatto
- Tav. 6 - Grafici di progetto
- Tav. 7 - Computo metrico estimativo
- Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
- Tav. 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Tav. 10 - Elenco prezzi unitari
- Tav. 11 - Analisi nuovi prezzi
- Tav. 12 - Quadro economico

per l'importo complessivo di € 313.746,34 ed il relativo quadro economico:

[Large diagonal line]

[Signature]

26
16
20f
4

Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci			
- LOTTO 1			
Rifacimento marciapiede Nord			
Descrizione		Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 208.335,15
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 9.668,55
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 733,08
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 8.935,47
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 74.261,94
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	5,0%	€ 10.500,19
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 4.360,07
B3)	Contributo AVCP		€ 225,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 24.506,99
B5)	Lavori in economia		€ -
B6.1)	l'A Lavori	22,0%	€ 47.960,81
B6.2)	l'A Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 2.398,04
B6.3)	l'A Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 5.391,54
B6.4)	l'A Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ -
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 55.750,39

- ✓ dare atto che la spesa complessiva di € 313.746,34 per il finanziamento dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord" graverà sul Capitolo 251128 – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via Pallucci";

PRESO ATTO che:

- l'intervento non richiede ulteriori autorizzazioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica né storica archeologica;
- il progetto risulta conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" che al comma 2 recita "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore ad € 1.000.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016, con l'obbligo di invitare almeno 15 operatori, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO, altresì, che, in relazione alle caratteristiche dell'appalto, di modesta complessità, che non prevede modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da un particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente

20f

27 12
2017
5

standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo non meritevoli di proposte tecniche migliorative, sia più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo;

RITENUTO pertanto di attuare la procedura di gara attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016, secondo secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto;

PRECISATO che:

- il contratto ha per oggetto i "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord";
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto approvato con Delibera n. 373 del 21/12/17;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ;
- la scelta del contraente a cui affidare i lavori sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto;
- il ricorso al c.4 dell'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 è motivato dal fatto che l'appalto, di modesta complessità, non prevedendo modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da un particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo non meritevoli di proposte tecniche migliorative;
- la tipologia dei lavori manutentivi di cui trattasi, l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e l'omogeneità tecnico operativa, rendono non economicamente conveniente l'ulteriore suddivisione in lotti funzionali dell'appalto in essere;

ATTESTATO:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

VISTO:

- l'assegnazione del CIG 7331130FD8;
- che con nota PG/2017/993093 del 19/12/17 si è provveduto ad inoltrare al Coordinamento del Servizio Autonomo CUAG – Area Gare Lavori, richiesta di parere di validazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016;
- la nota dal Servizio Autonomo CUAG – Area Gare Lavori con nota PG/2017/995248 del 19/12/17 e il successivo riscontro dello scrivente Servizio PG/2017/1005918 del 21/12/17;

PRESO ATTO che con nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 i Servizi Finanziari hanno comunicato "l'avvio della procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis del D.Lgs. 267/2000 in esecuzione della delibera 240/2017 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania", al fine di "evitare il peggioramento dello squilibrio già accertato dalla Corte" e che con decorrenza immediata possono essere prenotate e/o impegnate solo:

- spese per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- spese per oneri tassativamente regolati dalla legge;
- spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

CONSIDERATO che l'intervento è necessario anche per evitare danni economici e di immagine ancora più gravi per l'Ente;

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

2017

28
18
6
90f

- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **INDIRE** gara d'appalto mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento dei "Lavori di Riqualficazione di Via Pallucci – Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord";
3. **STABILIRE** che la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica con la quale verranno estratti automaticamente di almeno 20 operatori economici dagli elenchi telematici degli operatori economici approvate con Disposizione del Servizio Autonomo – Area Coordinamento n. 5 del 08/11/2016 e dell'elenco anti-racket di cui alla Delibera G.C. 1002/2011, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto;
4. **STABILIRE** che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al c.2 dell'art. 97 dello stesso decreto; il ricorso al c.4 dell'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 è motivato dal fatto che l'appalto, di modesta complessità, non prevedendo modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da un particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo non meritevoli di proposte tecniche migliorative;
5. **APPROVARE** lo schema di lettera di invito;
6. **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 313.746,34 sul Capitolo 251128 – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via Pallucci" secondo il seguente quadro economico:

Lavori di Riqualficazione di Via Pallucci			
LOTTO 1			
Rifacimento marciapiede Nord			
Descrizione		Importo	
A1)	Lavori con esclusioni degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 208.335,13
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 9.668,33
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 733,08
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 8.935,47
A3)	Costo della manutenzione presente in A1		€ 74.261,94
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	5,0%	€ 10.500,19
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 4.360,07
B3)	Contributo AVCP		€ 225,00
B4)	Oneri ammortamento rifini		€ 24.506,99
B5)	Lavori in economia		€ -
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 47.969,81
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 2.398,04
B6.3)	IVA Oneri ammortamento rifini	22,0%	€ 5.391,54
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ -
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 55.759,39


90f

19
20
F

- 7. **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – Area Gare Lavori – gli adempimenti consequenziali, ivi compreso eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da recenti disposizioni normative in materia;
- 8. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;
- 9. **STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Il Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione, Manutenzione Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa. Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Il Dirigente
Ing. Edoardo Fusco



Si allegano, quale parte integrante del presente atto, n.18 pagine progressivamente numerate e firmate:
1) Schema lettera di invito

30
20
8/20

Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi e Sottoservizi

22/12/17
Prog. 15364/17

Determinazione n. 46 del 22/12/2017

Letto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 231/2012;

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo 251128 codice di bilancio 10.05.2.02.01.09.012
Bilancio 2017 (P.I. VINC. 881/17)

2

Val' IL RAGIONIERE GENERALE
Spelle C.

31

21
of

segue Determina n. 46 del 22/12/2017


Indice Generale n. 1833 del 27-12-2017...

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Dal 28/12/2017 al

IL RESPONSABILE



32 22
RF

Cons. 17031

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori

Verbale di gara. Proposta di aggiudicazione. Seduta del giorno 13 febbraio 2018.

In data odierna, 13 febbraio 2018, alle ore 10:30, in Napoli, presso la sala gare del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n. 24, al 3° piano, si è riunito il seggio di gara al fine di procedere all'espletamento delle operazioni finalizzate alla formulazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto relativo ai ai "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Stralcio 1 - Rifacimento marciapiede Nord" in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.373 del 21/12/2017 e della Determinazione Dirigenziale del Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi n. 46 del 22/12/2017, registrata all'Indice Generale il 27/12/2017 al n.1833; CIG: 7331130FD8; CUP: B67H17001490004. L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 218.003,70 di cui € 9.668,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

La Presidenza del seggio monocratico di gara, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Napoli n. 745 del 01/12/2016, viene assunta dall'Ing. Edoardo Fusco, dirigente del Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi, R.U.P. della presente procedura di affidamento, assistito dal dott. Francesco Peirce, I.D.A. del Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori, testimone con funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli (d'ora in poi

RF

33 23
df

Piattaforma digitale), accessibile all'indirizzo <https://napoli.acquistitelematici.it>, e dal funzionario informatico, Ing. Christian Merola del Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi, in qualità di testimone. In apertura di seduta gli stessi danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui all'art.35-bis del D. L.vo n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016 per alcuno di essi.

PREMESSO

che nel corso della prima seduta di gara del giorno 31 gennaio 2018 erano stati ammessi con riserva n.2 operatori economici, **LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI** e **Epsilon 2000 Soc. Coop.** per le motivazioni in quella sede espresse, giusta verbale di prima seduta cui si rinvia;

che ai suddetti operatori economici è stata inoltrata tramite la Piattaforma digitale e a mezzo pec, secondo termini di legge, richiesta di integrazione documentale ai fini dell'ammissione alla fase successiva della procedura di cui trattasi;

che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in data 1 febbraio 2018 è stato pubblicato il verbale della prima seduta sul sito web del Comune di Napoli e sulla Piattaforma digitale, nell'apposita sezione dedicata alla procedura di cui trattasi;

tutto quanto premesso il Presidente del seggio monocratico dichiara aperte le operazioni di gara ed attesta che entro il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 9 febbraio 2018** stabilito nelle relative comunicazioni, in ossequio a quanto disposto dall'art.83, comma 9, D.Lgs.50/2016, è pervenuta la documentazione integrativa richiesta ai due operatori economici ammessi con riserva; nello specifico, la **LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI** ha presentato patto di integrità regolarmente sottoscritto e la **Epsilon 2000 Soc. Coop.** ha trasmesso la richiesta di verifica triennale relativa al mantenimento dei requisiti di

qualificazione presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione allegata alla domanda di partecipazione e, pertanto, il Presidente scioglie la riserva ed ammette alla fase successiva della procedura entrambi gli operatori.

Il Presidente, quindi, procede all'apertura, tramite la Piattaforma digitale, dei files contenenti le offerte economiche presentate dai 10 operatori economici ammessi ed alla verifica della correttezza e completezza delle dichiarazioni da rendersi in sede di offerta economica. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia viene adottato il metodo di calcolo previsto dall'art. 97, comma 2, lettera "D" del D. Lgs.50/2016 estratto nel corso della prima seduta in maniera casuale dal software di gestione delle gare, già reso pubblico nell'apposita sezione dedicata alla presente procedura sulla Piattaforma digitale.

Il Presidente dà lettura dei ribassi percentuali offerti dagli operatori ammessi; questi vengono inseriti nell'apposito software di gestione della gara telematica. In applicazione del criterio di aggiudicazione estratto la soglia di anomalia risulta essere pari al 40.25293%, come riportato sulla Piattaforma digitale. Di seguito viene riportata la tabella contenente i ribassi percentuali offerti dagli operatori ammessi in ordine decrescente.

Denominazione ditta	Percentuale ribasso
D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	42.2780%
S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.	40.8880%
Aedifica s.r.l.	38.7860%
ISTRADA SRL	37.8720%
LA COSTRUENDA SRL	36.3070%
SOC. COOP. LA MONTELEONE a.r.l.	35.5178%
GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA E C.	34.9519%
LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI	34.7650%
INVEST S.R.L.	32.3270%
Epsilon 2000 Soc. Coop	32.2430%

Il Presidente procede all'esclusione delle offerte che presentano un ribasso percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia, essendo stata prevista dalla lettera di invito l'esclusione

35
25
[Signature]

automatica dalle offerte, giusta comma 8 dell'articolo 97 del D. Lgs. 50/2016, e constatata che il ribasso percentuale più alto al di sotto di detta soglia è pari a 35,7860% offerto dalla Aedifica s.r.l. rappresentata da AMMENDOLA ANIELLO con sede legale Contrada Fonte Dolfa snc 86014 Guardiaregia (Campobasso), a favore della quale, pertanto, il Presidente formula proposta di aggiudicazione. Sono demandate al R.U.P. della procedura le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L. n° 50/2016, le verifiche relative alla congruità dei relativi costi della manodopera, così come quantificati in sede di offerta economica e le verifiche di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 nei confronti dell'operatore medesimo e della seconda classificata: ISTRADA SRL rappresentata da MENNILLO ERICO con sede legale in Via Livio Andronico, 58 80126 Napoli (Napoli).

Il Presidente dichiara conclusa la sessione di gara alle ore 11:30.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente (Ing. Edoardo Fusco)

[Signature of Ing. Edoardo Fusco]

Testimone (Dott. Francesco Peirce)

[Signature of Dott. Francesco Peirce]

Testimone (Ing. Christian Merola)

[Signature of Ing. Christian Merola]