



GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E
REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA
METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE (STAZIONE ESCLUSA) -
MUNICIPIO - GARIBALDI - CDN (STAZIONE ESCLUSA)

POR - FESR 2007/2013 - ASSE IV - O.O. 4.6 MATERIALE ROTABILE

**PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE
DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO
DI N. 10 ELETTROTRENI A SEI CASSE
PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI**

CUP B69H1300023002

CIG 5714067541

Elaborato

GT 10

Modulo "CRONO"

Vers.

Emissione

Approvazione

Servizio Realizzazione e manutenzione Linea metropolitana 1

Il Dirigente e RUP

Ing. Serena Riccio

(da inserire nella BUSTA n. 3)



MODULO CRONO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

(da inserire nella busta n. 3)

CUP B69H1300023002; CIG 571406754

Spett.le
Comune di NAPOLI
Servizio Realizzazione e
Manutenzione Linea Metropolitana 1
Via Cervantes, 55
80133 NAPOLI

Il sottoscritto

C.F. nat... il a

..... nella sua qualità di:

- Titolare o Legale rappresentante
- Procuratore speciale / generale

dell'Impresa

CF/P.IVA con Sede Legale in

..... Via

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni o per l'uso di atti falsi, sotto la personale responsabilità, in riferimento alla gara rif. CUP B69H1300023002- CIG 5714067541 (*Procedura Aperta per l'assegnazione di un Accordo Quadro relativo alla Fornitura e Messa in servizio di nr. 10 Elettrotreni*), ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole altresì che in caso di aggiudicazione dell'appalto, la durata massima, a decorrere dalla data di approvazione da parte del Committente del Progetto esecutivo dei rotabili, della fase di produzione e consegna del Treno 1 non possa superare 570 giorni (naturali e consecutivi),

OFFRE

In via impegnativa, una durata della fase di produzione e consegna del Treno 1 con il seguente numero di giorni di anticipo rispetto alla durata massima:

- _____ Giorni naturali e consecutivi di anticipo (cifre)
- _____ Giorni naturali e consecutivi di anticipo (lettere)

data _____

Timbro e Firma

N.B.: Non sono ammesse tempistiche che prevedono durate inferiori ai 400 giorni, corrispondenti a 170 gg di anticipo rispetto alla durata massima di 570 gg.

N.B.: In caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'interpretazione più favorevole al Committente.

N.B.: Alla presente occorre allegare, un documento di riconoscimento dell'offerente.

N.B.: In caso di ATI/Consorzio ordinario non ancora costituiti, il Modulo "Crono", a pena di esclusione, dovrà essere compilato e sottoscritto in ogni pagina da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; in caso di ATI o consorzio già costituito, sarà sottoscritta dall'impresa capogruppo.