

ORIGINALE



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 4

S. Lorenzo - Vicaria - Poggioreale - Zona Industriale

Servizio Attività Tecniche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 06 del 07/11/2017

OGGETTO: *“Lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di Cupa Principe”*

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co2 del D.lgs 50/2016 e art. 192 del D.Lgs 267/2000. Indizione di gara, tramite Mercato Elettronico (MEPA), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, c) del D.Lgs 50/2016 e con il criterio del Prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95, 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

C.U.P.: B66G1500000000

Deliberazione di Consiglio della Municipalità 4 n. 10 del 02/04/2015.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 8 NOV. 2017 Prot. n° 01/4507

Registrata all'indice generale

data 13 NOV. 2017 n° 1332

Tm

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio della Municipalità 4 n. 10 del 02/04/2015 è stato approvato il progetto per l'*Ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di cupa Principe*, C.U.P. B66G1500000004, per un importo complessivo di € 210.308,57 a valere sul mutuo posizione 4498915, previa devoluzione da parte di Cassa Depositi e Prestiti:

Impegno	Cap.spesa	Art.	anno	Cap.entrata	Pos. mutuo
13218	201602	0	2007	555279	4498915

- il progetto esecutivo approvato con la richiamata Deliberazione è stato validato dal Responsabile Unico Del Procedimento con Verbale del 3 marzo 2015;
- nello specifico, l'intervento approvato con la richiamata Deliberazione di C.M. n. 10/2015 prevede l'ampliamento della carreggiata di un tratto di via Cupa del Principe con la realizzazione di marciapiedi per garantire la sicurezza dei pedoni ed un doppio senso di marcia, con una nuova disciplina viabilistica più rispettosa del Codice della Strada e conforme al transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento della Protezione Civile, da e verso il sito di San Giovanni a Teduccio;
- in fase di approvazione del suddetto intervento, ai fini dell'ampliamento della carreggiata stradale, l'appalto è stato subordinato alla procedura esproprio delle aree di proprietà Aldebaran per circa 295 mq individuati al N.C.E.U. Sez. SPI fgl 9 pa.la 322 subb 384,386,388,390,392 e 394, con corresponsione del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione mediante "scomputo" degli oneri concessori derivanti, a carico della Società stessa, da altri interventi di edilizia;
- in data 28/06/2016, repertorio 85999, è stato stipulato contratto per la corresponsione di oneri di urbanizzazione ex art. 16 DPR n. 380/2001, mediante cessione di un'area in via Cupa Principe, individuata al N.C.E.U., Sez. SPI fgl 9 pa.la 322 subb 384,386,388,390,392 e 394 di proprietà della Società Aldebaran S.r.l. con sede in Napoli alla via Toledo n. 12.

Considerato che:

- nelle more del perfezionamento degli atti per l'indizione della gara il finanziamento di € 210.308,57, in fase di riaccertamento, è confluito in Avanzo Vincolato pertanto, con note PG/801517 del 12.10.2016 e PG/159656 del 27/02/2017 del Servizio Attività Tecniche Municipalità 4 ha chiesto al Servizio Bilancio, per il tramite del Direttore della Municipalità, l'autorizzazione ad utilizzare i capitoli già assegnati e oggetto di prenotazione per l'appalto in parola, confluiti in Avanzo Vincolato 2017, nel bilancio 2017 per consentire al Servizio di perfezionare le procedure in essere;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017 è stata autorizzata l'applicazione della quota dell'avanzo vincolato rilevato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui:

impegn o	Cap. spesa	Art.	Anno	Capitolo entrata	Posizion e mutuo	Importo oggetto finanziamento	Oggetto finanziamento
13218	201602	0	2007	555279	4498915	€ 210.308,57	Sistema integrato rilevamento a distanza

- inoltre è stato incrementato lo stanziamento di competenza e di cassa, per l'annualità 2017, del codice di bilancio 2017 03.01-2.02.01.01.000 (ex capitolo di spesa 201602/0) per l'importo € 210.308,57;
- con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017, in riscontro alla richiesta (nota PG/548795 del 06/07/2015) di Cassa Depositi e Prestiti è stato dato atto dell'aggiornamento del Quadro Economico, approvato con Deliberazione di Consiglio della Municipalità 4 n. 10 del

02/04/2015, ai riferimenti normativi vigenti con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti D.L.gs 50 del 18/04/2016, in merito al punto B.5, come da prospetto che segue:

A. Lavori	A.1	Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia a base d'asta	€ 164.983,83	
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.299,68	
	Totale Lavori (A.1 +A.2)		€ 168.283,51	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i rimborsi a fattura	€ 4.000,00	
	B.2	Accantonamento per transazioni e accordi bonari ex art. 12 DPR 2017/10 nella misura percentuale di Totale A	3,00% € 5.048,51	
	B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 500,00	
	B.4	Imprevisti nella misura percentuale di Totale A	5,00% € 8.414,18	
	B.5	Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 Dlgs 50/2016	€ 2.860,82	
			Importo netto	€ 2.310,84
			Oneri riflessi	€ 549,98
	B.6		I.R.A.P.	€ 196,42
			I.V.A, eventuali altre imposte dovute per legge	
			I.V.A, su Tot. A 10%	€ 16.828,35
I.V.A, su B.1 22%			€ 880,00	
I.V.A, su B.2 22%			€ 1.110,67	
I.V.A, su B.3 22%	€ 110,00			
I.V.A, su B.4 22%	€ 1.851,12			
Contributo AVCP	€ 225,00			
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+...B.6)		€ 42.025,06		
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 210.308,57		

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017, inoltre, è stato dato atto della sussistenza del presupposto dell'urgenza di cui all'art. 42 comma 4 e 175 del TUEL, per motivi di sicurezza per la pubblica incolumità ed è stato autorizzato il Dirigente del SAT 4 con propria Determina Dirigenziale all'espletamento degli adempimenti consequenziali ai fini dell'impegno della spesa in argomento.

Stabilito di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione del contratto il Funzionario architetto Marina ANNECCHIARICO del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4.

4

Ritenuto che:

- in esecuzione alla Deliberazione di Consiglio della Municipalità 4 n. 10 del 02/04/2015 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017, occorre procedere all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori "Lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di Cupa Principe";
- ai fini dell'affidamento è stato necessario aggiornare, prima dell'indizione della gara, i seguenti elaborati progettuali da allegare al contatto di appalto, approvati con Deliberazione di Consiglio della Municipalità 4 n. 10 del 02/04/2015, ai riferimenti normativi vigenti con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti D.Lgs 50 del 18/04/2016:
 - Capitolato Speciale di appalto;
 - Computo metrico.

Preso atto che:

- il Capitolato speciale d'appalto dell'intervento in parola, è stato aggiornato al nuovo Codice, nel rispetto dello schema già approvato con la richiamata Delibera ed è conforme all'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010, ancora in vigore, che disciplina i contenuti del contratto e del Capitolato speciale d'appalto circa le modalità di esecuzione, contabilizzazione e controllo;
- l'Elenco prezzi e il computo metrico estimativo sono stati aggiornati al vigente Prezzario regionale dei Lavori Pubblici (anno 2016);
- il nuovo cronoprogramma delle lavorazioni dovrà tenere conto delle lavorazioni e dei tempi imposti per legge dalla procedura di affidamento.

Stabilito di indire la gara per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di Cupa Principe", tramite Mercato Elettronico (MEPA), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, c) del D.Lgs 50/2016 e con il criterio del Prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95, 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo dei lavori a base di gara, pari a € 168.283,51 oltre IVA, di cui € 3.299,68 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Verificato che:

- l'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- in ottemperanza alle Linee guida n. 4 ANAC, la procedura prende l'avvio con la determina a contrarre e si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
 - c) stipulazione del contratto;
- l'art. 36, comma 6 stabilisce che *per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;*
- la Legge di stabilità 2016, ha disposto che le Amministrazioni e imprese potranno negoziare sul Portale Acquisti in Rete non solo acquisti di beni o servizi, ma anche appalti di lavori, con tutti i vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza legati all'utilizzo di uno strumento totalmente telematico;
- le imprese possono abilitate possono rispondere alle Richiesta di offerta delle Amministrazioni per appalti di lavori fino a 1 milione di euro.
- le opere oggetto di manutenzione da appaltare mediante MEPA riguardano anche le opere stradali.

Preso atto che con nota PG/821614 del 25/10/2017, che si allega al presente provvedimento, è stata acquisita la validazione della procedura di gara, sopra richiamata, del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, area Coordinamento.

Stabilito che possono partecipare alla presente procedura negoziata i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazioni SOA rilasciate da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) /iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per territorio per lo svolgimento dell'attività prevista per lo svolgimento dell'attività prevista;
- essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione " lavori di Manutenzione".

Precisato che:

- ai sensi dell'art.192 del D.lgs. 267/2000 il fine del contratto è l'affidamento dei Lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di Cupa Principe, assicurando un adeguamento ai livelli di sicurezza del Codice della Strada;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento dei "Lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di Cupa Principe";
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto parte integrante del presente provvedimento;
- per il progetto in questione il Codice Identificativo Gara (CIG) sarà richiesto prima della gara, secondo il sistema AVCPass, dal Responsabile Unico del Procedimento all'uopo nominato per la fase di affidamento;
- il CUP corrisponde a B66G1500000000.
- per l'appalto in parola, non è applicabile l'art. 51 del D.Lgs 50/2016 – Suddivisione in lotti – in quanto date le peculiarità e la natura dell'intervento a farsi riguardanti l'ampliamento e il rifacimento della sede stradale, trattasi di una prestazione omogenea, unica, indivisibile e non frazionabile;
- la forma del contratto è quella prevista dalla Deliberazione di Giunta Comunale 146/2016.

Verificato che ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e smi, introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e degli artt. 7 e 9 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli", non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.

Verificata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 DLgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012, nonché artt. 13 c.1 lett.b) e17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli interni del Comune di Napoli.

Dato atto che sono state rispettate le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 42 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e smi, in considerazione dell'esigibilità della prestazione.

Vista la nota PG/807267 del 20/10/2017 a firma congiunta del Direttore Generale, Ragioniere Generale e Dirigente della U.O. A. Piano di Riequilibrio Finanziario, inerente l'Avvio della procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis del D.Lgs 247/2000.

Verificato che:

- ricorrono i motivi di urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017.
- L'interruzione dell'iter procedurale in corso per la realizzazione dei lavori, imputabile alla procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis del D.Lgs 247/2000, potrebbe compromettere

6

l'aggiudicazione definitiva e impegno entro il 2017, vanificando le decisioni adottate con la richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017 di variazione di bilancio per l'applicazione della quota dell'avanzo vincolato, rilevato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

- Inoltre, la mancata realizzazione dei lavori di ampliamento della sede stradale di via Cupa del Principe e dei marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata ai fini della sicurezza comporterebbe, di conseguenza, il perdurare di una condizione di elevato pericolo per i cittadini. Infatti una nuova disciplina viabilistica a doppio senso di marcia più rispettosa del Codice della Strada e la realizzazione dei marciapiedi si rende necessaria sia per il numero di incidenti rilevato nel tratto in questione, sia per la presenza della Struttura Polifunzionale di Protezione Civile - Presidio 24 ore su 24 - Centro Operativo Misto in caso di emergenza e calamità naturali con accesso diretto da via Cupa del Principe, che conferisce alla strada carattere di opera infrastrutturale di fondamentale rilievo per le finalità di protezione civile.

Letti:

- l'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000;
- l'art. 107 e l'art. 183 del D.L.gs n. 267/2000, nonché l'art. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli.

Visti:

- il Dlgs 50/2016 Codice degli Appalti
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

DETERMINA

Dare atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000 s.m.i. sono espressamente enunciati in narrativa.

1. **Approvare** i seguenti elaborati progettuali da allegare al contatto di appalto, approvati con Deliberazione di Consiglio della Municipalità 4 n. 10 del 02/04/2015, aggiornati ai riferimenti normativi vigenti con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti D.L.gs 50 del 18/04/2016:
 - Capitolato Speciale di appalto;
 - Computo metrico.
2. **Approvare** lo Schema di Lettera di invito e Disciplinare di gara allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Precisare** che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017 è stato dato atto della sussistenza del presupposto dell'urgenza di cui all'art. 42 comma 4 e 175 del TUEL, per motivi di sicurezza per la pubblica incolumità ed è stato autorizzato il Dirigente del SAT 4 con propria Determina Dirigenziale all'espletamento degli adempimenti consequenziali ai fini dell'impegno della spesa in argomento.
4. **Nominare** Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione del contratto il Funzionario architetto Marina ANNECCHIARICO del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4.
5. **Dare atto** che il fine del contratto è l'affidamento dei Lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di Cupa Principe, assicurando un adeguamento ai livelli di sicurezza del Codice della Strada.
6. **Indire** la gara per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di Cupa Principe", tramite Mercato Elettronico (MEPA), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, c) del D.Lgs 50/2016 e con il

criterio del Prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95, 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo dei lavori a base di gara, pari a € 168.283,51 oltre IVA, di cui € 3.299,68 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

- 7. **Stabilire che** in ottemperanza all'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro i lavori saranno affidati mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- 8. **Stabilire che** in ottemperanza all'art. 36, comma 6 per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori in oggetto si procede attraverso un mercato elettronico.
- 9. **Stabilire che** possono partecipare alla presente procedura negoziata i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - attestazioni SOA rilasciate da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) /iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per territorio per lo svolgimento dell'attività prevista per lo svolgimento dell'attività prevista;
 - essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 - essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione " lavori di Manutenzione".
- 10. **Precisare** che l'affidamento dei lavori a base di gara resta subordinato all'avvenuta autorizzazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti alla devoluzione del mutuo posizione 4498915.
- 11. **Precisare** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017 è stata autorizzata l'applicazione della quota dell'avanzo vincolato rilevato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui:

impegno	Cap. spesa	Art.	Anno	Capitolo entrata	Posizione mutuo	Importo oggetto finanziamento	Oggetto finanziamento
13218	201602	5	2017	555279	4498915	€ 210.308,57	Sistema integrato rilevamento a distanza

Inoltre, è stato incrementato lo stanziamento di competenza e di cassa, per l'annualità 2017, del codice di bilancio 10-5-2.02.01.09012 (ex capitolo di spesa 201602/0) per l'importo € 210.308,57.

- 12. **Prenotare** la spesa complessiva di € 210.308,57 per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di Cupa Principe", come da Quadro Economico indicato in premessa, che trova copertura finanziaria sul codice di bilancio 10-5-2.02.01.09012 (ex capitolo di spesa 201602/0), per applicazione della quota dell'avanzo vincolato rilevato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla tabella che segue:

impegno	Cap. spesa	Art.	Anno	Capitolo entrata	Posizione e mutuo	Importo oggetto finanziamento	Oggetto finanziamento
13218	201602	5	2017	555279	4498915	€ 210.308,57	Sistema integrato rilevamento a distanza

13. **Precisare:**

- ricorrono i motivi di urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017.
- L'interruzione dell'iter procedurale in corso per la realizzazione dei lavori, imputabile alla procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis del D.Lgs 247/2000, potrebbe compromettere l'aggiudicazione definitiva e impegno entro il 2017, vanificando le decisioni adottate con la richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017 di variazione di bilancio per

l'applicazione della quota dell'avanzo vincolato, rilevato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

- Inoltre, la mancata realizzazione dei lavori di ampliamento della sede stradale di via Cupa del Principe e dei marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata ai fini della sicurezza comporterebbe, di conseguenza, il perdurare di una condizione di elevato pericolo per i cittadini. Infatti una nuova disciplina viabilistica a doppio senso di marcia più rispettosa del Codice della Strada e la realizzazione dei marciapiedi si rende necessaria sia per il numero di incidenti rilevato nel tratto in questione, sia per la presenza della Struttura Polifunzionale di Protezione Civile - Presidio 24 ore su 24 - Centro Operativo Misto in caso di emergenza e calamità naturali con accesso diretto da via Cupa del Principe, che conferisce alla strada carattere di opera infrastrutturale di fondamentale rilievo per le finalità di protezione civile.
14. **Stabilire** che, per le motivazioni espresse al precedente punto, la prenotazione della spesa rientra nelle spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'Amministrazione certi ma, allo stato, non quantificabili.
 15. **Stabilire che** per l'appalto in parola, non è applicabile l'art. 51 del D.L.gs 50/2016 – Suddivisione in lotti – in quanto date le peculiarità e la natura dell'intervento a farsi riguardanti l'ampliamento e il rifacimento della sede stradale, trattasi di una prestazione omogenea, unica, indivisibile e non frazionabile.

16. **Precisare** che la forma del contratto è quella prevista dalla Deliberazione di Giunta Comunale 146/2016.

17. *Dare atto dell'esecuzione provvisoria di cui al comma 8 art. 183 DL 267/00 con come continuato con DL 118/2011 e integrato dal DL 126/2014*

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche
ing. Giuseppe D'Alessio

Si allegano quale parte integrante del presente atto i seguenti documenti composti complessivamente da n. 112 pagine progressivamente numerate e siglate:

- Deliberazione di Consiglio della Municipalità 4 n. 10 del 02/04/2015
- Verbale di Validazione del progetto esecutivo
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 554 del 13/10/2017
- nota PG/821614 del 25/10/2017 del.C.U.A.G area Coordinamento
- Schema di Lettera di invito e Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale di appalto
- Computo metrico

Municipalità 4

Servizio Attività Tecniche

Determinazione n° 66 del 07.11.2017

Prog. - B128/17

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 D. Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con Legge 07.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi: **CLASSIFICAZIONE**

*10.05.2.02.02.02.02.02 Ric. 1017 - C/P. 208602/5
(Vm 2010 686) 10.12.17*

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature]

Determinazione n° _____ del _____

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 il _____

Il Segretario Generale

[Signature]



Determinazione n° 1332 del 13-11-2017

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 267/00, ha avuto inizio il 27-11-2017

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso l'archivio di cui sono depositati (*)

p. IL SEGRETARIO GENERALE

(*) La Segreteria della Giunta indicherà il luogo di deposito al momento della richiesta di visione.