



Dipartimento Comunicazione Istituzionale, Tecnologie e Società dell'informazione
Servizio RTI – Reti Tecnologiche Interne

OGGETTO: Appalto, mediante sistema di procedura aperta, per la gestione della rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5 anni per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.).
Importo a base d'asta: 11.037.279,93 per l'intero periodo contrattuale, di cui € 100.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre Iva.
C.I.G. 0603488E09 - CUP B69C10000320004

QUESITO 45

In Capitolato d'oneri all'art 2 par. 2 capoverso "Consegna lavori" vengono indicate le attività a cui l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere "nel periodo di transizione che va dalla data di consegna lavori fino all'inizio di effettiva erogazione del servizio".

Se si suppone che la data consegna lavori sia il **1 luglio 2011** e che il periodo di allestimento del servizio abbia la **durata di mesi sei**, quando dovrà essere effettuata la migrazione vera e propria considerando che tra le attività dell'impresa nel paragrafo "Consegna lavori" **la fase di migrazione non è contemplata**, ma vengono espressamente e chiaramente indicate solamente "la predisposizione delle infrastrutture e i locali" e la "predisposizione alla migrazione con la contemporanea presenza di entrambe le reti"? Si chiede quindi di precisare espressamente la data di calendario a decorrere dalla quale dovrà essere effettuata la migrazione nell'ipotesi che la D.C.L. sia il 1 luglio 2011 atteso che, si ribadisce, nel paragrafo "Consegna lavori" non è contemplata la fase di migrazione bensì la sola fase di predisposizione e quando potrà essere la durata di tale migrazione.

Risposta

Si ribadisce quanto contenuto nella premessa al CDO: *"Obiettivo primario del presente appalto è quello di garantire la continuità di servizio dell'infrastruttura di rete del Comune di Napoli e dei connessi servizi, a partire dalla naturale scadenza del precedente contratto e, quindi inderogabilmente, dal 1/1/2012"*.

Ai sensi dell'Art. 2, la data di termine della 'fase di transizione' corrisponderà a quella indicata nel Verbale di "Inizio Servizio", e non potrà essere successiva al 1/1/2012.

Pertanto la proposta progettuale dovrà prevedere che le attività di predisposizione non superino tale data, a salvaguardia della continuità di funzionamento ed esercizio e dell'intera infrastruttura.

Ai sensi dell'Art. 20: i circuiti preesistenti verranno cessati su segnalazione dell'Aggiudicatario, nei tempi utili ad assicurare la continuità di funzionamento delle sedi. Laddove alla data del 1/1/2012 risulteranno ancora attivi i circuiti preesistenti, gli importi corrispondenti (indicati nella tabella seguente per tipo di

circuito) verranno detratti all'aggiudicataria, saranno pertanto disimpegnati ed utilizzati con specifico provvedimento per il pagamento al vecchio gestore.

		Canone mensile iva esclusa
1	VPN MPLS FO 500 (BMG 50%) con Backup	8.620,00
2	INTERNET FO 50 Mbps (BMG50%)	2.734,00
3	VPN MPLS FO 50 (BMG 50%) con Backup	1.231,00
4	VPN MPLS FO 20 (BMG 50%) con Backup	821,00
5	VPN MPLS HDSL 2 Mbps (BMG50%) con Backup)	350,00
6	VPN MPLS FO 2 (BMG 50%) con Backup MonoCPE	280,00

Il Dirigente e RUP
Dott. Rosanna Persico