



COMUNE DI NAPOLI

Direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi



Grande progetto Riqualificazione urbana Napoli est

Riqualificazione urbanistica e ambientale

asse costiero: tratta via Vespucci-via Ponte dei francesi

PROGETTO PRELIMINARE

Gruppo di progettazione

infrastrutture e mobilità: arch. Ignazio Leone, arch. Luca d'Angelo, arch. Giovanni Lanzuise, geom. Luciano Marino, geom. Italo Ricci, c.i. Vincenzo Luongo

impianti fognari: ing. Serena Riccio, arch. Salvatore Iervolino, ing. Roberta Catapano, ing. Stefano Napolitano, ing. Francesco Rainone

impianti pubblica illuminazione: ing. Vincenzo Salzano, ing. Maria Teresa Giugliano

aspetti geologici, ambientali e del verde: dott. Giuseppe Marzella, ing. Mario Capretti, dott. Vincenzo Campolo

sicurezza: ing. Edoardo Fusco, ing. Massimo Simeoli

bandi di gara e aspetti procedurali e amministrativi: dott.ssa Antonella Brunetti, sig.ra Rosaria Savastano

Responsabile del procedimento

arch. Giuseppe Pulli

Quadro economico

QUADRO ECONOMICO

A)	IMPORTO LAVORI	
A1)	Importo lavori a corpo	€19.184.114,15
A2)	Importo oneri per la sicurezza	€479.602,85
A3)	<i>Totale lavori</i>	€19.663.717,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Accantonamento per imprevisti voce A3)	€330.000,00
B2)	Lavori in economia	€330.000,00
B3)	Indennizzi per stazioni di servizio e varie, Iva inclusa	€200.000,00
B4)	Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006	€80.000,00
B5)	Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1)	€30.000,00
B6)	Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata	€140.000,00
B7)	Oneri per lo smaltimento	€800.000,00
B8)	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità)	€1.230.000,00
B9)	Corrispettivi e assicurazione dei dipendenti di cui all'art. 92, commi 5 e 7bis, del D.Lgs. 163/2006	€170.000,00
B10)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, Iva inclusa	€50.000,00
B11)	Allacciamento ai pubblici servizi, Iva inclusa	€100.000,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici, Iva inclusa	€100.000,00
B13)	Iva al 10% su lavori voci A3), B1), B2 e B4)	€2.040.371,70
B14)	Iva al 22% su spese tecniche voci B5), B6), B7) e B8)	€484.000,00
B15)	Oneri previdenziali su spese tecniche voci B5) e B8)	€50.400,00
B16)	<i>Totale somme a disposizione</i>	€6.134.771,70
	TOTALE INTERVENTO	€25.798.488,70

L'importo dei lavori è stato determinato applicando il **prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania, edizione 2013**, così come previsto dal *Manuale di attuazione del POR Campania-FESR 2007-2013* (paragrafo 6.2).

Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del *Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici*, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, dall'importo dei lavori è detratto il prezzo attribuito ai cubetti di porfido attualmente presenti sulle carreggiate, di cui si prevedono la rimozione e la cessione all'appaltatore.