



UNIONE EUROPEA



REGIONE CAMPANIA



COMUNE DI NAPOLI



COMUNE DI NAPOLI

- Direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

- Direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare

Servizio Ciclo integrato delle acque



Grande progetto Riqualficazione urbana Napoli est

Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso San Giovanni
Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni

PROGETTO DEFINITIVO

Gruppo di progettazione

progettazione urbana e infrastrutturale: arch. Anna Rita Affortunato, arch. Luca d'Angelo, ing. Marzia Di Caprio, arch. Giovanni Lanzuise, arch. Ignazio Leone, ing. Roberta Catapano, ing. Stefano Napolitano, ing. Maria Teresa Giugliano, dott. Vincenzo Campolo, geom. Luciano Marino, geom. Italo Ricci

sicurezza: arch. Francesca Spera

progettazione impianti fognari: prof. ing. Giovanni de Marinis

Responsabile del procedimento

arch. Giuseppe Pulli

Quadro economico

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**Grande progetto Riqualficazione urbana Napoli est
Riqualficazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso San Giovanni
Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni**

A) IMPORTO LAVORI		
A1	Importo lavori a corpo	€ 14.415.653,61
A2	Oneri diretti della sicurezza	€ 34.524,87
A3	Oneri indiretti della sicurezza (computati nel Piano di sicurezza e coordinamento)	€ 435.863,67
A4	Importo totale lavori (A1+A3)	€ 14.851.517,28
	<i>di cui:</i>	
A5	<i>oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A2+A3)</i>	€ 470.388,54
A6	<i>importo soggetto a ribasso d'asta (A4-A5)</i>	€ 14.381.128,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Accantonamento per imprevisti voce A4	€ 740.000,00
B2	Lavori in economia	€ 740.000,00
B3	Indennizzi per stazioni di servizio e varie IVA inclusa	€ 50.000,00
B4	Accantonamento per spostamento sottoservizi IVA inclusa	€ 1.000.000,00
B5	Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs. 163/2006	€ 450.000,00
B6	Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1	€ 51.800,00
B7	Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata	€ 355.000,00
B8	Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata di materiale inquinato (su B7)	€ 106.500,00
B9	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità)	€ 750.000,00
B10	Corrispettivi e assicurazione dei dipendenti di cui all'art. 92, commi 5 e 7bis D.Lgs. 163/2006	€ 150.000,00
B11	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali IVA inclusa	€ 90.000,00
B12	Allacciamento ai pubblici servizi IVA inclusa	€ 300.000,00
B13	Acquisizione di beni strumentali per la progettazione, DL, attività RUP	€ 50.000,00
B14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€ 150.000,00
B15	IVA al 10% sui lavori voci A4, B1 e B2	€ 1.633.151,73
B16	IVA al 22% su spese tecniche voci B5, B6, B7 e B8	€ 211.926,00
B17	Oneri previdenziali su spese tecniche voci B6 e B9	€ 32.072,00
B18	Totale somme a disposizione	€ 6.860.449,73
	TOTALE INTERVENTO (A4+B18)	€ 21.711.967,01

Importo lavori determinato con Tariffa Regione Campania 2013

Corrispettivi delle spese tecniche determinati ai sensi del regolamento di cui al DM 31.10.13, n. 143