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II Municipalità 
 
Avvocata – Montecalvario 
      Mercato - Pendino 
   Porto - San Giuseppe 
     ___________ 
        Il Direttore                                                                        

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'AVVISO PUBBLICO  
 PER LA RICERCA DI UNO SPONSOR PER  L'INTERVENTO DI 
RESTAURO DEL MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI  SITO IN 
PIAZZA DANTE 

 
In riferimento all'avviso pubblico di cui sopra si chiarisce quanto segue: 
 

1. Lo sponsor, oltre a sostenere le spese di realizzazione dei lavori di 
restauro del Monumento a Dante Alighieri sito in Piazza Dante, per i quali 
è stato stimato un importo di € 90.000,00 (IVA compresa al 20%),  dovrà 
provvedere alla fornitura e installazione di un sistema di 
videosorveglianza del monumento restaurato che sia permanente e che 
tenga conto del sistema di videosorveglianza integrata del territorio 
cittadino gestito dalla Società  Napoli Park e per le cui attività il Servizio 
comunale di riferimento è il Servizio Dati di traffico e regolamentazione 
semaforica. 

2. Relativamente al contenuto del Plico B) vale quanto disposto nell'art. 12 
del disciplinare – tra l'altro confermato dall'ultimo capoverso dell'art. 9 
del disciplinare stesso- e precisamente: 

“PLICO B) sigillato riportante la scritta OFFERTA TECNICA  : contenente il 
progetto  ed il  grafico dell'impianto pubblicitario e della struttura portante, con 
l'indicazione dell'area destinata ad accogliere gli spazi pubblicitari e con 
indicazione di proposte grafiche per le superfici non destinate ad accogliere gli 
spazi pubblicitari, nonché una bozza dimostrativa di un messaggio 
pubblicitario tipo. Il grafico deve anche rappresentare l'installazione 
dell'impianto di videosorveglianza. Il tutto rappresentato con un 
apposito”rendering” raffigurante l'area interessata in n. 4 copie”. 

3. Relativamente all'art. 10 del disciplinare, per mero errore  sono stati 
indicati 150 giorni come periodo massimo di installazione della struttura 
pubblicitaria anziché 180 giorni. 

Quindi si conferma che  il  tempo posto a base d'asta è 180 giorni naturali e 
consecutivi.  
 
 Napoli, 14 dicembre 2011                                dott.ssa Anna Aiello 

 
 


