
SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: P.O.R. Campania – FESR 2007-2013 – Grande progetto Riqualificazione urbana area portuale

Napoli est – Contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di

Riqualificazione  urbanistica  e  ambientale  via  Miraglia  e  sottopasso  esitente , CUP:

________________, CIG _________________ in esecuzione della determinazione d'aggiudicazione definitiva

del Direttore della Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità n. _____ del _____________,

registrata all'indice generale al n. ____ del __________ e della deliberazione di approvazione del progetto de-

finitivo n. ___ del __________, affidati a __________________________________________, con sede in

_______ alla via ________________, n. __ - C.F.: ________________.

Importo totale di aggiudicazione € _______________ (______________________________________) di cui

€ _______________ (______________________________________) per oneri di sicurezza non soggetti a ri-

basso, oltre I.V.A..

L’anno  _____,  il  giorno  ____  del  mese  di  __________  in  Napoli,  nella  sede  comunale  di  Palazzo  San

Giacomo,  innanzi  a  me  dr.  _____________________,  nato  a  _____________,  Segretario  generale  del

Comune di Napoli e in tale qualità autorizzato a riceverne gli atti, in assenza di testimoni per avervi le parti

espressamente rinunciato di comune accordo,

SONO PRESENTI

 il Comune di Napoli (cod. fisc. 80014890638), rappresentato da ______________________________, nato

a ______________ il __________, direttore della Direzione Centrale _____________________________,

come tale abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell’art. 107, comma 3, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 48 dello Statuto comunale, nonché dell’art. 10 del Regolamento

comunale per la disciplina dei contratti,  domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di

Napoli, piazza Municipio, palazzo San Giacomo;

E

 l’Impresa ____________________ con sede in ___________________ alla via _____________________,

n. _____,  iscritto al Registro CCIAA di _____________ al n. _______, codice fiscale _______________ e

partita  IVA  ________________,  di  seguito  chiamata  per  brevità Appaltatore, rappresentata  da

______________________________,  nato/a  a  ______________,  il  __________,  in  qualità  di

__________________________, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

PREMESSO



 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 782 del 30 ottobre 2013 veniva approvato con prescrizioni il

progetto preliminare dell'intervento di Opere di urbanizzazione  connesse alla realizzazione dell'insedia-

mento produttivo ex Icmi di via Ferrante Imparato n. 501, redatto dalla CdP Immobiliare srl, in attuazione

della Convenzione tra Comune di Napoli e Fintecna immobilare srl stipulata il 28 dicembre 2012, con re-

pertorio n. 83752;

 che il progetto preliminare si inquadra nel più ampio programma di riqualificazione di Napoli est, definito

nel Grande progetto riqualificazione urbana area portuale Napoli est, finanziato con fondi POR FESR

2007-2013 e disciplinato dal Protocollo di intesa sottoscritto dalla regione Campania, dal comune di Napo-

li, da Fintecna immobiliare srl e da altri soggetti, in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 268 del

19 aprile 2013 e dei successivi atti amministrativi;

 nell'elenco definitivo degli interventi rientranti nel Grande progetto Riqualificazione urbana area portuale

Napoli est, giusta  deliberazione di Giunta comunale n. 268 del 19 aprile 2013, sono individuati, tra gli al-

tri, gli interventi di Riqualificazione urbanistica e ambientale di via Miraglia e via F. Imparato;

 che con  Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _______________ veniva approvato con prescrizio-

ni il progetto definitivo dell'intervento di Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sotto-

passo esitente, redatto dalla CdP Immobiliare srl, in attuazione della su citata Convenzione;

 che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  ___  del  __________,  del  dirigente  del  Servizio

________________________________, veniva indetta procedura aperta con il criterio dell'offerta econo-

micamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006, per l'affidamento del relativo appalto,

con un importo a base di gara di € ___________________, comprensivo di € ______________ per proget-

tazione  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  soggetti  a  ribasso  e  di  €

_______________________ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

 che, all’esito della gara, con verbale del __________, veniva individuata l’offerta economicamente più

vantaggiosa e dichiarata l’aggiudicazione provvisoria in favore di _____________________________;

 che l’Appaltatore, con sede in _______________ alla via ____________________, n. ____, codice fiscale

_________________, ha indicato, in sede di offerta, quale soggetto qualificato per la realizzazione del pro-

getto  esecutivo  dei  lavori  di  cui  trattasi  sulla  base  del  progetto  definitivo  approvato

_________________________________ con sede in _______________ alla via ____________________,

n. ____, codice fiscale _________________;

 che, prima dell’aggiudicazione definitiva, si è proceduto alla verifica del possesso,  in capo all’Appaltatore

e al soggetto indicato per la progettazione del progetto esecutivo, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs

163/06  e  alla  verifica  di  cui  al  Programma  100  della  RPP,  come  da  Determinazione  n.  ____  del

__________;

 che,  effettuate  le  verifiche  di  cui  al  Codice  dei  contratti,  con  Determinazione  dirigenziale  n.  ___ del

__________, registrata all’indice generale in data __________ con il n. ____, sono stati approvati gli atti

della procedura di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di ___________________________

che ha offerto il prezzo di € _______________ (______________________________________) di cui €
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_______________ (______________________________________) per oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso, oltre I.V.A., giusta offerta agli atti del Servizio ________________________;

 che, con nota n. ______ del __________, è stato comunicato all’Appaltatore l’esito delle verifiche effettua-

te ai fini dell’aggiudicazione definitiva;

 che il Servizio ______________________, con nota n. ______ del __________, ha dato comunicazione

alle imprese partecipanti dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs

163/2006, che risulta esaurito il termine dilatorio previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e che nel sud-

detto termine non si è avuta notizia di ricorsi presentati avverso la procedura in oggetto;

 che, ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 11, del D.P.R. 207/2010, sul progetto definitivo offerto in gara dal-

l’Appaltatore sono stati acquisiti i necessari pareri, e che lo stesso è stato sottoposto, con esito positivo, a

verifica e approvato dalla Giunta comunale con delibera G.C. n. _____ del __________;

 che con verbale concordemente sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento e dall’Appaltatore  in

data __________ è stato accertato, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, il permanere delle

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;

 che ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 e s.m.i e della verifica

di cui al Programma 100 della RPP, in capo all’. Aggiudicatario e alle società indicate per la progettazione,

si  ottempera  con  la  determinazione  n.  ______  del  __________,   e  con  successiva  nota  del  Servizio

___________________  del 24.12.2014,agli atti del CUAG gare lavori, veniva comunicato il perdurare de-

gli stessi;

 che ai fini della dichiarazioni ai sensi dell'art.1 c.1 del D.P.C.M. 187/91, si ottempera con dichiarazioni del

legale rappresentante dell’ impresa. aggiudicataria agli atti del CUAG gare lavori;

 che  i  DURC  con  esito  regolare  sono stati  acquisiti  dal  Servizio  _______  giusta  nota  n.  ______ del

__________,   e risultano validi all'atto della stipula del presente contratto;

 che l'assetto societario e gestionale impresa. aggiudicataria. e le società di progettazione indicate , non ha

subito mutamenti, come da  visure storiche camerali esperite dal CUAG gare lavori e poste agli atti del me-

desimo Servizio.

 che il risultato della gara è stato pubblicato su ______________________________________;

 che con nota n. ____ del ________________ si è proceduto a comunicare ai controinteressati l’avvenuta

aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006;

 che, ai sensi dell’art. 169, commi 5 e 9, del D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo oggetto del presente

contratto redatto dall’Appaltatore dovrà essere sottoposto, con esito positivo, a verifica e approvato dalla

stazione appaltante;

 che l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva;

 che  l’Appaltatore ha  presentato  la  polizza  assicurativa  per  la  responsabilità  civile  professionale  del

progettista.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - ESECUZIONE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
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L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto è subordinata alle disposizioni e alle condizioni di

cui  in  premessa,  alle  norme  vigenti  in  materia,  comprese  quelle  a  disciplina  dello  specifico  programma

operativo che finanzia l’intervento.

Fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente Contratto, ai  sensi  dell’art.  137,  comma 1,  del  D.P.R.

207/2010, i documenti elencati nel presente articolo, nell’ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi

non sono allegati al presente atto in quanto l’Appaltatore, già in fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso

piena e approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

Pertanto l’Appaltatore  dichiara  di  aver  conosciuto e  accettato,  come conosce e  accetta,  tutti  i  documenti

facenti parte del Contratto, senza eccezione alcuna.

Le  prestazioni  oggetto  del  Contratto  saranno  realizzate  in  osservanza  di  tutte  le  condizioni,  norme  e

prescrizioni stabilite dai documenti qui di seguito elencati.

1. Presente Contratto;

2. il  Capitolato  generale  di  appalto,  approvato  con  D.M.  145/2000,  relativamente  agli  articoli  non

abrogati dal D.P.R. 207/2010 e per quanto non previsto o diversamente disciplinato dal Capitolato

speciale di appalto;

3. il Capitolato speciale di appalto;

4. gli  elaborati  grafici  e  le  relazioni  del Progetto  definitivo,  così  come  approvato  dalla Stazione

appaltante, con deliberazione di Giunta comunale n. ______ del __________;

5. le prescrizioni formulate sul progetto definitivo di cui alla citata deliberazione n. ___ del __________.

6. il  piano di  sicurezza  e  di  coordinamento,  predisposto,  ai  sensi  dell'art.  24,  comma 3,  del D.P.R.

207/2010 a corredo del progetto definitivo, e il Piano operativo di sicurezza da redigere da parte

dell’Appaltatore, di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006;

7. l’offerta  tecnico-organizzativa,  l’offerta  tempo  e  l’offerta  economica  contenente  l’elenco  prezzi

unitario dell’Appaltatore aggiudicatario;

8. il cronoprogramma di cui all’art. 40, comma 2 del D.P.R. 207/2010 del Progetto definitivo;

9. le polizze di garanzia;

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto la Stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la

progettazione esecutiva, sulla base del Progetto definitivo offerto in sede di gara così come approvato dal

Comune di Napoli con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del __________ e l’esecuzione dei lavori di

Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esitente.

L’appalto  comprende  anche  tutte  le  prestazioni  di  natura  accessoria  e  complementare  dettagliatamente

specificate nel Capitolato speciale di appalto.

Il Progetto  esecutivo dovrà  essere  redatto  in  conformità  al  citato Progetto  definitivo,  nel  rispetto  delle

prescrizioni  formulate  in  sede  di  approvazione  del Progetto  definitivo stesso  e  di  quanto  previsto  dalla

normativa vigente.

L’appalto, in via esemplificativa, riguarda:
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- la regolarizzazione della carreggiata stradale attraverso il ridisegno della sezione, la messa a norma

dei  marciapiedi,  anche  attraverso  interventi  per  il  superamento  delle  barriere  architettoniche,

l'inserimento per eventuali stalli di sosta;

- la piantumazione di nuove essenze arboree;

- l'inserimento di elementi di arredo urbano;

- la realizzazione di percorsi promiscui pedonali e ciclabili;

- la rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque di piattaforma e degli impianti fognari;

- la rifunzionalizzazione e la implementazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

Le opere sono interamente definite dal Progetto definitivo.

Rientrano comunque nell’oggetto del Contratto di appalto l’esecuzione di tutti i lavori indicati nel Progetto

definitivo approvato dal Comune di Napoli nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto

indispensabile per dare completamente finite (funzionali e funzionanti) e idonee all’uso cui sono destinate

tutte le opere costituenti l’oggetto del Contratto, nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di

autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul Progetto

esecutivo in conformità alle previsioni del Progetto definitivo.

ART. 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Il Progetto  esecutivo dovrà  essere  redatto  nel  rispetto  del  presente Contratto e  dei  suoi  allegati,  ed  in

particolare nel rispetto del Progetto definitivo e delle prescrizioni formulate all’atto dell’approvazione.

Gli elaborati del Progetto esecutivo dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte

le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori

costi, rispetto a quelli indicati in offerta dall’Appaltatore che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o

ragione, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore.

Gli elaborati del Progetto esecutivo dovranno essere consegnati entro il termine indicato nel successivo art.

11. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l’Appaltatore incorrerà nelle penali di cui

all’art. 12.

La Stazione  appaltante avrà  facoltà  di  formulare  le  proprie  osservazioni  e  di  richiedere  le  modifiche

indispensabili, che saranno introdotte nel Progetto esecutivo a cura e spese dell’Appaltatore, senza che questi

possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o

rimborsi o richiedere l’esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.

Il Progetto esecutivo non potrà prevedere differenze di importo rispetto a quello offerto in sede di gara, ad

eccezione di quanto previsto dal presente Contratto.

Non potrà darsi corso all’esecuzione delle opere prima dell’approvazione del Progetto esecutivo.

La Stazione appaltante si  riserva la  facoltà  di  richiedere all’Appaltatore,  che sarà obbligato a rendere la

prestazione, la rielaborazione del Progetto esecutivo che dovesse presentare errori od omissioni, senza costi e

oneri  aggiuntivi;  ove  la Stazione  appaltante decida  di  affidare  la  redazione  della  variante  necessaria

all’eliminazione degli errori/omissioni progettuali imputabili all’Appaltatore a un progettista diverso da quello

originario resteranno totalmente a carico dell’Appaltatore l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese

e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.
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Qualora  il Progetto  esecutivo redatto  dall’Appaltatore non  sia  ritenuto  meritevole  di  approvazione,  il

Contratto sarà risolto per inadempimento dell’Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del

Progetto  esecutivo,  la Stazione  appaltante recederà  dal Contratto,  acquistando  la  proprietà  del Progetto

esecutivo redatto  dall’Appaltatore mediante  la  corresponsione  dell’importo  corrispondente,  di  cui  al

successivo art. 8, relativo al solo Progetto esecutivo, con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro

importo a qualsivoglia titolo di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.

Il Progetto  esecutivo redatto  dall’Appaltatore e  approvato  dalla Stazione  appaltante diviene  proprietà

esclusiva della Stazione appaltante - senza che l’Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso - dietro

corresponsione dell’importo corrispondente, in relazione allo sviluppo della progettazione esecutiva stessa, in

conformità a quanto previsto nel presente Contratto.

L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere se non avrà ricevuto in restituzione gli

elaborati  stessi  approvati  dalla Stazione  appaltante con  apposta  la  dicitura  “VALIDO  PER  LA

COSTRUZIONE” e la firma del Responsabile unico del procedimento.

In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE” e

relativa  firma  del RUP nell’ultima  versione  approvata  dalla Stazione  appaltante e  non  potranno  essere

eseguite opere difformi da tale progetto.

L’approvazione da parte della Stazione appaltante di qualsiasi elaborato redatto dall’Appaltatore non esime

quest’ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla rispondenza delle opere e degli impianti realizzati alle

condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Si intendono compresi e compensati, nell’importo contrattuale di cui all’art. 9, tutte le spese, gli onorari e le

maggiorazioni occorrenti per la redazione del Progetto esecutivo, ivi comprese le variazioni progettuali nei

limiti di cui al presente Contratto, nonché gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini

integrative, le relazioni, le prove, le sperimentazioni e ogni altro adempimento previsto nel presente articolo,

ivi compresa la progettazione relativa alle eventuali varianti o modifiche tecniche resesi necessarie in corso

d’opera.

Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione della Stazione appaltante, è tenuto a effettuare, sebbene non

previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e

sicurezza in qualsiasi momento fino al collaudo, nel caso siano riscontrate difformità delle opere, rispetto a

quanto prescritto  dagli  elaborati  muniti  del  timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”,  dagli  ordini  di

servizio o dai capitolati.

La Stazione  appaltante,  inoltre,  si  riserva  il  diritto  di  convocare  in  qualsiasi  momento  l’Appaltatore per

verificare  in  contraddittorio  che  l’avanzamento  delle  attività  di  progettazione  sia  coerente  con  il

cronoprogramma.

Gli  elaborati  progettuali dovranno essere sottoscritti  dalle figure individuate dalle normative vigenti  e dal

presente Contratto, tra le quali, in particolare:

 il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;

 il Responsabile dei servizi di progettazione esecutiva con specifica esperienza nella riqualificazione urbana,

deputato all’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche previste in appalto;

 il Direttore tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni previste dal presente
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Contratto.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore eseguirà e completerà le prestazioni oggetto del Contratto, in accordo con quanto previsto dal

presente Contratto, completo di tutti i documenti di cui esso si compone, e dalle istruzioni specifiche che

saranno impartite dalla Direzione dei lavori e/o dal RUP, come previsto dal quadro normativo e regolamentare

vigente e dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le altre norme, leggi e regolamenti

che abbiano attinenza con le opere di cui al Contratto, ivi comprese quelle disciplinanti l’esecuzione dei lavori

con presenza di circolazione stradale e pedonale.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore le seguenti prestazioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo,

che sono compensate nell’importo offerto dall’Appaltatore:

 la redazione dei testimoniali di stato, rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;

 tutte le attività necessarie per l’inizio dei lavori, in particolare per l’ottenimento delle autorizzazioni da

parte degli Enti, e per i pareri positivi di Osservatorio ambientale, ASL, ARPAC, etc., che non siano già

stati acquisiti direttamente dalla Stazione appaltante, nei termini indicati dal presente Contratto;

 tutte  le  attività  necessarie  per  l’acquisizione  dei  decreti  di  occupazione  temporanea  ovvero  per  la

definizione di accordi, finalizzati ad acquisire la temporanea disponibilità di aree e/o immobili necessari

per la realizzazione di opere, qualora non siano già state acquisite direttamente dalla Stazione appaltante

ovvero per il rilascio del decreto di asservimento delle stesse, ovvero la costituzione di servitù su di esse;

 tutte le attività necessarie per l’eliminazione delle interferenze la cui risoluzione sarà di competenza di Enti,

Amministrazioni pubbliche, Gestori di pubblici servizi, etc., ivi compresa la redazione e/o l’adeguamento

delle convenzioni con i soggetti terzi  per la gestione delle interferenze permanenti;  la definizione e la

redazione  di  tali  convenzioni  dovrà  essere  effettuata  –  a  cura  e  spese  dell’Appaltatore –  in  tempi

compatibili con lo sviluppo esecutivo dei lavori e l’avanzamento delle attività;

 gli accordi operativi, con le Autorità militari per la bonifica di eventuali ordigni residuati bellici, per tutta la

durata dei lavori e fino all’ottenimento delle necessarie certificazioni;

 gli  accordi con gli  Enti  gestori  dei servizi  in sottosuolo e in soprassuolo per la realizzazione di  opere

provvisionali a difesa dei servizi stessi;

 uffici, attrezzature e logistica e quanto altro occorre in cantiere per consentire lo svolgimento delle attività

della Direzione dei lavori e del controllo per la sicurezza in fase di costruzione;

 la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di

regolare esecuzione.

ART. 5 - RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore indica  nell’arch./ing.  _________________________  il  Responsabile  dei  servizi  di

progettazione esecutiva con specifica esperienza in _________________________ deputato all’integrazione

tra le varie prestazioni specialistiche previste in appalto, che è delegato a trattare, definire e decidere, con la

Stazione  appaltante e  per  essa  con  il RUP,  ogni  questione  tecnica  e/o  amministrativa  e/o  contrattuale

concernente, in particolare, lo svolgimento del Progetto esecutivo.

L’Appaltatore indica  nell’arch./ing./geom.  _________________________  il  proprio  Direttore  tecnico,  ed
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eventualmente, uno o più Direttori di cantiere, trasmettendo alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei

lavori,  la/e procura/e con sottoscrizione autenticata attestante i relativi poteri e con chiara indicazione di quale

di essi ha la rappresentanza esclusiva dell’Appaltatore  medesimo.

Per  la  idonea  esecuzione  delle  opere  la Stazione  appaltante potrà,  per  giustificati  motivi,  rifiutare  il

Responsabile dei servizi di progettazione o il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti

i  soggetti  incaricati  dall’Appaltatore a  gestire  per  proprio conto i  rapporti  relativi  al  contratto d’appalto,

ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti alcun compenso all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

L’Appaltatore si impegna a garantire per tutta la durata dell’appalto l’impiego del Responsabile dei servizi di

progettazione, del Direttore tecnico, e delle altre maestranze indicate nella propria offerta tecnica presentata in

sede di gara. La loro sostituzione è ammessa nei  soli  casi  di cessazione del  rapporto di  dipendenza o di

collaborazione  nonché  di  oggettivo  impedimento  all’espletamento  delle  funzioni/mansioni  assunte.  La

sostituzione dovrà essere in ogni caso previamente comunicata alla Stazione appaltante e da quest’ultima

autorizzata e contemplare l’impiego di soggetti in possesso di profilo analogo a quello dichiarato in sede di

offerta.

L’Appaltatore si  impegna  altresì  a  non  operare,  senza  giustificato  motivo,  la  sostituzione  dei  progettisti

designati per la redazione del Progetto esecutivo, come indicati nella propria offerta. La loro sostituzione è

ammessa nei  soli  casi  di  cessazione del  rapporto di  dipendenza o di  collaborazione nonché di  oggettivo

impedimento all’espletamento  delle  funzioni/mansioni  assunte.  La  sostituzione dovrà  essere  in ogni  caso

previamente comunicata alla Stazione appaltante e da quest’ultima autorizzata e contemplare l’impiego di

soggetti in possesso di profilo analogo a quello dichiarato in sede di offerta.

L’Appaltatore si impegna a non mutare la sede indicata per la redazione del Progetto esecutivo nella propria

offerta.  La sostituzione  dovrà  essere  in ogni  caso  previamente  comunicata  alla Stazione appaltante e  da

quest’ultima autorizzata.

ART. 6 - PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO

L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre e consegnare al Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla

data  di  approvazione  del Progetto  esecutivo e  comunque  prima  dell’inizio  dei  lavori,   un  Programma

esecutivo  dettagliato  e  i  suoi  successivi  aggiornamenti,  redatto  coerentemente  e  nel  rispetto  sia  del

Cronoprogramma del Progetto esecutivo, sia dell’offerta tempo presentata dallo stesso Appaltatore, allegata al

presente Contratto.

Nel Programma esecutivo dettagliato e nei suoi successivi aggiornamenti, l’Appaltatore dovrà riportare, per

ogni lavorazione, in ragione delle proprie scelte imprenditoriali e della propria organizzazione lavorativa, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo.

ART. 7 – IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo dell’appalto, al netto del ribasso del _______% (_____________ per cento) praticato nell’offerta e

degli oneri fiscali e previdenziali, è di € _____________ (euro _______________________________) di cui:

 € ____________ (euro _________________) per le prestazioni di  progettazione esecutiva al  netto degli

oneri fiscali e previdenziali;

 € ____________ (euro  _________________)  per  lavori,  al  netto  degli  oneri  fiscali  e  di  quelli  relativi

all’attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e spese di progettazione.
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 € _____________ (euro _________________) per gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza;

tale  importo  corrisponde  a  quello  indicato  nel  bando  di  gara  e  non  è  soggetto  al  ribasso  offerto

dall’Appaltatore.

I prezzi di appalto sono invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta per tutta la durata del Contratto, ivi

comprese eventuali protrazioni del termine utile per il completamento dei lavori e sospensioni ordinate dalla

Stazione appaltante.

ART. 8 - CORRISPETTIVI

Il Contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

Il prezzo complessivo di € _____________ (euro _________________), al netto del ribasso e degli oneri fi, è

stato offerto dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso resta

fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

I  prezzi  stessi  comprendono  e  compensano  tutti  gli  oneri,  diretti  e  indiretti,  nessun  eccettuato,  che

l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nonché per assolvere a tutti gli

adempimenti e obblighi assunti con il presente Contratto.

Le indicazioni e prescrizioni del Contratto non potranno mai interpretarsi nel senso che sia escluso dagli

obblighi dell’Appaltatore ciò che non fosse categoricamente espresso, ma che pur fosse necessario per dare i

lavori interamente e perfettamente compiuti, in quanto implicitamente insito in ciascuna voce di elenco prezzi.

Con i medesimi prezzi, e quindi nel presente Contratto, si intendono altresì compresi e compensati eventuali

oneri da sostenersi a carico dell’Appaltatore riguardanti lavorazioni o qualsiasi altra attività da svolgersi in

orari notturni, festivi o feriali.

Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.

ART. 9 - PAGAMENTI

Il pagamento e la contabilizzazione avverranno secondo le previsioni di cui al Capitolato speciale di appalto.

In deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 26 ter del DL 21 giugno 2013, n. 69

convertito,  con  modifiche,  nella  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  è  prevista  in  favore  dell’appaltatore  la

corresponsione di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale.

Le  fatture  dovranno  essere  intestate  a:  COMUNE  DI  NAPOLI,  con  sede  in  ____________,  via

____________, codice fiscale ___________________, e trasmesse all’indirizzo che sarà all’uopo comunicato.

I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario su conto corrente indicato

dall’Appaltatore.

L’emissione  del  bonifico  sul  conto  innanzi  indicato  costituisce  quietanza,  con  salvezza  della Stazione

appaltante da ogni responsabilità conseguente.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato nei termini indicati dal

Capitolato speciale di appalto e, in ogni caso, dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata

di saldo, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera,

ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice civile.
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ART. 10 - INDICAZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE – TRACCIABILITA'

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010

e s.m.i. e si obbliga ad assicurare il rispetto delle disposizioni previste in materia dalla richiamata legge. In

particolare, l’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Napoli e alla Prefettura,

Ufficio territoriale del  Governo della  Provincia  di  Napoli,  della  notizia  dell’inadempimento della propria

controparte (affidatario dei lavori/subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI E LAVORI
Il termine di tempo utile per il completamento del Progetto esecutivo come definito nel presente Contratto

viene stabilito, in base all’Offerta tempo dell’Appaltatore in giorni ____ (_________) decorrenti dall’ordine di

servizio  emesso  dal  RUP ai  sensi  dell’art.  168,  comma  2,  del  D.P.R.  207/2010,  al  netto  dei  tempi  di

valutazione della Stazione appaltante ed eventualmente prorogati come specificato nel Capitolato speciale di

appalto.

La Stazione appaltante comunicherà gli esiti della verifica del Progetto esecutivo entro __ (____________)

giorni decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi. L’integrale adempimento a eventuali

ulteriori prescrizioni dovrà comunque essere completato entro __ (____________) giorni dalla notifica da

parte della Stazione appaltante all’Appaltatore delle stesse.

Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli adempimenti posti a suo carico, nei termini prescritti, darà

facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il Contratto in danno.

L’esecuzione  dei  lavori  potrà  iniziare  solo  dopo  l’approvazione,  da  parte  della Stazione  appaltante,  del

Progetto esecutivo; il termine di 45 (quarantacinque) giorni per la consegna dei lavori da parte della Stazione

appaltante decorre dalla suddetta approvazione.

Il termine di tempo utile generale per il completamento di tutti i lavori oggetto del presente Contratto, indicato

dall’Appaltatore nella  propria Offerta  tempo, viene  stabilito  in  giorni  ____  (_____________)  naturali

consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori o dalla data della prima convocazione per tale consegna

in caso mancata presentazione dell’Appaltatore pur ritualmente preavvertito.

L’avanzamento fisico dei lavori sarà valutato facendo riferimento a quanto previsto nel Programma esecutivo

dettagliato di  cui  all’art.  6,  e,  in  caso di  superamento dei  termini,  verranno applicate le  penali  di  cui  al

successivo art. 12.

La domanda dell’Appaltatore di  accertamento dell’ultimazione dei  lavori  dovrà pervenire al  Direttore dei

lavori prima della scadenza del termine fissato per l’ultimazione dei favori stessi.

ART. 12 - PENALI

Scaduti infruttuosamente i termini di tempo utile di cui all’art. 11, salva la facoltà della Stazione appaltante di

risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito, l’Appaltatore incorrerà nelle

penali pari:

 allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di tempo utile per

la  consegna  del Progetto  esecutivo ovvero  di  ritardo  nell’approvazione  dovuto  a  deficienze  in  esso

contenute;

 allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di tempo utile per

la esecuzione dei lavori.
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In caso di ritardata consegna al Direttore dei lavori degli elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle

varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie e rispondenti all’as built di cui all’art. 18, verrà

applicata una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale.

Tutte  le  penali  previste  nel  presente Contratto per  ritardato  adempimento  delle  obbligazioni  assunte

dall’Appaltatore sono  distinte  e  cumulabili  fino  ad  una  concorrenza  massima  pari  al  10%  dell’importo

dell’appalto. In ogni caso l’applicazione della penale non esclude la facoltà della Stazione appaltante di agire

per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno da essa sopportato.

ART. 13 - CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del Contratto, sotto qualsiasi forma, e ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti.

I crediti e i debiti derivanti dall’esecuzione del presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o

di  delegazione  o  di  mandato  all’incasso,  se  non  previa  autorizzazione  scritta  da  parte  della Stazione

appaltante, autorizzazione che potrà essere rifiutata per giustificati motivi.

La cessione senza previa autorizzazione dà diritto alla Stazione appaltante di risolvere il Contratto, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, con conseguente diritto della Stazione appaltante al risarcimento

dei danni.

ART. 14 - GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva ai

sensi dell’art.113 del D.lgs. 163/06, mediante Garanzia fidejussoria n. ___________ del _______________

rilasciata da _______________ fino alla concorrenza massima di € _______________ così ridotta al 50% ai

sensi dell’art. 40 comma 7 e art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/06 per possesso certificazioni Qualità da parte

dell’Appaltatore (in caso di raggruppamento temporaneo, di tutte le società componenti il R.T.I. di cui trattasi)

agli atti del Servizio_______________, trasmessa alla Tesoreria Comunale.

All’atto  della  sottoscrizione  del  presente Contratto,  l’Appaltatore ha  prestato  la  polizza  assicurativa  n.

___________ del _______________ rilasciata da _______________, per responsabilità civile professionale

del progettista, ai sensi degli artt. 111, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e 269, commi 1 e 4, ultimo periodo, del

D.P.R. 207/2010 con specifico riferimento ai lavori progettati.

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei

lavori, idonea polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 125 del D.P.R.

207/2010, con un massimale pari, quanto ai rischi di esecuzione, a quello di aggiudicazione, e, quanto alla

responsabilità civile per danni a terzi, a € ________________ .

Le anzidette polizze assicurative non devono prevedere importi  o  percentuali  di  scoperto o di  franchigia

opponibili alla Stazione appaltante.

Restano comunque a carico dell’Appaltatore gli eventuali maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

L'Appaltatore si  obbliga  altresì  a  costituire,  ai  sensi  dell'art.  124,  comma  1,  del  D.P.R.  207/2010,  e  a

trasmettere  alla Stazione  appaltante entro  lo  stesso  termine  indicato  nel  periodo  precedente, garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa maggiorato del tasso di interesse

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione di cui al Capitolato speciale d’appalto

secondo il cronoprogramma dei lavori, ovvero pari a € ___________________.
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ART. 15 – AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa

vigente.

L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni

 _________________________________________;

 _________________________________________;

 _________________________________________.

La quota parte subappaltabile delle prestazioni della sottoindicata categoria prevalente ______ prevista dal

bando di gara,  non potrà in ogni  caso essere superiore  al  30% (trenta per cento)  dell’importo di  seguito

indicato, ai soli fini del presente articolo, per la categoria stessa:

 importo della categoria prevalente _____ : € ____________________.

L’Appaltatore potrà inoltre chiedere di essere autorizzato a subappaltare quelle parti di lavoro o di opera che

dichiarerà di voler subappaltare all’atto dell’affidamento di eventuale variante.

L’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante periodicamente, secondo le indicazioni del Direttore dei

lavori, dimostrazione della quota di prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere indirizzata al Direttore dei lavori e al RUP.

Alla richiesta devono essere allegati i documenti previsti dalla normativa vigente

In ogni caso, l’inizio dei  lavori  subappaltati  non può avvenire prima dell’avvenuto deposito del  contratto

presso la Stazione appaltante.

La Stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore e i suoi subappaltatori, fornitori e

terzi in genere.

La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice, ovvero la

non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all’autorizzazione. In tali casi

il Direttore dei lavori dovrà evidenziare nell’ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del

subappalto, ancorché autorizzate, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo

della Sicurezza della ditta subappaltatrice  e della relativa "vidima" di  idoneità  da parte del  Coordinatore

dell’Esecuzione dei Lavori. L’Appaltatore è tenuto a dimostrare alla Stazione appaltante che i subappaltatori o

noleggiatori di mezzi d’opera sono a piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto diversi dai contratti di subappalto e a questo non

assimilabili (e dunque non assoggettati al regime autorizzatorio previsto per detti contratti), l’Appaltatore è,

comunque, tenuto a comunicare alla Stazione appaltante il nome del subcontraente, l’importo del contratto,

l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Ciascun subcontratto dovrà prevedere una clausola risolutiva

espressa per l’eventuale caso di certificazione antimafia positiva (in altre parole sfavorevole).

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla

normativa vigente, dovranno essere subappaltati a imprese specialistiche aventi i requisiti stessi.

I lavori per la bonifica da ordigni bellici, ove necessaria, in particolare, potranno essere subappaltati solamente

a imprese specialistiche iscritte nello speciale albo A.F.A. Cat. 90 - Gruppo 02 - Settore 01 tenuto presso il

Ministero della Difesa per importo adeguato ai lavori da eseguirsi in subappalto.
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Le  prestazioni  oggetto  del  presente  articolo  non  possono  formare  oggetto  di  ulteriore  affidamento  in

subappalto.

ART.  16  -  IMPEGNI  DI  CUI  AL  PROTOCOLLO  DI  LEGALITÀ  E  CODICE  DI

COMPORTAMENTO

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al Protocollo di legalità

in materia di appalti, stipulato in data 1° agosto 2007 tra Comune di Napoli e Prefettura di Napoli, e recepito

dal  Comune di  Napoli  con deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  3202 del  5 ottobre  2007 e  di  accettare

espressamente le clausole di cui all’art. 8 dello stesso, che qui di seguito si riportano:
Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di

legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito

http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e

gli effetti.

Clausola n. 2 -  La sottoscritta impresa si  impegna a  denunciare immediatamente alle Forze di Polizia  o all'Autorità

Giudiziaria  ogni  illecita  richiesta  di  denaro,  prestazione  o  altra  utilità  ovvero  offerta  di  protezione  nei  confronti

dell'imprenditore,  degli  eventuali  componenti  la  compagine  sociale  o  dei  rispettivi  familiari  (richiesta  di  tangenti,

pressioni  per  indirizzare  l'assunzione  di  personale  o  l'affidamento  di  lavorazioni,  forniture  o  servizi  a  determinate

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di

cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza,

l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione

immediata  ed  automatica  del  contratto,  ovvero  la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  qualora

dovessero essere comunicate  dalla  Prefettura,  successivamente alla  stipula del  contratto o subcontratto,  informazioni

interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o

di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato

nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa

interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno

applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute

all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in

caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche

con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di

autorizzare subappalti  a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate  aggiudicatarie,  salvo le  ipotesi di

lavorazioni altamente specialistiche.

L'Appaltatore dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  il  presente  affidamento  è  soggetto  al  Codice  di

comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Napoli  adottato  in  applicazione  del  DPR 62/2013  e  che,

pertanto, la sua inosservanza, per effetto dell’art. 2, comma 3 di detto Codice, determina l'applicazione, per il

danno, anche di immagine, arrecato all'Ente, di una sanzione prevista in misura variabile tra lo 0,5% e il 5%
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del valore dell’appalto – secondo la quantificazione delle sanzioni determinata, con nota prot._________ del

_________________  dal  dirigente  del  Servizio  __________________________,  agli  atti  del  Servizio

__________________________– nonché la risoluzione automatica del contratto.

La percentuale da applicarsi, compresa nel suddetto range, verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità

della violazione.

L’Appaltatore  inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 5, di detto Codice, attesta di non aver concluso contratti di

lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  a  dipendenti  di  codesta

Amministrazione comunale, anche non più in servizio,  che negli  ultimi tre  anni abbiano esercitato poteri

istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata

interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle

conseguenze previste dall’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165 del 2001.

ART. 17 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorra una delle ipotesi stabilite

dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia

comparativa complessiva, in cui siano riportate le categorie di lavori rimaste invariate e quelle oggetto di

variante.

Nella perizia comparativa in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire

in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara.

Dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante di ciascuna variante, si darà atto, con atto aggiuntivo

tra  le  parti,  dell’adozione  della  variante  stessa,  delle  modificazioni  apportate  al Progetto  esecutivo e  al

Programma esecutivo  dettagliato,  anche  agli  effetti  degli  stati  di  avanzamento  lavori.  Alla  sottoscrizione

dell’atto aggiuntivo resterà subordinato l’inizio dei lavori in variante.

Qualora la  variante derivi  da errori  od omissioni  progettuali imputabili  all’Appaltatore,  sono a suo totale

carico, oltre all’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell’ultimazione dei

lavori e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

ART. 18 - ELABORATI PROGETTUALI AS BUILT

Gli  elaborati  del Progetto  esecutivo devono  essere  rigorosamente  aggiornati  in  funzione  della  effettiva

realizzazione delle opere e devono consentire alla Stazione appaltante l’immediato controllo sulle modalità

esecutive in ogni singolo dettaglio.

L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei

lavori, tutti gli elaborati aggiornati del Progetto esecutivo così come realizzato, oltre a quelli conseguenti alle

eventuali varianti e modifiche tecniche, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità

realizzative dell’opera.

Detta documentazione dovrà essere fornita al Comune di Napoli sia su supporto cartaceo che su supporto

magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo

dei riferimenti ai capisaldi di rilevo e georefenziato.

Si intendono comprese e compensate nell’importo contrattuale tutte le spese occorrenti per la redazione della

suddetta documentazione.
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ART. 19 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI, OCCUPAZIONI PROVVISORIE

Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l’esecuzione dei  lavori  e per ulteriori  necessità di

cantiere, per le strade di servizio o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese

dell’Appaltatore e i relativi oneri si intendono compresi e compensati nei prezzi offerti.

ART. 20 - DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

L’Appaltatore è tenuto a coordinare le proprie attività e le modalità esecutive dei lavori con le attività di

deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le suddette

attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti titolari dei servizi stessi.

L’inizio  dei  lavori  e  le  modalità  esecutive  per  la  realizzazione  delle  deviazioni  e  sistemazioni  anzidette

dovranno essere concordate dall’Appaltatore con i singoli Enti titolari dei servizi, d’intesa con il Direttore dei

lavori, nel rispetto del Progetto esecutivo e del Programma esecutivo dettagliato approvato.

Nel corso della realizzazione delle opere per l’esecuzione delle deviazioni e sistemazioni, sia provvisorie sia

definitive, l’Appaltatore dovrà attenersi sia agli accordi che alle autorizzazioni presi dalla Stazione appaltante

con i suddetti Enti o privati.

L’Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti titolari dei servizi affinché le deviazioni in questione siano

realizzate nei termini contrattualmente previsti.

Nell’esecuzione di  quanto sopra, dovrà essere tenuto conto degli eventuali accordi di carattere generale e

particolare già in atto tra la Stazione appaltante e gli Enti proprietari di strade e pubblici servizi.

Le  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo potranno essere  effettuate  in tutto o in  parte  a  cura degli  Enti

proprietari  e/o  gestori  dei  servizi  interferenti,  oppure  direttamente  dall’Appaltatore con  le  seguenti

precisazioni:

 per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori, l’Appaltatore

dovrà rendere realizzabili dette prestazioni, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi

previsti dal Programma esecutivo dettagliato, coordinando con gli stessi la propria attività;

 qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in

tutto  o in  parte,  dagli  Enti  proprietari  e/o  gestori,  l’Appaltatore  dovrà  provvedere direttamente  o alla

realizzazione delle opere civili propedeutiche o allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in

questione  (condotte,  cunicoli  drenanti,  fognature,  linee  elettriche  e  telefoniche,  ecc.)  e  alle  attività

strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi

stessi.

I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall’Appaltatore o anche da altre imprese, possono essere

interconnessi  tra  loro,  a  causa  della  contemporaneità  degli  stessi;  l’onere  conseguente  è  a  totale  carico

dell’Appaltatore, in quanto compreso e compensato nei prezzi del presente Contratto.

In ogni caso tutte le risoluzioni delle interferenze devono essere previste,  quantificate e programmate nel

Progetto esecutivo.

A tal fine, l’Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d’intesa con gli Enti

proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture della Stazione appaltante o

poste in vicinanza delle opere da eseguire.

Il  mancato rilievo di  uno o più dei  sottoservizi  interferenti  (e quindi la mancata previsione di  costo) nel
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Progetto esecutivo sarà considerata errore progettuale e l’Appaltatore vi dovrà provvedere a propria cura e

spese.

L’Appaltatore resta  totalmente  responsabile  di  danni  causati  a  detti  sottoservizi  anche  qualora  la  loro

ubicazione risulti non conforme o mancante rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali.

Tutte le soggezioni e cautele imposte all’impiego di mezzi d’opera nelle aree interessate dai sottoservizi, ivi

comprese le opere provvisionali di protezione dei sottoservizi stessi, sono a carico dell’Appaltatore e sono

compresi e compensati nei prezzi del presente Contratto.

ART. 21 - PROVE E COLLAUDI STATICI

Prove sui materiali

L’Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai  sensi  delle  prescrizioni contenute nel  presente Contratto e nella

documentazione a esso allegata e a norma delle leggi vigenti, tutte le prove e i controlli sui materiali utilizzati

per la realizzazione delle opere oggetto del presente Contratto.

Tutti gli oneri per il prelievo, il confezionamento e il trasporto dei campioni di materiali da sottoporre a prove

fisico-chimico-meccaniche,  nonché  gli  oneri  per  l’esecuzione  delle  prove  stesse  saranno  a  cura  e  spesa

dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall’Appaltatore.

Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti  con le esigenze di avanzamento dei  lavori,

l’Appaltatore dovrà  mettere  a  disposizione  della  Direzione  dei  lavori  un  laboratorio,  autorizzato  e  di

gradimento della Direzione dei lavori, attrezzato per l’esecuzione di prove su terre, inerti e calcestruzzi.

Durante  l’esecuzione  di  opere o  parti  di  esse,  che  per  effetto  di  operazioni  successive  possano rendersi

inaccessibili o comunque non ispezionabili, l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei

lavori e all’organo di  collaudo prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l’Appaltatore non

ottemperasse  a  quanto  sopra,  la Stazione  appaltante, tramite  le  figure  professionali  competenti,  potrà

richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non

ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore.

Il  Direttore  dei  lavori  o  i  suoi  coadiutori,  nonché il  personale  della  struttura  del RUP e  degli  organi  di

controllo  e  collaudo  potranno,  in  qualsiasi  momento,  a  cura  e  spesa  dell’Appaltatore,  accedere  agli

stabilimenti  e  ai  relativi  laboratori  produttori  di  prefabbricati,  attrezzature,  apparecchiature,  ecc.;  avranno

altresì facoltà di fare eseguire presso laboratori autorizzati, a totale carico dell’Appaltatore, comprese le spese

di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni

di  rocce e  terre,  acciai  o  altri  materiali,  inclusi  quelli  da  impiegare  nei  lavori  di  finitura  (conglomerato

bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l’Appaltatore è tenuto a far eseguire.

Collaudi statici

Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle

normative vigenti e alle indicazioni dell’organo di collaudo e del Direttore dei lavori.

Le prove di carico, prescritte dal collaudatore statico, dovranno essere programmate, con adeguato anticipo,

con il Direttore dei lavori. Sarà cura dell’Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo

risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.

Prima  dell’effettuazione  delle  prove  di  collaudo  statico,  l’Appaltatore,  a  sua  cura  e  spese,  dovrà  altresì

sottoporre al Direttore dei lavori e al collaudatore statico idonea documentazione da cui dovranno risultare le
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quantità e il tipo di apparecchiature, strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle

prove stesse.

Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse,

prescritte  dalle  specifiche tecniche  e  dai  documenti  progettuali  ed eventualmente richieste  dalla Stazione

appaltante, tramite il collaudatore statico, così come quelle previste dalle leggi vigenti, saranno a cura e spese

dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall’Appaltatore.

ART. 22 - COMPLETAMENTO LAVORI

L’Appaltatore,  con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alla Stazione appaltante delle date in cui

saranno completati i lavori e le prestazioni. Alla scadenza del termine di tempo utile generale dovranno essere

stati eseguiti i collaudi statici, provati gli impianti ed effettuate tutte le constatazioni.

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti il personale e i mezzi

necessari per effettuare tutte le prove e verifiche. Gli oneri relativi all’esecuzione di dette prove e verifiche,

compresi quelli per il personale e gli strumenti, sono a completo carico dell’Appaltatore.

In  caso  di  riscontrate  deficienze,  il  Direttore  dei  lavori  ne  darà  comunicazione  con  Ordine  di  Servizio

all’Appaltatore, con indicazione dei termini di scadenza. L’Appaltatore dovrà adempiere nei termini prescritti

a sue cura, onere e spese, e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini.

Il Direttore dei lavori, eseguite tutte le prove e le verifiche necessarie e constatata l’esecuzione di tutte le

prestazioni,  redigerà  appositi  verbali  di  ultimazione  delle  prestazioni,  ivi  compreso  quello  generale  di

ultimazione dei lavori, che dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito, dall’Appaltatore.

Dalla  data  indicata  sul  verbale  di  ultimazione relativo al  termine utile  generale  avrà inizio il  periodo di

manutenzione, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte della Stazione

appaltante.

Nel  verbale  di  ultimazione  dei  lavori  dovranno  essere  indicati  i  giorni  impiegati  dall’Appaltatore per  il

compimento di tutte le prestazioni.

ART. 23 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie che insorgano tra le Parti, salvo diverso espresso vincolo normativo, è

fatta rinuncia all’arbitrato. Il Foro competente è quello di Napoli.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese relative alla stipulazione del  presente Contratto,  sono a carico dell’Appaltatore il  quale ha

depositato presso la Tesoreria comunale la somma totale di € _________________ mediante bonifico bancario

del ______________.

Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad € _________ ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007

assolta in sede di registrazione.

Il presente contratto è comprensivo di n. ___ allegati soggetti a bollo sin dall’origine e sconta una imposta di

bollo pari ad € ___________.

Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € _________.

Per l’Appaltatore _____________________________________________

Per il Comune di Napoli _____________________________________________
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APPROVAZIONI SPECIFICHE

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., le clausole e quant'altro

contenuto all'art 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Per l’Appaltatore _____________________________________________
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