



Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 28 del 20 -11-2017

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs , 50/2016 e ss.mm.ii. per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei "lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1" dell'I.C.S. J.F. Kennedy.

Importo a base di gara € 36.629,46 oltre IVA ed oneri previdenziali per un importo complessivo di € 46.475,46;

- Approvazione dei documenti di gara.

CUP: B61E16000230004 – CIG: 72594775EE

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 20 NOV. 2017 prot. n° 51/1603

Registrata all'indice generale

data 23 NOV. 2017 n° 1419

Fin

[Signature]

Il dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici
Arch. Alfonso Ghezzi

Premesso:

- che, con deliberazione di G.C. n. 359 del 6 luglio 2017 è stato approvato il progetto definitivo *dei lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio I.*
- Il costo complessivo delle opere oggetto di progettazione pari a € 489.554,56, non potrà subire variazioni.

Atteso:

- che, con deliberazione di G.C. n. 543 del 12 settembre 2016, il Comune di Napoli ha aderito al bando per la *Costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento delle attività di progettazione* approvato con Decreto dirigenziale n. 89 del 13 luglio 2016 della Direzione generale 6 della Regione Campania approvando un elenco di 30 interventi da candidare, ivi compreso la *progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi;*
- che, con decreto n. 73 del 6 giugno 2017, notificato al Comune di Napoli in data 7 giugno 2017, il responsabile della Direzione generale *Centrale acquisti* della Giunta regionale della Campania ha ammesso a finanziamento sul *Fondo di Rotazione per la progettazione*, finanziato a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020, il Beneficiario *Comune di Napoli* che ha presentato istanza di contributo per la *Progettazione esecutiva dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 46.475,46;*
- che in data 30 giugno 2017 è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione delle attività di progettazione tra la Regione Campania e il Comune di Napoli.
- che, con nota del U.O.A. Attuazione delle politiche di coesione prot. n. 440648 del 6 giugno 2017 indirizzata al Servizio Contabilità, monitoraggio e rendicontazione, è stato richiesto l'accertamento dell'entrata sul bilancio 2017 di € 46.475,46 come di seguito:
bilancio 2017 – Piano dei Conti 6.02.02.002;
- che il corrispettivo, ritenuto congruo e remunerativo per l'esecuzione di tutte le prestazioni richieste, in ragione del fatto che trattasi di revisione e adeguamento di un progetto definitivo già a disposizione dell'Amministrazione e in considerazione della complessità del servizio e delle differenti classi e tipologie di opere, da porre a base gara e soggetto a ribasso è determinato in € 36.629,46 oltre IVA e oneri previdenziali, in conformità *DM del 17 giugno 2016* (approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione);

Categorie d'opera	Codice (D.M. 143/2013)	Classi e categorie (L. 143/49)	Costi singole categorie (V)	Grado complessità (G)	Corrispettivo progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Edilizia (OG1)	E.08	I/c	489.554,56	0,95	€ 33.299,51
Spese e oneri accessori					€ 3.329,95
					€ 36.629,46

Considerato:

- la nota PG/2017/660199 del 01 settembre 2017 del Servizio Autonomo CUAG – Area Gare – con la quale, considerato l'importo di affidamento inferiore ad € 40.000,00, si segnalava l'opportunità di ricorrere all'affidamento diretto come previsto dall'art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e così come indicato tra l'altro dalle Linee Guida dell'ANAC;
- la nota prot. n. 668068 del 5/9/2017 con la quale il Servizio Autonomo CUAG ha precisato che per le procedure di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non è necessario acquisire preventivamente la validazione della procedura da parte dello stesso CUAG.
- che il bando prevede, inoltre, che il suddetto appalto debba essere affidato entro 4 mesi dalla data della pubblicazione del decreto di ammissione finanziamento, ovvero, **entro il 20 nov. 2017, pena la decadenza del diritto al contributo per la progettazione;**
- che, i tempi perentori stabiliti per l'ammissione al finanziamento risultano incompatibili con l'affidamento mediante offerta *“economicamente più vantaggiosa”*
- con nota prot. n. 714535 del 22/9/2017 è stato eseguito l'interpello per la verifica della disponibilità di personale all'espletamento delle suddette attività con esito negativo;

atteso che :

- l'appalto è finanziato con i fondi POC 2014/2020;
- l'appalto di servizi di cui alla presente procedura è previsto in un unico lotto funzionale trattandosi di un servizio di architettura e ingegneria da svolgere quale prestazione peculiare unica ;
- con determina n. 27 del 30 ottobre 2017 (IG 1276 del 30/10/2017), si e' inteso annullare la procedura di gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 13 del 27 luglio 2017 (I.G. 866 del 03 agosto 2017) per la sola parte riguardante la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante offerta economicamente vantaggiosa e contestualmente si è inteso procedere a contrarre gara mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- è stata attivata pertanto la procedura esplorativa propedeutica all'affidamento dell'attività richiesta volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari comprensiva di quelli già iscritti nelle apposite liste ;
- Nei termini fissati dal bando regionale per l'ammissione al contributo per il finanziamento della progettazione esecutiva, e' stato individuato il **prof. Ing. Armando Albi Marini**, ~~residente in Napoli al viale Raffaele, 50, iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli - Provincia di Napoli n. 2957 - C. I. Fis. LEMPN00L01859R - Partita IVA 01416220638 - post.armando.albimarini@ardling.it.~~, quale soggetto corrispondente ai requisiti di alta professionalità e provata esperienza nel settore specifico delle strutture in cemento armato, nonché quelli di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici .
- Con nota inoltrata alla pec del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici , acquisita al PG/2017/892058 del 20/11/2017, nei termini perentori previsti per l'affidamento del 20 nov. 2017, il prof. Ing. Armando Albi Marini , ha manifestato l'intenzione di accettare l'incarico offrendo per lo svolgimento della prestazione professionale, esplicitata nel disciplinare prestazionale allegato, un preventivo di **€34.065,40 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali del 4%** ,con un ribasso dell'7% rispetto al costo preventivato e posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante, inoltrando nel contempo il proprio curriculum vitae, nonché autocertificazione in ordine all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs n.50/2016 acquisita con PG/ 2017/892134 del 20 nov. 2017.

Precisato:

il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all'accertamento in capo al soggetto individuato dell'accertamento dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e della regolarità contabile e tributaria. Che trattandosi di procedura ex art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs , 50/2016, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016, per il servizio oggetto del presente provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.

L'istruttoria svolta in ordine all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali ipotesi di conflitto ai sensi dell'ex art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, è stata espletata dal responsabile del procedimento, geom. Antonio Riccio, nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione;

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il D.lgs n.56 del 19 Aprile 2017
- gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- la deliberazione di G.C. n. 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva:


- di affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016, al prof. Ing. Armando Albi Marini, nato a Napoli il 06/07/1932, con studio in Napoli al viale Ruffalo, 50, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 3557 e Cod. Fiscale ~~00110110220628~~, pec armando.albimarini@edilgua.it, l'incarico professionale relativo alla **progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1" dell'I.C.S. J.F. Kennedy.**
- Stabilire in € 34.065,40 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali del 4%, ~~oltre € 1.000,00 e cassa pari al 4%~~ il compenso per la prestazione professionale richiesta.
- impegnare la spesa di € 46.475,46 ^{43.221,13} sul bilancio 2017 capitolo 255310 art. 5 codice 01.06-2.02.03.02.001 relativamente all'importo posto a base di gara pari ad € 36.629,46 *oltre IVA e oneri previdenziali;* d
- approvare l'unito disciplinare prestazionale quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

AM

AM

- precisare che il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgsl.50/2016 e della regolarità contributiva e tributaria con i programmi 03 e 04 del DUP 2017/2019;
- precisare che trattandosi di procedura ex art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs , 50/2016, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016, per il servizio oggetto del presente provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.
- dare atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 sono espressamente enunziati in narrativa;
- dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art. 183 del D.Lgs 267/2000 così come coordinato con D.Lgs 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 della R.P.P., nonché quelle di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16.
- in applicazione dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, in fase di predisposizione del contratto, si provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate nello stesso codice. Inoltre l'aggiudicatario dovrà osservare quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del medesimo codice di comportamento, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001.
- Si attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 13,c.1 lett.b) ed art.17 c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02.2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Centrale Servizi Finanziari per l'impegno della spesa e al Dipartimento Segreteria Generale - Servizio Segreteria della Giunta Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli ai sensi di legge.

Arch. Alfonso Ghezzi


Allegati:

Deliberazione di G.C. n. 359 del 6 lug. 2017. (IG N° 421 del 26 giu. 2017)

- disciplinare di incarico;
- relazione tecnica del 5 Aprile 2016;
- planimetrie piano rialzato e primo piano.
- Dichiarazioni dell'affidatario di cui all'art. 80 del d.lgsl.50/2016 e della regolarità contributiva e tributaria con i programmi 03 e 04 del DUP 2017/2019;

Direzione Centrale Welfare

Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

Prog. 13529/17 DETERMINAZIONE n.del

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs , 50/2016 e ss.mm.ii. per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei "lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1" dell'I.C.S. J.F. Kennedy.

Importo a base di gara € 36.629,46 oltre IVA ed oneri previdenziali per un importo complessivo di € 46.475,46;

- Approvazione dei documenti di gara.

CUP: B61E16000230004 – CIG: 72594775EE

21/4/17

Prog. 13529/17

Letto l'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 231/2012.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs n. 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa dei seguenti interventi:

MISS./PROG. 01.06 P.D.C.F. U2.02.03.05.001 BU 2017 CAP. 255310/5 (IMP. 4357/17)

Data _____

Il Ragioniere Generale
[Signature]

7

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

REGISTRATA ALL'INDICE GENERALE N. 1419 DEL 23-11-2017

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 15-12-2017

p. **IL SEGRETARIO GENERALE**



8

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1489 DEL 23-11-2017

363
20-6-17

1
T
9



ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO P. R. M. EDIFICI SCOLASTICI
ASSESSORATO ALLA SCUOLA E ISTRUZIONE

28 GIU. 2017
21/021

Proposta di delibera prot. n. 004 del 13/06/2017

Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

ESECUZIONE IMMEDIATA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 359

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto relativo ai lavori di "estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1° del I.C.S. 58° J.F. Kennedy sito in Via Melli Cervi lotto 8W, per l'importo complessivo di €. 635.120,10.
C.U.P.: N°1E160002314

- 6 GIU. 2017

Il giorno nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che sono presenti i seguenti n. Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS P

ASSESSORI:

- RAFFAELE DEL GIUDICE
- MARIO CALABRESE
- ALESSANDRA CLEMENTE
- GAETANO DANIELE
- ALESSANDRA SARDU
- CIRO BORRIELLO

P
Assente
P
Assente
Assente
P
P

- ROBERTA GAETA
- MARIA D'AMBROSIO
- ANNAMARIA PALMIERI
- ENRICO PANINI
- CARMINE PISCOPO

Assente
P
P
Assente
P
P

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P"

Assume la Presidenza SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune del. FRANCESCO MAIDA
IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alla Scuola e Istruzione Annamaria Palmieri

2
2
10

Premesso che:

- con nota prot 6469/A2J del 17 dicembre 2015 la Direzione Scolastica del "I.C.S. 58° J.F. Kennedy" trasmetteva all'Amministrazione Comunale il verbale di diffida emesso dal Servizio Autonomo Polizia Locale, del 17 dicembre 2014, con tale verbale si inibiva l'utilizzo del plesso Virgilio dell'Istituto Comprensivo 58° J.F. Kennedy. A tale verbale era allegato il fono del Comando Provinciale dei VV.F. del 6 dicembre 2015 nonché il fax urgente del Servizio Protezione Civile che, richiamando la presenza di notevoli dissesti della struttura in cemento armato sottostante il primo solaio di calpestio dell'edificio scolastico in questione, diffidava a tutela della pubblica incolumità - ad horas - a non praticare l'edificio fino all'esecuzione delle necessarie verifiche e lavori di messa in sicurezza (fax PG/2015/996391 del 16/12/2015);
- l'edificio scolastico plesso scolastico "Virgilio 1°" del I.C.S. 58° J.F. Kennedy sito in Via fratelli Cervi lotto 8W necessita di lavori di "estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato";
- il competente Servizio P.R.M. Edifici Scolastici ha redatto, sulla scorta della documentazione agli atti di ufficio, apposito progetto dell'importo complessivo di €. 635.120,10;
- detto progetto, è stato elaborato in base al prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania ed. 2014 e risulta costituito da: Relazione Tecnica - Inquadramento Urbanistico - Stato Attuale ed Indicazione degli Interventi di Progetto - Documentazione fotografica - Computo metrico estimativo - Stima lavori - Elenco prezzi - Analisi Prezzi - Stima oneri diretti della sicurezza - Computo oneri indiretti di sicurezza - Stima incidenza della mano d'opera - Piano della sicurezza e coordinamento - Piano di Manutenzione - Capitolato speciale di appalto - duvri - validazione del progetto, recante il seguente quadro economico:

A) Importo totale lavori

A.1) Importo lavori	€	474 808,55	
A.1a) di cui oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	553,04	
A.2) Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	14 746,01	
Totale lavori			€ 489 554,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Prestazione di servizi specialistici di ingegneria ed architettura e consulenza al RUP	€	30 000,00	
B2 Per spese vive di riproduzione di grafici strutturali compreso IVA	€	2 000,00	
B3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti compreso IVA	€	32 209,50	
B4 Oneri aggiuntivi per lavori e prestazioni in economia compreso I.V.A.	€	20 000,00	
B5 Imprevisti compreso I.V.A.	€	2 384,49	
B6 Incentivo per la progettazione art. 93 comma 7 bis D.lgs. 163/2006	€	9 791,09	
B7 IVA 10% su totale A)	€	48 955,46	
B8 Contributo Autorità di Vigilanza LLPP compreso spese postali			
Contributo Autorità di Vigilanza LLPP compreso spese postali	€	225,00	
Totale B)			€ 145 565,54
TOTALE GENERALE A) + B)			€ 635 120,10

Importo della manodopera (ai sensi della Legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, attraverso l'art. 4, comma 2, lettera i-bis, in aggiunta all'articolo 81 del Codice dei contratti € 251 408,37

- l'Amministrazione Comunale ha partecipato, con una serie di progetti al Bando della Regione Campania per la progettazione delle opere e delle infrastrutture (Fondo di Rotazione)
- tra i progetti è ricompreso anche quello relativo ai Lavori di "estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1°" del I.C.S. 58° J.F. Kennedy sito in Via Fratelli Cervi lotto 8W;

IL SEGRETARIO GENERALE

3
K M

- con DD n° 2 del 18 gennaio 2017 l'Ufficio Speciale - Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione - della Regione Campania ha approvato la graduatoria del citato Bando;
- con nota Prot. 2017/0137021 del 24/02/2017 il predetto Ufficio Speciale ha comunicato al Comune di Napoli che lo stesso è risultato aggiudicatario dei contributi del Fondo di Rotazione per una serie di interventi progettuali tra cui quello oggetto della presente;
- con la medesima nota è stata richiesta la presentazione della tabella di calcolo della parcella ai sensi del D.M. 17/06/2016 finalizzata alla definizione delle prestazioni professionali oggetto della richiesta di contributo.

Rilevato che:

- il progetto predisposto dal Servizio PRM Edifici Scolastici prevedeva nelle Somme a Disposizione la voce "Prestazione di servizi specialistici di ingegneria ed architettura e consulenza specialistica al RUP compreso IVA e Cassa;
- per poter accedere al citato Fondo di Rotazione il competente Servizio P.R.M. Edifici Scolastici ha elaborato la tabella di calcolo della parcella ai sensi del D.M. 17/06/2016, finalizzata alla definizione delle prestazioni professionali oggetto della richiesta di contributo, da cui scaturisce che la parcella professionale è pari complessivi € 46.475,46 compreso CNPAIA e I.V.A.;
- la Regione Campania con Decreto n° 73 del 06/06/2017 ha ammesso a finanziamento sul Fondo di Rotazione per la progettazione, finanziato a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020 il Beneficiario "Comune di Napoli" che ha presentato istanza di contributo per la **Progettazione esecutiva dell'operazione "Lavori per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio" CIG 701635110F (progettazione) - CUP B61E16000230004** (cui è stato associato il repertorio regionale n. 113) per il quale, ad esito dell'incontro e delle verifiche sopra richiamati, è stato determinato l'importo onnicomprensivo pari ad € 46.475,46 per la procedura di evidenza pubblica volta alla selezione del progettista.

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo unitamente al calcolo della parcella professionale per un importo complessivo dell'intervento pari ad €. 635.120,10 come dal seguente quadro economico:

A) Importo totale lavori		
A.1)	Importo lavori	€ 474 808,55
A.1a)	di cui oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 553,04
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14 746,01
	Totale lavori	€ 489 554,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Compenso professionale per progettazione esecutiva	€ 36 629,46
B1a	Oneri previdenziali	€ 1 465,18
B1b	I.V.A. 22% su B1+B1a	€ 8 380,82
B2	Per spese vive di riproduzione di grafici strutturali compreso IVA	€ 2 000,00
B3	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti compreso IVA	€ 32 209,50
B4	Oneri aggiuntivi per lavori e prestazioni in economia compreso I.V.A.	€ 4 000,00
B5	Imprevisti compreso I.V.A.	€ 1 989,03
B6	Incentivo per la progettazione art. 93 comma 7 bis D.lgs. 163/2006	€ 3573,52
B7	IVA 10% su totale A)	€ 9791,09
B8	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP compreso spese postali	€ 48 955,46
	Totale B)	€ 225,00
	TOTALE GENERALE A) + B)	€ 145 565,54
		€ 635 120,10

Importo della manodopera (ai sensi della Legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, attraverso l'art. 4, comma 2, lettera l-bis, in aggiunta all'articolo 81 del Codice dei contratti € 251 408,37

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sono parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti composti da n. *20* pagine, progressivamente numerate:

Relazione Tecnica con quadro economico;
Inquadramento Urbanistico;
Stato Attuale ed Indicazione degli Interventi di Progetto;
Documentazione fotografica;
Computo metrico estimativo;
Stima lavori;
Elenco prezzi;
Analisi Prezzi;
Stima oneri diretti della sicurezza;
Computo oneri indiretti di sicurezza;
Stima incidenza della mano d'opera;
Piano della sicurezza e coordinamento;
Piano di Manutenzione;
Capitolato speciale di appalto;
Capitolato prestazionale;
dovri;
validazione del progetto;
nota Prot. 2017.0137021 del 24/02/2017;
calcolo parcella professionale
Decreto n° 73 del 06/06/2017 della Regione Campania
Cronoprogramma

Precisato ancora che:

- la Amministrazione ha interesse a utilizzare ogni possibile risorsa economica per raggiungere l'obiettivo di mettere in sicurezza ed in condizioni di idoneità igienica e di sicurezza il patrimonio immobiliare scolastico;
- per tale complessivo indirizzo è stato redatto un progetto definitivo.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi, redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso Dirigente qui appresso sottoscrive:

Arch. Alfonso Chizzi

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) **Approvare** in linea tecnica il progetto definitivo, unitamente al calcolo della parcella ai sensi del D.M. 17/06/2016 finalizzata alla definizione delle prestazioni professionali per il progetto esecutivo, dell'intervento relativo ai lavori di "estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1° del I.C.S. 58° J.F. Kennedy sito in Via Fratelli Cervi lotto 8W, per l'importo complessivo di €. 635.120,10 - C.U.P.: B61E16000230004

2) **Approvare** il quadro economico di seguito riportato:

A) Importo totale lavori

A.1) Importo lavori	€	474 808,55
A.1a) di cui oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	553,04
A.2) Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	14 746,01
Totale lavori		€ 489 554,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Compenso professionale per progettazione esecutiva	€	36 629,46
B1a Oneri previdenziali	€	1 465,18
B1b I.V.A. 22% su B1+B1a	€	8 380,82
B2 Per spese vive di riproduzione di grafici strutturali compreso IVA	€	2 000,00

SECRETARIA GENERALE

5
13
5

B3	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti compreso IVA	€	32 209,50
B4	Oneri aggiuntivi per lavori e prestazioni in economia compreso I.V.A.	€	4 000,00
B5	Imprevisti compreso I.V.A.	€	1-909,03 3573,52
B6	Incentivo per la progettazione art. 93 comma 7 bis D.lgs. 163/2006	€	9-791,09 8 126,60
B7	I.V.A. 10% su totale A)	€	48 955,46
B8	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP compreso spese postali	€	225,00
	Totale B)		€ 145 565,54
	TOTALE GENERALE A) + B)		€ 635 120,10



Importo della manodopera (ai sensi della Legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, attraverso l'art. 4, comma 2, lettera i-bis, in aggiunta all'articolo 81 del Codice dei contratti) € 251 408,37

- 3) Dare atto che il progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati.
- Relazione Tecnica con quadro economico;
 - Inquadramento Urbanistico;
 - Stato Attuale ed Indicazione degli Interventi di Progetto;
 - Documentazione fotografica;
 - Computo metrico estimativo;
 - Stima lavori;
 - Elenco prezzi;
 - Analisi Prezzi;
 - Stima oneri diretti della sicurezza;
 - Computo oneri indiretti di sicurezza;
 - Stima incidenza della mano d'opera;
 - Piano della sicurezza e coordinamento;
 - Piano di Manutenzione;
 - Capitolato speciale di appalto;
 - Capitolato prestazionale;
 - duvri;
 - validazione del progetto;
 - calcolo parcella professionale
- Decreto n° 73 del 06/06/2017 della Regione Campania

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Alfonso Ghezzi

L'ASSESSORE ALLA SCUOLA E ISTRUZIONE
Prof.ssa Annamaria Palmieri

Visto: Il Direttore
Dott. Giuseppina Chieffo

LA GIUNTA


Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 114, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediata attuazione alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata
Con voti UNANIMI

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuare le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNICAZIONE



COMUNE DI NAPOLI

6
6
14

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. AVENTE AD OGGETTO:
Approvazione in linea tecnica del progetto relativo ai lavori di "estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1°" del I.C.S. 58° J.F. Kennedy sito in Via Fratelli Cervi lotto 8W, per l'importo complessivo di €. 635.120,10.
C.U.P.: B61E16000230004.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: "FAVOREVOLE
Addi.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Alfonso Ghezzi

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot. *11/421*

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE** - *Al Bilancio di previsione è iscritto un entrata e spesa lo stanziamento relativo alla progettazione esecuzione finanziata dal fondo rotativo regionale - la realizzazione dell'opera verrà subordinata al suo finanziamento nel bilancio dell'Ente -*

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap.....() del Bilancio 20....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

6

7
15

Proposta di deliberazione del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici prot. 4 del 13.6.2017
pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 29.6.2017 - SG 363

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di "estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1°", per un importo complessivo pari a € 635.120,10.

Letto il parere di regolarità tecnica espresso nei termini di "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile che recita: "Favorevole. Nel bilancio di previsione è iscritto in entrata e spesa lo stanziamento relativo alla progettazione esecutiva finanziato dal fondo rotativo regionale. La realizzazione dell'opera resta subordinata al suo finanziamento nel bilancio dell'Ente."

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "[...] la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Il provvedimento viene proposto quale atto propedeutico alla progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, considerato che la spesa per la progettazione esecutiva, stimata di importo pari a € 46.475,46, è stata ammessa a finanziamento dalla Regione Campania nell'ambito del fondo di rotazione per la progettazione finanziato con risorse POC Campania 2017/2020.

Si richiamano:

- l'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede che "1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo [...] 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. [...]";
- gli artt. 24 e ss. del D.P.R. 207/2010, recanti la disciplina della progettazione definitiva, applicabile sino ad approvazione del Decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
- le misure di semplificazione amministrativa dettate dall'art. 9 del D.L. 133/2014, convertito con L. 164/2014, fermo restando che "costituisce "estrema urgenza", la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: a) alla messa in

VISTO
Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
[Firma]

8
16

sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; [...]"

gli obblighi informativi nei confronti dell'ANAC come sintetizzati nel comunicato del Presidente dell'Autorità del 5.2.2015: in esso si rileva, tra l'altro, che l'informativa, da rendere con tempestività, è finalizzata a consentire, anche mediante controlli a campione, la corretta applicazione della norma sia in ordine alla fase di rilevazione e certificazione dell'indifferibilità degli interventi da realizzare con estrema urgenza, sia riguardo alla fase di affidamento dei lavori mediante le procedure previste al comma 2, lettere d) - e) dell'art. 9 del D.L. 133/2014. Sul tema si richiama, altresì, il comunicato dell'1.7.2015, in cui la medesima ANAC ha rappresentato che "[...] effettuerà le dovute verifiche sui contratti in questione, [...] al fine di accertare che le relative procedure vengano effettivamente realizzate senza appesantimenti burocratici e con una tempistica adeguata al carattere dell'estrema urgenza previsto dalla norma, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 163/2006, per quanto compatibili. Pertanto, saranno attivate forme di vigilanza campionaria non soltanto alla conclusione dei procedimenti [...] bensì anche, e soprattutto, nel corso della loro attuazione. [...]"

le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti in materia di quantificazione dei compensi incentivanti (ex multis, la deliberazione della Corte dei Conti - sezioni riunite in sede di controllo - n. 33/2010, la deliberazione della Corte dei Conti - sezione di controllo per l'Umbria 23/2016, nonché la deliberazione della Corte dei Conti - sezione di controllo per il Veneto - n. 393/2015).

Si ricorda che attiene all'esclusiva competenza della dirigenza, in ragione della natura tecnico-gestionale delle valutazioni, la verifica della sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura semplificata ed acceleratoria consentita dall'art. 9 del D. L. 133/2014 e l'adozione degli atti tecnici; in proposito negli indirizzi dettati dall'ANAC nel richiamato comunicato del 5.2.2015 viene precisato, inoltre, che "[...] è necessario che le stazioni appaltanti [...] effettuino preventivamente la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di "estrema urgenza", certifichino come indifferibile l'intervento da realizzare con estrema urgenza e compilino le schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice [...]"

Si rileva che nell'ambito del quadro economico viene citato quale riferimento normativo, in relazione ai compensi incentivanti, l'ormai abrogato art. 93 del D. Lgs. 163/2006 in luogo del vigente riferimento all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Resta nelle valutazioni dirigenziali, altresì, la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica - edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.

Si ricorda che:

- nell'affidamento dei lavori in oggetto, ove ricorrano i presupposti derogatori della normativa sulla evidenza pubblica delle procedure di gara, dovranno essere, comunque, assicurati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
- le modalità di individuazione dei soggetti affidatari afferisce alle valutazioni e determinazioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi

S.L.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE


9 / 17
9

dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Sulla scorta delle considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, che si richiamano, resta inteso che i provvedimenti autorizzativi di spesa richiederanno la previa attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte della Ragioneria Generale ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale



~~VISTO:
Il Sindaco~~

10


10

18

Deliberazione di G. C. n. 359 del 06/4/2017 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati come descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 18/07/2017 e rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).


Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

.....
.....
.....
.....
.....

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

.....
.....
.....
.....
.....

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



MP

19

COMUNE DI NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs , 50/2016 e ss.mm.ii. per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei "lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1" dell'I.C.S. J.F. Kennedy.

Importo a base di gara € 36.629,46 oltre IVA ed oneri previdenziali per un importo complessivo di € 46.475,46;

CUP: B61E16000230004 – CIG: 72594775EE

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

EM

	Premessa	
Art. 1.	Oggetto del contratto	3
Art. 2.	Progettazione dei lavori	3
Art. 3.	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	4
Art. 4.	Ulteriori prestazioni accessorie	6
Art. 5.	Onorario dell'incarico	6
Art. 6.	Durata	7
Art. 7.	Prescrizioni generali relative al progetto esecutivo	9
Art. 8.	Obblighi dell'Aggiudicatario	9
Art. 9.	Proprietà dei progetti e dei piani	9
Art. 10.	Modificazioni del progetto su richiesta della Committente	10
Art. 11.	Incompatibilità	10
Art. 12.	Esclusione di altri incarichi	10
Art. 13.	Pagamenti	10
Art. 14.	Tracciabilità flussi finanziari	11
Art. 15.	Riservatezza	12
Art. 16.	Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori	12
Art. 17.	Penali	12
Art. 18.	Proroghe	12
Art. 19.	Garanzie	13
Art. 20.	Responsabilità dell'Aggiudicatario	13
Art. 21.	Recesso	15
Art. 22.	Inadempienze e risoluzione del contratto	16
Art. 23.	Foro competente	16
Art. 24.	Stipula del contratto ed oneri contrattuali	17
Art. 25.	Condizioni generali di contratto	17
Art. 26.	Protocollo di legalità	18
Art. 27.	Trattamento dei dati personali	18
Art. 28.	Divieto di cessione del contratto	18
Art. 29.	Cessione del credito	18

12
Y

20

TLU

13
21

Premessa

Il Servizio P.R.M. Edifici Scolastici, a seguito della nota prot 6469/A2J del 17 dicembre 2015 della Direzione Scolastica del "I.C.S. 58° J.F. Kennedy" con la quale veniva trasmessa all'Amministrazione Comunale il verbale di diffida emesso dal Servizio Autonomo Polizia Locale, del 17 dicembre 2014, con tale verbale si inibiva l'utilizzo del plesso Virgilio dell'Istituto Comprensivo 58° J.F. Kennedy. A tale verbale era allegato il fono del Comando Provinciale dei VV.F. del 6 dicembre 2015 nonché il fax urgente del Servizio Protezione Civile che, richiamando la presenza di notevoli dissesti della struttura in cemento armato sottostante il primo solaio di calpestio dell'edificio scolastico in questione, diffidava a tutela della pubblica incolumità - ad horas - a non praticare l'edificio fino all'esecuzione delle necessarie verifiche e lavori di messa in sicurezza (fax PG/2015/996391 del 16/12/2015), ha redatto, sulla scorta della documentazione agli atti di ufficio, apposito progetto dell'importo complessivo di €. 635.120,10.

Il progetto prevede una serie di interventi per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1

Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, il progetto definitivo posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati.

Qualunque implementazione dello stesso è compresa nelle attività oggetto della presente procedura e non dà in alcun modo luogo a compensazioni economiche.

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalità previsti nel presente capitolato. L'oggetto dell'incarico è definito come segue:

- progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1° (E 08);

I lavori da eseguire sono di seguito specificati:

- a) realizzazione di impianto di illuminazione dell'intero piano seminterrato per consentire l'accessibilità in sicurezza ai luoghi;
- b) spianamento del piano di calpestio con la rimozione ed il trasporto a discarica dei materiali vari (detriti da pregresse lavorazioni - suppellettili abbandonate) presenti in sito;
- c) puntellatura delle strutture;
- d) risanamento delle strutture in c.a. al piano seminterrato;
- e) apertura di vani di aeroilluminazione lungo le pareti perimetrali;
- f) installazione di ponteggi alle facciate;
- g) risanamento delle strutture in c.a. in facciata;
- h) opere di rifinitura.

L'affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 e 244 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché degli articoli 147, e 216, co. 19, del Codice dei Contratti.

3

JCM

14 4 22

Il professionista provvederà altresì ad effettuare tutta l'attività professionale e a redigere tutti gli elaborati necessari all'ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti all'autorizzazione del progetto nonché l'espletamento delle pratiche conseguenti all'esecuzione dei lavori finalizzate all'ottenimento del certificato prevenzione incendi, del certificato di agibilità, dell'accatastamento, allacci reti pubbliche acqua/gas/energia elettrica/fognatura/telefonia, ed ogni altro parere e/o autorizzazione necessari alla messa in esercizio delle attività previste nella struttura, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'art. 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara, oltre che alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 s.m.i. a tutt'oggi applicabile in virtù della previsione di cui all'art. 216, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

L'incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto definitivo sottoposto, unitamente al presente atto, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale con proposta n° 004 del 13 giugno 2017.

L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la stazione appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che economico.

Art. 2 - Progettazione dei lavori

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste agli artt. dal 33 al 43 del d.P.R. 207/2010, nonché sulla base della documentazione tecnica di cui al successivo art. 9. (Documentazione tecnica).

Si precisa inoltre che:

- le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ed a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara;
- l'incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto definitivo posto a base di gara;
- l'aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la stazione appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche;
- il progetto sarà sottoposto a validazione nei termini di legge.

[Handwritten signature] 4

16 ✓ 24

incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi del d.lgs.50/2016.

Art. 3 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (d. lgs. 81/2008 Tit. IV)

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione compresa la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il tutto da predisporre e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo.

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sarà espletato mediante le seguenti prestazioni:

- α) sopralluogo preliminare sul sito del cantiere per la redazione del PSC;
- β) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.);
- γ) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere attraverso planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l'ambiente esterno;
- δ) elaborazione di disegni per l'individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione (concordate con l'équipe di progettazione);
- ε) predisposizione di cronoprogramma, dell'analisi dei rischi presenti (con riferimento all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa) e dell'analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovrà in ogni caso avere una sezione dedicata all'analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all'interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il coordinamento, l'organizzazione e la reciproca

15 ✓ 23

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, ai sensi degli articoli da 33 a 43 e 244 del D.P.R. 207/2010, integrato, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d.Lgs. n. 50/2016, degli elementi del progetto definitivo di cui agli art. dal 24 al 32 del d.P.R. 207/10, necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche (geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche, ecc.);
- c) relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10);
- d) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- e) progettazione architettonica esecutiva;
- f) progettazione strutturale e relativi particolari costruttivi;
- g) progettazione impiantistica esecutiva, compresi gli adempimenti relativi alla Legge 46/90, alla Legge 10/91, alle disposizioni del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e ogni altra eventuale normativa vigente;
- h) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- i) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- j) piano di sicurezza e di coordinamento;
- k) computo metrico estimativo e quadro economico;
- l) elaborazione di un cronoprogramma dei lavori, con l'individuazione delle fasi operative, i relativi tempi di esecuzione e i rispettivi costi;
- m) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- n) predisposizione capitolati di appalto, disciplinari prestazionali e schemi di contratto;
- o) elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982);
- p) diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini;
- q) predisposizione di tutti gli elaborati grafici e descrittivi, preventivi sommari, computi metrici estimativi in relazione alle prestazioni affidate con il presente contratto ed elencate al successivo art. 6;
- r) coordinamento delle fasi di progettazione tra le varie prestazioni specialistiche che sarà effettuato a cura e discrezione del contraente e dovrà garantire omogeneità di vedute e di prestazioni finali fornite. Le riunioni collegiali ritenute necessarie saranno concordate di volta in volta tra il contraente e il RUP;
- s) verifica della rispondenza del progetto alle norme relative al superamento di barriere architettoniche e sulla disabilità in genere;
- t) ogni altra attività progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore e specialistiche, l'approvazione del progetto e la sua realizzabilità.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista

24 5

17
25

Art. 4 - Ulteriori prestazioni accessorie

Il progettista provvederà altresì ad effettuare tutta l'attività professionale ed a redigere tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti, nonché l'espletamento delle pratiche conseguenti all'esecuzione dei lavori atte all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e del Certificato di Agibilità. I compensi così determinati sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento e l'ottenimento delle pratiche amministrative presso gli enti competenti, in particolare ci si riferisce a:

- pratiche presso l'amministrazione comunale (autorizzazioni e agibilità);
- pratiche presso l'Azienda Sanitaria Locale;
- pratiche presso il comando dei Vigili del Fuoco;
- pratiche presso l'Agenzia delle Entrate (catasto);
- pratiche presso l'ufficio provinciale del Genio civile.

L'aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della stazione appaltante e con il responsabile del procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione, spetta al responsabile del procedimento segnalare con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo, la committente potrà proporre la risoluzione in danno dell'incarico.

Art. 5. - Onorario dell'incarico

Il costo complessivo delle opere oggetto di progettazione è pari a **euro 489.554,56** e non potrà subire variazioni.

Categorie d'opera	Codice (D.M. 143/2015)	Classific. categorie (D. 143/49)	Costo singole categorie (V)
Edilizia (OG1)	E.08	I/c	489.554,56
Totale euro			489.554,56

Il corrispettivo a base di gara è stato calcolato in applicazione del DM del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione).

Il corrispettivo a base di gara così determinato ammonta a **euro 36.629,46** comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso accessorio, oltre IVA ed oneri previdenziali.

Con riferimento agli elaborati richiesti per il presente appalto si riportano di seguito categorie, parametri e relativi corrispettivi suddivisi per categoria d'opera e per prestazione richiesta.

pu 7

19
27

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	33'299.51 €
Spese ed oneri accessori	3'329.95 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	36'629.46 €
TOTALE DOCUMENTO	36'629.46 €
NETTO A PAGARE	36'629.46 €

Diconsi euro trentaseimila-seicentoventinove/46.

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie), per indagini strutturali e geologiche, pari al 10% del compenso per prestazioni professionali. [10% * 33'299.51 €]	3'329.95 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	3'329.95 €

Art. 6 - Durata

La durata dell'appalto è di 50 giorni (cinquanta) naturali e consecutivi per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Tale durata è computata a far data dalla comunicazione di avvio delle attività da parte del responsabile del procedimento fino alla verifica della completezza degli elaborati effettuata dallo stesso.

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche date, si ritiene necessario per il soggetto incaricato della progettazione di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale: in occasione di tali incontri l'incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale "in progress" in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale.

JM⁹

18
26

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Edilizia	
Sanità, istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 489'554.56 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanità, istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2976%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	
Specifiche Incidenze [Q]:	
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	8'875.75 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	1'543.61 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	2'315.41 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	1'157.71 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064	1'261.24 €
- Sull'eccedenza fino a 489'554.56 €: QbII.13=0.02088	394.29 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) [QbII.21=0.03]	1'157.71 €
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini [QbII.22=0.02]	771.80 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	2'701.32 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	5'016.73 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.04]	1'543.61 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	771.80 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	771.80 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	1'157.71 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	3'859.02 €
Totale	33'299.51 €
TOTALE PRESTAZIONI	33'299.51 €

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	3'329.95 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	3'329.95 €

JM⁸

201 28

La documentazione progettuale di cui al presente incarico dovrà essere consegnata in 6 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 6 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.).

Art. 7 - Prescrizioni generali relative al progetto esecutivo

In rapporto alla specifica tipologia dell'intervento, a salvaguardia della qualità della progettazione, il progetto dovrà contenere tutto quanto previsto ai precedenti artt. 2 e 3 e tutto quanto previsto nel Compenso per prestazioni professionali di cui all'art. 5.

Art. 8 - Obblighi dell'aggiudicatario

Valgono per l'aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la committente e con i terzi.

L'aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'osservanza del d.lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i., delle linee guida dell'ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, del D.Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

L'aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 20.

Art. 9 - Proprietà dei progetti e dei piani

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

Art. 10 - Modificazioni del progetto su richiesta della committente

L'aggiudicatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal responsabile del procedimento.

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà

28
29
personalmente nei confronti della stazione appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.

Art. 11 - Incompatibilità

L'aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 12 - Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all'Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei lavori di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell'opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente capitolato.

Art. 13 - Pagamenti

Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- 30% entro 60 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto, fatta salva la verifica sulla completezza degli elaborati operata dal Responsabile del Procedimento;
- 50% entro 60 giorni dalla positiva verifica dell'organo di controllo di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016;
- 20% entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell'importo a base d'asta pari ad euro 36.629,46 IVA esclusa.

Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed importo posta a base di gara, indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto esecutivo. L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario.

Il comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'aggiudicatario e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il comune di Napoli non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

30

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo del contratto e quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti.

Sono a carico dell'amministrazione committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

Il pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell'appalto, l'ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

Art. 14 - Tracciabilità flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3, L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.

Art. 15 - Riservatezza

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 19.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Art. 16 - Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 17 - Penali

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause

TOM

239
31

imputabili all'Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, con le precisazioni di cui all'art. 7 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Analoga penale, in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, sarà applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o modifiche di cui all'art 2 punto c del presente Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella comunicazione del RUP.

La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

In ordine alla quantificazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazione delle disposizioni riportate nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, applicabili anche agli operatori economici aggiudicatari, in applicazione dell'art. 2 - comma 3 del suddetto Codice le previste sanzioni possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nel range indicato verrà determinata dall'Amministrazione comunale in relazione alla gravità della violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno di immagine, danno effettivo nella esecuzione dei lavori, recidività, ecc.

Art. 18 - Proroghe

Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all'esecuzione delle singole prestazioni professionali di cui all'art. 1 del presente Capitolato, ad eccezione di quelle previste dall'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Art. 19 - Garanzie

Garanzia provvisoria

La Garanzia provvisoria di cui al punto 4 della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 "Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" è regolamentata dall'art. 10 del disciplinare.

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di

24
32

aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico dovrà documentare in sede di offerta, il possesso del requisito allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità. Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte del Comune, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Polizza assicurativa del progettista

L'aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale, con specifico riferimento ai lavori progettati, stipulata con una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, IVA esclusa.

26
36

Art. 20 - Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

L'Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 21 - Recesso

La Committente si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente articolo 9 "obblighi dell'aggiudicatario". La Stazione Appaltante dovrà liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

Ove per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento su uno dei livelli progettuali, non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, verrà corrisposto all'Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite come precisate all'articolo 14 del presente capitolato.

Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'aggiudicatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei danni che da ciò derivassero.

Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell'organo di controllo di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti dell'aggiudicatario.

Art. 22 - Inadempienze e risoluzione del contratto

E' facoltà della stazione appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni

274
35

degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010;
- interdizione, sulla base dell'informativa antimafia emessa dalla Prefettura, per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Aggiudicatario stesso.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

28
9
36

Art. 23 - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è Napoli.

Art. 24 - Stipula del contratto ed oneri contrattuali

La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dall'aggiudicazione. Il contratto sarà formalizzato e gestito dal comune di Napoli.

Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Art. 25 - Condizioni generali di contratto

L'aggiudicatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamato. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 26 - Protocollo di legalità

Il comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. n. 196/03 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il comune di Napoli.

Art. 28 - Divieto di cessione del contratto

Come disposto dall'articolo 105, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 29 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del d.lgs 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al comune di Napoli e dallo stesso accettate.

Relazione del Direttore dei Lavori in merito alle attività di messa in sicurezza

**OGGETTO: PROGETTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL
RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DEL PLESSO
SCOLASTICO "VIRGILIO 1°" DEL I.C.S. "58° J.F. KENNEDY.**

Con nota prot. 6469/A23 del 17 dicembre 2015 la Direzione Scolastica del "I.C.S. 58° J.F. Kennedy" trasmetteva all'Amministrazione Comunale il verbale di diffida emesso dal Servizio Autonomo Polizia Locale, del 17 dicembre 2015, con tale verbale si inibiva l'utilizzo del plesso Virgilio dell'Istituto Comprensivo 58° Circolo Kennedy. Al verbale era allegato il fono del Comando Provinciale dei VV. F. del 6 dicembre 2015 nonché il fax urgente del Servizio Protezione Civile che, richiamando la presenza di notevoli dissesti della struttura in cemento armato sottostante il primo solaio di calpestio dell'edificio scolastico in questione, diffidava a tutela della pubblica e privata incolumità - ad horas - a non far praticare l'edificio fino all'esecuzione delle necessarie verifiche e lavori di messa in sicurezza (fax PG/2015/996391 del 16/12/2015).

Sin dal giorno 16/12/2015 gli uffici comunali, ed in particolare il Servizio P.R.M. Edifici Scolastici, nelle persone del Dirigente Ing. Andrea Esposito e del geom. Antonio Riccio, coadiuvato dal consulente Prof. Ing. Antonello De Luca hanno iniziato a vista l'accertamento dello stato dei dissesti in atto al piano seminterrato che è proseguito con operazioni di verifica e monitoraggio per un primo periodo fino al 04 gennaio 2016 e per una fase successiva fino al 01 aprile 2016.

Alla luce delle risultanze delle operazioni di verifica e monitoraggio, condotte nei predetti periodi, si è pervenuti al convincimento di procedere alla redazione di un progetto di lavori di estrema urgenza finalizzati al risanamento delle strutture in cemento armato (pilastri e travi) sia del piano seminterrato, causa della diffida a non praticare l'edificio, che di quelle presenti sulle facciate constatato che anche queste ultime, come si può evincere dalla documentazione fotografica, sono interessate da fenomeni di espulsione del copriferro con l'inevitabile processo di aggravamento della carbonatazione del calcestruzzo e di ossidazione dei ferri di armatura.

Tanto premesso e sulla scorta di quanto rilevato nel corso delle citate attività di verifica e monitoraggio, l'ufficio ha provveduto a redigere una perizia delle attività, come meglio elencate nel

30
9 38
2

computo metrico allegato alla presente relazione, che comprendono le lavorazioni che di seguito si riportano secondo l'ordine cronologico di presumibile attuazione:

- realizzazione di impianto di illuminazione dell'intero piano seminterrato per consentire l'accessibilità in sicurezza ai luoghi;
- spianamento del piano di calpestio con la rimozione ed il trasporto a scarica dei materiali vari (detriti da pregresse lavorazioni – suppellettili abbandonate) presenti in sito;
- puntellatura delle strutture;
- risanamento delle strutture in c.a. al piano seminterrato;
- apertura di vani di aeroilluminazione lungo le pareti perimetrali;
- installazione di ponteggi alle facciate;
- risanamento delle strutture in c.a. in facciata;
- opere di rifinitura.

L'importo complessivo dei lavori, valutati nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 163/2006, è pari ad €. 635.120,10 (euro seicentotrentacinquemilacentoveinti/10) come risulta dal seguente quadro economico:

A) Importo totale lavori			
A.1) Importo lavori		€.	474.808,55
A.1a) di cui oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	553,04	
A.2) Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso		€.	14.746,01
Totale lavori			€ 489.554,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 Prestazione di servizi specialistici di ingegneria ed architettura e consulenza specialistica al RUP compreso IVA e CASSA		€.	30.000,00
B2 Per spese vive di riproduzione di grafici strutturali compreso IVA		€.	2.000,00
B3 Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti compreso IVA		€.	32.209,50
B4 Oneri aggiuntivi per lavori e prestazioni in economia compreso I.V.A.		€.	20.000,00
B5 Imprevisti compreso I.V.A.		€.	2.384,49
B6 Incentivo per la progettazione art. 93 comma 7 ter D.lgs. 163/2006		€.	9.791,09
B7 IVA 10% su A.1+A.2		€.	48.955,46
B8 Contributo Autorità di Vigilanza LLPP compreso spese postali		€.	225,00
Totale B)			€ 145.565,54
TOTALE GENERALE A) + B)			€ 635.120,10
<i>Importo della manodopera (ai sensi della Legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, attraverso l'art. 4, comma 2, lettera i-bis, in aggiunta all'articolo 81 del Codice dei contratti</i>			
	€	251.408,37	

31 / 39
3

I prezzi applicati sono quelli desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici, edizione 2014, della Regione Campania approvato con Delibera di G.R. n. 713 del 30 dicembre 2014 e pubblicato sul BURC n. 1 del 5 gennaio 2015.

Napoli, 05 aprile 2016

PEC del

32 ✓

Prof. Ing. ARMANDO ALBI-MARINI
Titolare della Cattedra di Riabilitazione Strutturale
Facoltà di Ingegneria - Università Federico II - Napoli

~~C.FISC. EBM RND 55E00F859K~~
~~P.IVA 01410220958~~

49

~~Via D. Sciucchi, 20 - 80138 Napoli~~
~~Tel. 081/5703100 - 081/7011280~~
~~C.M. 225181050~~
~~E-mail: info@albi-marini.it~~
~~PEC: albi.marini@unina.it~~

PA/2017/8⁵⁸
del 20/11/2017

Spett.le Servizio P.R.M. Edifici Scolastici
Palazzo San Giacomo
80100 Napoli

Oggetto: Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del Plesso Scolastico Virgilio 1 - CIG 72594775EE

Il sottoscritto Prof. Ing. Albi-Marini, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, avendo effettuato sopralluogo presso il Plesso Scolastico Virgilio 1 alla presenza dell'Ing. Truppa, si pregia di offrire la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Rispetto al compenso previsto il sottoscritto offre un ribasso del 7%.

Allega:

- Curriculum professionale

In fede

Prof. Ing. Armando Albi-Marini

A. Albi-Marini



Napoli, 17 novembre 2017

PG/2017/09213
del 20-11-2017

33
g
41

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(res. ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000)

Oggetto: Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1 -
CUP: B61E16000230004 - CIG: 7259477SEE

Il sottoscritto:

Prof. Ing. Armando Albi-Marini

nato a Napoli il 06.07.1933 e residente in Napoli al Viale Raffaello n. 50

Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n.3957 dal 07.01.1966

Codice fiscale LBMRND33L0F839K - Partita IVA 01416220638

Tel. 081 5781408 - Fax 081.0112289

E-mail: info@albimarini.it

Per: armando.albimarini@ordingna.it

DICHIARA

- di accettare l'incarico per l'importo di € 34.065,40 oltre IVA ed oneri previdenziali, giusto ribasso del 7% sul compenso previsto pari ad € 36.629,46.
- di essere in regola con i versamenti contributivi e con i pagamenti dei tributi locali;
- l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, riportando, di seguito, esplicitamente tutti i punti del medesimo articolo:
 - 1 che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - 2 che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);
 - 3 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);
 - 4 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);
 - 5 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016).



9 42

- 6 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);
- 7 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016);
- 8 di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016);
- 9 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016);
- 10 che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);
- 11 13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016);
- 12 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016);
- 13 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con modificazioni della legge 12 luglio 1991 n.203.

Napoli, 18.11.2017

Armando Albi-M...
A. Albi
 DOTT. ING.
 ARMANDO ALBI
 ISCRITTO AL R. ORD.
 PROFESSIONALE
 COL. N. 8887
 ORDINE DEI PERITI E INGEGNERI DELLA PROV. DI NAPOLI

43

OMISSIS

L'originale del provvedimento contiene copia di un documento di riconoscimento