




COMUNE DI NAPOLI
Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco
Servizio Programma Unesco e valorizzazione della città storica

Riqualificazione lungomare

Tratto piazza Vittoria - Molosiglio



PROGETTO DEFINITIVO

Gruppo di progettazione

arch. Anna Rita Affortunato, arch. Daniela Buonanno, ing. Roberta Catapano, arch. Renata Ciannella, ing. Antonio d'Aniello, arch. Luca d'Angelo, ing. Marzia di Caprio (responsabile integrazione prestazioni specialistiche), geom. Luciano Marino, dott. Giuseppe Marzella, ing. Stefano Napolitano, geom. Italo Ricci.

Responsabile del procedimento

arch. Giovanni Lanzuise

Il Dirigente

arch. Massimo Santoro

Quadro economico

ER ECTA 02

emissione luglio 2015

revisione maggio 2018

QUADRO ECONOMICO

Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio

A)	IMPORTO LAVORI:	
A1)	Importo lavori a corpo	€ 8 826 569,04
A2)	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 212 149,33
A3)	Sommano i lavori	€ 9 038 718,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Lavori in economia	€ 395 390,41
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
B3)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi	€ 338 951,94
B4)	Accantonamento per imprevisti voce A3	€ 451 935,92
B5)	Accantonamento per oneri per il conferimento a discarica autorizzata	€ 400 000,00
B6)	Accantonamento per accordo bonario di cui all'art. 205 del d.lgs. 50/2016	€ 458 935,70
B7)	Accantonamento per adeguamento prezzi di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 I.v.a. compresa	€ 400 958,20
B8)	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, rilievi plano-altimetrici con individuazione puntuale dei sottoservizi e dei manufatti esistenti e confronto con tracciati forniti dagli enti gestori, accertamenti e indagini geologiche	€ 106 348,88
B9)	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 144 619,49
B10)	Spese tecniche verifica progettazione definitiva e esecutiva compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (di cui € 12.683,89 impegnati con determina I.G. n. 331 del 12/3/2018)	€ 37 087,39
B11)	Assicurazione dei dipendenti di cui all'art. 24, comma 4 del Codice	€ 15 000,00
B12)	Spese per commissione giudicatrice	€ 20 000,00
B13)	Contributi ANAC	€ 1 055,00
B14)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 90 387,18
B15)	CNPAIA/Oneri previdenziali 4% su B2) e B8)	€ 4 253,96
B16)	I.v.a. al 10% sui lavori voce A3), B1) e B4)	€ 988 604,47
B17)	I.v.a. al 22% su B2), B3), B5), B6), B8), B14) e B15)	€ 307 753,08
	Totale somme a disposizione	€ 4 161 281,63
	TOTALE INTERVENTO	€ 13 200 000,00

Nota: Importo lavori determinato con Tariffa Regione Campania 2018