
 

 
 

 
 
 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
 
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’appalto di servizi tecnici attinenti 
all’ingegneria e all’architettura relativi alla progettazione esecutiva (da redigersi sulla base del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Stazione appaltante, avvalendosi di quanto previsto 
dall’art. 23, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 secondo capoverso), alla direzione lavori, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi relativamente 
ai lavori di Restauro, messa in sicurezza, completamento delle barriere architettoniche e potenziamento degli allestimenti del 
Castel Nuovo nell'ambito Piano di Azione Coesione - Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione 
culturale (Delibera CIPE n. 113/2012), importo a base d’asta € 456.573,77, di cui € 1.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetto a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA 
 
CUP: B67E20000030001 – CIG: 913596981D 
 
RUP: arch. Andrea Nastri 
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Premesse 

Con delibera di Giunta comunale n. 580 del 30 dicembre 2021, il Comune di Napoli ha approvato il 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art.23 c.5 del D.lgs. n. 50/2016, denominato Restauro, 
messa in sicurezza, completamento delle barriere architettoniche e potenziamento degli allestimenti del Castel Nuovo 
(Maschio Angioino), finanziato con risorse a valere sul Piano di Azione e Coesione - Interventi per la 
valorizzazione delle aree di attrazione culturale - Delibera CIPE n. 113/2012. Con la partecipazione alla 
presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, dichiarando la completezza di tutti i 
contenuti e degli elaborati. 

 

Art. 1 – Oggetto del contratto 

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e 
modalità previsti nel presente capitolato. Oggetto dell’incarico è l’espletamento dei servizi di ingegneria e 
di architettura concernenti la redazione della progettazione esecutiva (da redigersi sulla base del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Stazione appaltante, avvalendosi di quanto previsto 
dall’art. 23, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 secondo capoverso), la direzione dei lavori, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e l’espletamento di indagini e rilievi inerenti 
all’intervento denominato Restauro, messa in sicurezza, completamento delle barriere architettoniche e potenziamento 
degli allestimenti del Castel Nuovo (Maschio Angioino).  
Si intendono comprese nell’incarico l'attività professionale e le spese necessarie per l’ottenimento, da 
parte degli Enti preposti, di nulla osta, pareri o autorizzazioni (redazione elaborati, presentazione 
pratiche, pagamento oneri e contributi) che si rendono necessari ai fini della verifica e successiva 
validazione del progetto da porre a base di gara. 
Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi a quanto stabilito dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara, oltre che alle disposizioni 
di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016, oltre che alle disposizioni di cui a DPR 207/2010 e ss.mm.ii. in virtù 
della previsione di cui all’art.216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. L’incarico dovrà essere svolto in 
conformità alle indicazioni del citato Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art.23 c.5 del D.lgs. 
n. 50/2016, approvato con delibera di Giunta comunale n.585 del 30 dicembre 2021. L’Aggiudicatario si 
impegna a ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal Responsabile del Procedimento in 
relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi 
orientamenti che la Stazione Appaltante e/o la competente Soprintendenza, abbia a manifestare sui 
punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o 
modifiche. 
Non sono da considerarsi varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richieste dalla 
committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per 
approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata 
tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la stazione 
appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto, pertanto, al progettista per la redazione di tutte le suddette 
proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà 
con la validazione del progetto esecutivo ed alla successiva approvazione dello stesso da parte della 
stazione appaltante. Sono comprese, inoltre, tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di 
controllo che verificherà il progetto ai sensi del D.lgs.50/2016. 

 

Art. 2 – Fasi della progettazione 

Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto disciplinato dal Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. 
In particolare si riportano di seguito le fasi tecnico-amministrative ed i livelli di progettazione in cui si 
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articola l’affidamento: 
 
Indagini: ai fini della conoscenza della geometria strutturale e della resistenza dei materiali dell’edificio si 
richiede l’esecuzione di indagini e prove sul manufatto che consentano il raggiungimento del livello di 
conoscenza LC3, compatibilmente con le esigenze di tutela del bene vincolato ai sensi del D.lgs. n. 
44/2004. Laddove si ravvisi un’incompatibilità tra il raggiungimento del citato livello di conoscenza e la 
tutela del bene, un minor livello di approfondimento della conoscenza del manufatto potrà essere 
concordato tra i progettisti, l’Amministrazione e la competente Soprintendenza a seguito dello 
svolgimento di sopralluoghi preventivi alle scelte progettuali definitive. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo le indagini potranno riguardare: 

a) Analisi visiva; 
b) Indagini non invasive; 
c) Attività di rilievo; 
d) Indagini termografiche; 
e) Saggi per la verifica dei dettagli costruttivi; 
f) Verifica della resistenza delle malte 
g) Verifiche sugli intonaci. 

 
Progetto esecutivo: dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e, trattandosi di 
edificio soggetto a tutela ex parte II del d.lgs. 42/2004, con la documentazione prevista all’art. 18 del 
DM 154/2017 secondo le modalità di cui agli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010. Si precisa, inoltre, 
che: 

a) le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al D.P.R. n. 207/2010 
ss.mm.ii. ed a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara; 

b) l’incarico dovrà essere svolto in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a 
base di gara; 

c) in ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali, ed al fine di salvaguardare 
la qualità della progettazione, il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il 
livello omesso (progetto definitivo) salvaguardando la qualità della progettazione, ai sensi dell’art. 
23, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016; 

d) il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei pareri, dei nulla osta, 
delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati; 

e) il progetto sarà sottoposto all’attività di verifica e validazione, ai fini della validazione da parte del 
RUP (ai sensi del comma n. 8 dell’art. n. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, ed alla successiva 
approvazione nei modi stabiliti dalla stazione appaltante. Tale attività sarà finalizzata ad accertare 
la sussistenza, nel progetto da porre a base di gara, dei requisiti di appaltabilità, nonché della 
conformità dello stesso alla normativa vigente. 

f) L’approvazione del progetto esecutivo sarà comunque subordinata al preventivo ottenimento dei 
necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli organi/enti competenti. Se ne ricorrono 
i presupposti, si potranno acquisire i necessari pareri ed atti di assenso vincolanti in sede di 
Conferenza di Servizi ex articolo 14 della L. 241/90. 

 

Art. 3 – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

L’incarico comprende le prestazioni inerenti al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione, 
compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e 
congiuntamente al progetto esecutivo. 
L’incarico comprende altresì le prestazioni inerenti al Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
esecuzione. 
Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sarà espletato mediante le seguenti 
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prestazioni: 
a) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.); 
b) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso 

planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle 
connessioni con l’ambiente esterno; 

c) elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase 
di realizzazione (concordate con il gruppo di progettazione); 

d) predisposizione di cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli 
specifici propri dell’attività dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovrà in 
ogni caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri 
limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all’interno di siti produttivi, abitazioni, 
ambienti occupati in genere, ecc.).  Dovranno essere applicate le regole generali per   il 
coordinamento all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il coordinamento, l’organizzazione 
e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

e) quantificazione dei costi della sicurezza; 
f) ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al 

D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 atte a garantire la completa programmazione dei lavori in piena 
sicurezza ai sensi delle vigenti norme. 

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione sarà espletato mediante le seguenti 
prestazioni: 

a) assunzione delle attività e responsabilità definite ed attribuite dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. alla 
figura propriamente detta nonché la redazione di tutta la documentazione di competenza, con 
particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da 
osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell'idoneità dei piani 
operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione delle norme da parte delle imprese esecutrici 
e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle 
imprese.  

 

Art. 4 – Direzione dei lavori 

L’affidatario dell’incarico di direzione dei lavori dovrà garantire le prestazioni previste dal comma 3 
dell’art.101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, ovvero: “Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione 
lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione 
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il 
direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto 
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione 
dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle 
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. 
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal 
codice, nonché: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore 
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei 
dipendenti; 

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei 
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte 
dell'esecutore, dell'articolo 105; 
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d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le 
funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non 
svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo 
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidare le prestazioni di cui al precedente 
art. 3. 

 

Art. 5 – Ulteriori precisazioni relative all’espletamento dell’incarico 

L’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il 
Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, 
nonché a verificare e controllare l’attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante 
revisione periodica degli elaborati di progetto. 
In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile del Procedimento segnalare, 
con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Ove tali carenze potessero 
compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno. 
In particolare, l’Aggiudicatario dovrà attenersi alle seguenti indicazioni preliminari:  

1. la progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle informazioni 
derivanti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

2. gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti minimi previsti dall’art. 18 del Decreto del 
Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 154/2017. Si precisa, al 
riguardo che – poiché ci si avvale della possibilità prevista dall’art. 23, comma 4 del D.lgs. n. 
50/2016, ovvero dell’omissione di uno dei livelli di progettazione – che il progetto esecutivo 
dovrà contenere anche gli elementi previsti per il livello omesso (progetto definitivo), di cui all’art. 
17 del medesimo D.M. n. 154/2017. 
Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute 
all’interno del presente documento; 

3. la progettazione dovrà tenere conto dell’entità massima della spesa prevista per i lavori oggetto di 
progettazione e l’Aggiudicatario è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la 
realizzazione dell’opera nel rispetto di tale limite economico;  

4. nello svolgimento delle attività progettuali l’Aggiudicatario dovrà coordinarsi costantemente con il 
RUP e con il personale della stazione appaltante, oltre che con il personale delle articolazioni 
territoriali del Ministero per la Cultura (MIC) con specifica competenza sull’intervento; 

5. l’Aggiudicatario, in particolare, sarà tenuto ad effettuare incontri, con cadenza almeno 
quindicinale, presso gli uffici della S. A. alla presenza del RUP o del gruppo tecnico di riferimento 
che sarà definito in accordo con il MIC. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli 
incontri o l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche 
progettuali, tecniche o amministrative; 

6. dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dalla Stazione Appaltante 
e/o dal gruppo tecnico di riferimento che sarà definito in accordo del MIC, senza per ciò 
sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;  

7. l’Aggiudicatario provvederà a effettuare tutta l’attività professionale e a redigere tutti gli elaborati 
necessari per l’ottenimento dei pareri e degli atti di assenso dagli enti preposti; 

8. l’Aggiudicatario dovrà recepire all’interno del progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli 
organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Committenza 
prima dell’approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di 
verifica/validazione, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o 
speciali compensi; 

9. l'Aggiudicatario dovrà rispettare la tempistica assegnata per la presentazione degli elaborati, al fine 
di consentire il rispetto del cronoprogramma delle fasi di progettazione/esecuzione approvato 
dall’Ente finanziatore. 
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Art. 6 – Onorario dell’incarico 

L’importo stimato delle opere da progettare, per il quale si affidano i servizi in oggetto, è previsto in € 
3.100.000,00 ed è relativo alla categoria di opere E.22 di cui al D.M. 17/06/2016. 
La parcella professionale delle prestazioni poste a base di gara ammonta a complessivi € 456.573,77 
comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso accessorio, oltre IVA ed oneri previdenziali, suddivisi 
come di seguito: 

a) progettazione esecutiva € 161.000,00 oltre oneri e IVA; 
b) direzione lavori € 128.000,00 oltre oneri e IVA  
c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 29.000,00 oltre oneri e IVA 
d) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € 73.000,00 oltre oneri e IVA; 
e) svolgimento di indagini e rilievi € 65.573,77 oltre IVA, di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso. 
 
Art. 7 – Durata 

Il termine complessivo per lo svolgimento delle attività di progettazione poste a base di gara è pari a 90 
(novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio delle attività, di cui 20 
(venti) giorni per le attività di rilievo ed indagini e la restante parte per la redazione del progetto 
esecutivo. 
I complessivi 90 giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle 
necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non 
dipendenti da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti 
competenti e delle tempistiche di approvazione o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge  che,  
successivamente  all'affidamento  dell'incarico,  ne  disciplinino  diversamente l'effettuazione della 
prestazione. 
Le attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza avranno invece durata conforme alla 
tempistica di esecuzione dei lavori, al netto di eventuali proroghe disposte dal RUP. 
Relativamente ai termini di cui sopra si specifica che per ogni giorno di ritardo, riferito a ogni fase, 
rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo 
contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità descritte 
all’art. 18 Penali. 
Si precisa che qualora dalla verifica del servizio da parte del RUP si evidenzino carenze sostanziali, sia in 
termini di quantità degli elaborati richiesti, sia in termini di qualità e livello di definizione dei medesimi in 
relazione alle specifiche fasi di esecuzione della prestazione (progettazione, DL, CSE) le stesse non 
presuppongono la concessione di ulteriori tempistiche rispetto a quanto stabilito nei documenti 
contrattuali. In relazione a quanto predetto verranno conseguentemente applicate le penali contrattuali 
fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.  

 

Art. 8 – Obblighi dell’Aggiudicatario 

Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la 
Committente e con i terzi. 
L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., del D.P.R. 207/2010 
ss.mm.ii., delle linee guida dell’ANAC, dei DD. MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice 
degli appalti, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del 
Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto all’osservanza 
delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del 
Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni 
professionali. 
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Gli elaborati di cui al presente incarico da consegnare alla Stazione Appaltante dovranno essere redatti, 
secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 3 
copie cartacee, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto 
informatico modificabile. 

 

Art. 9 – Proprietà dei progetti e dei piani 

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di 
proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno 
esecuzione. 

 

Art. 10 – Modificazioni del progetto su richiesta della Committente 

L’Aggiudicatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche, le 
integrazioni ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle 
autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori 
compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno 
stabiliti dal Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 11 – Incompatibilità 

L’Aggiudicatario è tenuto a dichiarare di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

 

Art. 12 – Esclusione di altri incarichi 

Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei lavori 
di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi 
per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato. 

 

Art. 13 – Pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato secondo le seguenti 
modalità:  
 
FASE A – Indagini 
100% dell’importo contrattuale relativo alle sole indagini alla consegna del rapporto conclusivo 
contenente i risultati delle attività espletate nonché la relativa documentazione emessa dal/dai 
laboratorio/i di prova autorizzati/accreditati per le specifiche competenze. 
 
FASE B – Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  
50% dell’importo contrattuale relativo alla sola progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione alla consegna degli elaborati, previa verifica formale della rispondenza degli stessi a quanto 
richiesto dai documenti contrattuali; 
50% dell’importo contrattuale relativo alla sola progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione a esito positivo della validazione del progetto esecutivo. 
 
FASE C – Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  
90% dell’importo contrattuale relativo alla sola direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori;  
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10% dell’importo contrattuale relativo alla sola direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione al rilascio del collaudo tecnico amministrativo, compreso l’ottenimento di tutta la 
documentazione finale. 
 
A discrezione della Stazione Appaltante, sentito il RUP che ne valuta l’opportunità e la convenienza per 
il regolare svolgimento del servizio in oggetto, potranno essere effettuati ulteriori pagamenti in acconto 
in favore dell’Appaltatore che ne abbia fatto espressa e motivata richiesta. All’esito positivo delle 
suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o saldo) il responsabile unico del 
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della relativa fattura. Ai sensi 
dell’art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui 
all'articolo 4 del d D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, 
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. Il pagamento della rata di saldo è 
subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all’art. 
103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.  
Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica 
in ordine alla buona esecuzione del servizio, alla regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi 
acquisita con il D.U.R.C., ed effettuate le verifiche dei pagamenti dei tributi locali ai sensi del 
Programma 100, al netto di eventuali penali comminate ai sensi del presente Capitolato 
Le fatture, intestate al Comune di Napoli e corredate da codice IPA, dovranno essere emesse e 
trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto 
dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno 
comunicate dal RUP preventivamente all’emissione della fattura. Il pagamento del dovuto avrà luogo 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall’S.D.I., a mezzo bonifico bancario, 
sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le coordinate bancarie dovranno 
preventivamente essere indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture. Inoltre, si 
fa presente che il Comune di Napoli rientra tra le amministrazioni assoggettate al meccanismo dello split 
payment. L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto, quelle della registrazione, tutte le 
imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell’Amministrazione 
Committente l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 
 

Art. 14 – Anticipazione 

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 sul valore del contratto verrà 
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, da corrispondere 
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione 
è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.  
L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione della 
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il 
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

 

Art. 15 – Tracciabilità flussi finanziari 

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 136/10 e ss.mm.ii., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza 

25

Comune di Napoli
Data: 05/04/2022, IG/2022/0000557



 

10 
 

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto 
immediato. 

 

Art. 16 – Riservatezza 

L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso 
da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non 
fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione 
dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 23. 
Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze 
con propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di 
dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico 
che intendesse esporre o produrre. 

 

Art. 17 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 

L’Aggiudicatario è tenuto a osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi 
locali in vigore per il settore. 

 

Art. 18 – Penali 

L’Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal 
contratto di appalto e dell’esecuzione delle attività appaltate. A tal fine, il Comune di Napoli potrà 
disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Le 
prestazioni, inoltre, dovranno essere compiute secondo le tempistiche di cui al presente Capitolato. Per 
ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o 
caso fortuito, è fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del Codice Appalti, pari all’1,0 per 
mille dell’importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, che verrà trattenuto 
in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione. 
Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale: ove le penali 
superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. L’applicazione della 
penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Aggiudicatario avrà la facoltà di 
presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. lavorativi dal ricevimento della 
contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg. lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue 
e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà 
all’applicazione della penalità. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non 
esonera l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La rifusione delle spese sostenute dal 
Comune di Napoli per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’Aggiudicatario, così come 
l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi 
del corrispettivo da versare all’Aggiudicatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero 
rivalendosi sulla cauzione prestata. L’Aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali 
inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. 
L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo 
non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
 

Art. 19 – Proroghe 

Il termine di esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 7 è da considerarsi essenziale e non potrà essere 
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differito, se non per circostanze non imputabili all’affidatario. 
 

Art. 20 – Garanzie 

Garanzia definitiva 
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi 
derivanti, una cauzione definitiva ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della 
stazione appaltante, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
Polizza assicurativa del progettista 
L’aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione deve produrre la polizza di responsabilità civile 
professionale. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico. 
La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e deve 
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante dovrà 
eventualmente sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione. Qualora la stazione 
appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della 
stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività. 

 

Art. 21 – Responsabilità dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel 
presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e 
precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento. 
L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui 
sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. 
L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero 
derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico. 

 

Art. 22 – Recesso 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato, da inoltrarsi all’affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 
giorni di preavviso. 
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di 
inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con 
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. L’affidatario, a 
comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell’attività 
svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente articolo 8 “obblighi 
dell’aggiudicatario”. La Stazione Appaltante dovrà liquidare all’affidatario tutte le prestazioni fino a quel 
momento svolte. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza 
possibilità di reclamo o di opposizione da parte dell‘incaricato, in qualunque fase delle prestazioni 
qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà 
corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di 
approvazione.  Ove, per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge 
o di regolamento non venga conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 
dovuto da qualunque ente o Amministrazione, verrà corrisposto all’Aggiudicatario solo il compenso per 
le prestazioni già eseguite, come indicato all’articolo 13 del presente capitolato. Ove non venga acquisita 
la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile del Procedimento, 
all’aggiudicatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare 
esaurito l’incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei danni che da ciò 
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derivassero. Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte 
dell’organo di controllo di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a 
comportamenti dell’aggiudicatario. 

 

Art. 23 – Inadempienze e risoluzione del contratto 

È facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del 
Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese 
dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e 
la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi  contrattuali  
o  per  gravi  e/o  reiterate  violazioni  e/o  inosservanze  delle  disposizioni legislative e regolamentari, 
ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato 
disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso 
nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in 
partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto 
per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti 
nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 
c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: 

• sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 
• falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; 
• transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società 

Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, 
ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; 

• interdizione, sulla base dell’Informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario 
provvisorio o il contraente; 

• accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di 
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 

• inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima 
della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un 
proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto 
che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a 
conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 
seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere 
della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla 
risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del 
Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, 
potrà darsi luogo   alla   risoluzione   anticipata   del   contratto   senza   che   alcun   indennizzo   
sia   dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il 
Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. All’aggiudicatario verrà 
corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, 
detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non 
pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto 
salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

 

Art. 24 – Foro competente 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il 
Foro competente è Napoli. 
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Art. 25 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

 

Art. 26 – Condizioni generali di contratto 

L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma 
degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le 
clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. L’interpretazione 
delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto 
delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 

 

Art. 27 – Protocollo di legalità - Patto di Integrità 

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” 
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet 
della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli 
www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del 
“Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e 
l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che 
forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando, inoltre, che le clausole di cui all’art. 8, 
rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o sub contratto per essere espressamente 
sottoscritte dall’aggiudicatario. 
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/12/2019 e s.m.i “Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione 2019-2021 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021: 
Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato 
“Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a 
prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito 
delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

Art. 28 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679) D. Lgs. n. 101/2018 i dati forniti dalle società saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del 
contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli. 

 

Art. 29 – Divieto di cessione del contratto 

Come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto 
a pena di nullità. 

 

Art. 30 – Cessione del credito 

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli e 
dallo stesso accettate. 
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