

COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PER LA
REALIZZAZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - CIRCOSCRIZIONE
CHIAIANO

1° LOTTO FUNZIONALE - CUP: B62J01000030008

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ATI: INGEGNERIA e SVILUPPO S.R.L. - ING. SERGIO CAMERA



San Vitaliano (NA)
Via Nazionale delle Puglie n. 283
Telefono 0815198672
e-mail info@iesingegneria.com
pec info@pec.iesingegneria.com
CI e P.IVA n. 07918340634
COORDINAMENTO DEL PROGETTO
Ing. ANTONIO RUSSO



DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. SERGIO CAMERA
INTEGRAZIONI SPECIALIS.: Ing. FRANCESCO SIRIGNANO
GRUPPO DI LAVORO:
Arch. VINCENZO RUSSO
Ing. PASQUALINO DE LAURENTIIS
Arch. MADDALENA GAGLIONE
Geom. VINCENZO AUTORINO

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

Dirigente:
Arch. PAOLA CEROTTO

RUP:
Ing. GIOVANNI DE CARLO

APPROVAZIONI:

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO:

E/05

SCALA: --
COMMESSA: I122_08
REDAZIONE: VIA
VERIFICA: SIR
APPROVAZIONE: ARU

01	OTTOBRE 2020	REVISIONE	PDL	SIR	ARU	RUP
02	NOVEMBRE 2020	REVISIONE	PDL	SIR	ARU	RUP
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

**Completamento dell'intervento di edilizia abitativa sostitutiva per la realizzazione di 126 alloggi in via
Cupa Spinelli – circoscrizione Chiaiano – 1° lotto funzionale**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A)		IMPORTO LAVORI:	€	7.801.830,31
	A1	Importo lavori a corpo - lotto funzionale 1	€	7.700.830,31
	A3	Importo oneri per la sicurezza - lotto funzionale 1	€	101.000,00
B)		SOMME A DISPOSIZIONE :	€	2.455.107,92
	B2	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a fattura	€	220.000,00
	B3	Spese amministrative e strumentali sostenute dall'amministrazione in relazione all'intervento (indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC, contributo ANAC, spese per pubblicità, spese per commissioni giudicatrici,...)	€	150.000,00
	B4	Imprevisti	€	300.000,00
	B5	Fondo incentivante ex art. 113 del d.lgs. 50/2016	€	54.924,89
	B6	Spese tecniche per supporto al responsabile del procedimento, per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudi	€	800.000,00
	B7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (E-distribuzione, ABC, Italgas, TIM)	€	150.000,00
	B8	Accordi bonari (ex art. 205 del d.lgs. 50/2016)	€	-
	B9	IVA sui lavori (10%)	€	780.183,03
		TOTALE INTERVENTO	€	10.256.938,23
<i>Tutte le voci relative alla parte B del Quadro Tecnico Economico sono comprensive dei contributi delle casse di previdenza e dell'IVA come per legge se dovuti.</i>				