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Notizie generali
Castel Nuovo dal punto di vista costruttivo ¢ un Bene oggettivamente complesso, morfologicamente
¢ strutturalmente, che richiede un controllo della funzionalita e dello stato di sicurezza,
specializzato e personalizzato.
Le sue notorie peculiarita hanno fatto si che nel tempo recente il Castello sia diventato un luogo
ove si svolgono moltissime funzioni diverse dall'originario scopo militare e, tra I'altro, a essere
icona della Citta.
Elenchiamo le attivita pili significative che si svolgono nel Castello:

* pappresentanza, eventi istituzionali. commemorazioni;

¢ funzione museale (collezioni permanenti);

s conservazione ¢ deposito di opere d'arte:

e visite turistiche:

s esposizioni artistiche temporanee:

e eventi congressuali:

e eventi musicali e di teatro:

e eventi socio-culturali a domanda individuale;

e celebrazioni di matrimoni e unioni civili;

e studi storici e culturali;

s riprese cinematografiche:

¢ ricerche archeo-speleologiche:

® attivita amministrative (uffici comunali).,
La densita e la rilevanza sociale delle attivitd che il Bene consente di espletare richiedono un

monitoraggio continuo ¢ un intervento manutentivo immediato.

Le ragioni dell'intervento
Oggetto del presente servizio ¢ la verifica ¢ messa in sicurezza degli elementi lignei (arredi e

infissi), per accertare e, se del caso, dare sicurezza a tali componenti accessorie affinche siano
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garantite le pil elementari condizioni di sicurezza sia per il personale che per il pubblico che

quotidianamente frequenta la struttura.

Le caratteristiche dell'intervento

Attualmente. lo stato di conservazione delle parti lignee, in gencrale, ¢ mediocre ed appare
conseguenza di molteplici interventi che nel corso degli anni, sono stati eseguili in urgenza senza
un’adeguata programmazione ¢ progettazione.

L analisi del degrado vede alterazioni cromatiche, fratturazioni, macchie, mancanze ¢ presenze di
agenti patogeni. Gli aspetti pit gravi sono quelli causati dalla marcescenza delle fibre che ha
comportato la perdita di tenuta delle ammorsature e delle unioni, con consequenziale distacco,
presente o imminente, di parti. Molti infissi, in particolare, presentano in molti punti deformazioni
lungo I'asse principale, distacchi e scollegamenti dal telaio di fissaggio, con evidenti “imbarcature™
¢ numerose lacune nella fibra a causa di aggressione biologica, ambientale € meccanica. Tali
alterazioni materiche rendono alcuni elementi irrecuperabili e potenzialmente pericolosi per
un’eventuale perdita di tenuta all’azione delle spinte orizzontali, di cui al D.M. 14.01.08. Molte

serrature, inoltre, non garantiscono sufficienti livelli di sicurezza rispetto alla possibilita di

intrusiom dall’esterno.

Da una sommaria ispezione delle parti lignee del Bene, i principali problemi riscontrati sono:
s instabilita;
s sconnessione dei telai;
s scheggiature;
e vetri rotti o instabili;
o insufficiente tenuta all'azione degli agenti meteorici (infissi);
« insufficiente resistenza all'effrazione:
o difetti delle parti metalliche ¢ delle serrature;
o presenza di attacchi di insetti xilofagi e di muffe;
e inconsistenza o insufficienza delle finiture di protezione superficiale;
e necessita di ripristino della verniciatura di parti di infissi/arredi:
Si registrano numerosi casi di cedimenti/guasti di intere parti lignee di infissi e di arredi, di distacco

di ferramenta. di rotture di serrature, di insufficiente tenuta di cardini e di sistemi di chiusura, di
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rottura di vetri o di carenza di tenuta dei fermavetri. Tali cedimenti/guasti sono avvenuti
spontaneamente o in conseguenza diretta di eventi meteorologici o per normale uso: ¢id rende
insidioso ed estremamente pericoloso per 'utente/lavoratore trovarsi in prossimita o sulla proiezione
di caduta dell'elemento ligneo. | rischi potenziali, pertanto, sono elevati in quanto la natura dei

cedimenti/guasti ¢ variegata ed ¢ imprevedibile il loro verificarsi.

Le azioni operative
In considerazione del notevole flusso di utenti e lavoratori che quotidianamente affolla la struttura
(in media circa 2000 persone/giomo), si rende necessario intervenire a una generale ispezione di tali
parti lignee e, qualora sia indispensabile, ripararle o sostituirle con altre di medesimo materiale,
conformazione e caratteristiche materiche e meccaniche. Per eventuali difetti che dovessero
riscontrarsi a quota superiore a 2 metri, sard necessario programmare ¢ prevedere le operazioni ed
altrezzature necessarie a poter effettuare le lavorazioni in sicurezza.
Le caratteristiche di tali rischi, in assenza di una pregressa attivita adeguatamente programmata, ¢
stante 'evidente stato di degrado, impone di agire senza indugio alle seguenti azioni:
¢ ispezione generale sommaria per individuare le fonti di imminente pericolo e. ove
necessario. mettere in sicurezza  l'area investita dal rischio. o realizzando opere
provvisionali di messa in sicurezza, o con una pronta riparazione:
* calendarizzazione degli interventi di messa in sicurezza a farsi:
* organizzazione del canticre ¢ approviggionamento dei materiali occorrenti:
 realizzazione delle lavorazioni occorrenti, procedendo per "cantieri alterni”, funzionali alle
esigenze di fruibilita del Bene e garantendo la sicurezza previa valutazione dei rischi
interferenziali;
* realizzazione di opere accessorie ¢ di finitura;
» verifiche di tenuta ¢ di corretta esecuzione;
e disallestimenti ¢ pulizia;
* anagrafica degli interventi eseguiti:
e controlli finali.
Per quanto illustrato in precedenza, la stima del costo della messa in sicurezza di tutte le parti lignee
¢ degli infissi ¢ di difficile quantificazione e pertanto quindi, gli interventi di cui trattasi possono

essere computati "a misura”.
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La cantierizzazione ¢ particolarmente complessa sia per le caratteristiche costitutive del Bene, sia
per l'interferenza con le attivita e richiede, pertanto, numerose maestranze altamente specializzate.
Lo stato di degrado di alcuni elementi, impone di iniziare quanto prima a mettere in sicurezza le
situazioni in cul appare piu significativa | esistenza di un potenziale pericolo, utilizzando la minima
risorsa economica allo stato disponibile. All'esito di tale primo intervento dettato dall'urgenza e
sulla base degli elementi che emergeranno durante l'esecuzione dello stesso sara possibile definire
un quadro della situazione pit dettagliato sul quale impostare un canonico progetto manutentivo.

La spesa stimata ¢ quella riportata nel seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO (in euro)

A LAVORI
ALl Importo dei lavori di progetto 7599999
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2999.86
TOTALE LAVORI 7899985
A3 Oneri per discarica non soggetti 4 ribasso 1200,00
TOTALE LAVORI (A) 80199.85
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Incentivi ex art. 45 d.lgs 36/2023 (2% di A.1-salvo rideterminazione regolamentare) 1604.00
B.2 IVA al 22% 17643,97
B.3 Contributo Anac 35.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 1928296
iIMPORTO TOTALE (A+B) 9948281

Il tempo utile per ultimare i lavori € fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di avvio delle prestazioni. Per ottemperare alle eventuali prescrizione della
direzione dei lavori, tenuto conto della complessita dei luoghi, possono essere concessi ulteriori
giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.

Napoli, 1i 23/11/2023

I Progettista
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori di minuta manutenzione ordinaria degli arredi e degli infissi di Castel Nuovo
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DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLAPPALTO

1. Oggetto dell’appalto
Lavori di minuta manutenzione ordinaria degli arredi e degli infissi di Castel Nuovo

CUP: B69B23004880004

Codice di classificazione europea del servizio:
CPV: 44221000-5 - Finestre, porte e articoli affini
Categoria opere SOA: OG2 almeno |

Percentuale di manodopera: 49,815%

2. Descrizione delle attivita e delle modalita di esecuzione:

Le attivita che formano oggetto dell’appalto sono quelle indicate nella Relazione tecnica e negli atti contabili
d’appalto.

3. Ammontare dell’appalto e Quadro Economico

L'importo complessivo dell’affidamento & pari ad € 80199,85, di cui € 2999,86 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 1.200,00 per oneri di discarica non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge. Si
riporta di seguito il quadro economico dettagliato:

QUADRO ECONOMICO (in euro)

A LAVORI
Al Importo dei lavori di progetto 75999,99
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2999,86
TOTALE LAVORI 78999,85
A3 Oneri per discarica non soggetti a ribasso 1200,00
TOTALE LAVORI (A) 80199,85
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Incentivi ex art. 45 d.lgs 36/2023 (2% di A.1-salvo rideterminazione regolamentare) 1604,00
B.2 IVA al 22% 17643,97
B3 Contributo Anac 35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 19282,96
IMPORTO TOTALE (A+B) 99482,81
Comune di Napoli
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5.

Ulmporto Contrattuale corrisponde all'importo risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario
presentata sull'importo dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, aumentato
dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri per gli smaltimenti, oltre iva
come prevista per legge.

Limporto relativo agli oneri per gli smaltimenti non & soggetto a ribasso e viene liquidato secondo
quanto previsto dalla D.G.R. 508/11.

Le opere previste sono state contabilizzate con riferimento alla relazione Tecnica allegata al presente
Capitolato.

Modalita di stipula del contratto
Il contratto & stipulato “a misura”

Uimporto del contratto pué variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo del contratto pud inoltre variare, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 36/2023, in base alle modifiche
che si dovessero rendere necessarie relativamente a:

- revisione prezzi;

La Stazione Appaltante si riserva di affidare, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 36/2023 all'operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale, la ripetizione di eventuali servizi analoghi.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di offerta si intende applicato a tutti i prezzi i
quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’art. 60 e dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
1. Relazione tecnica

2. Capitolato Speciale d’Appalto

3. Computo

4, Elenco prezzi

5. Incidenza manodopera

6. Analisi prezzi

7. Computo sicurezza

Comune di Napoli
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6. Discordanze negli atti contrattuali - Ordine di validita degli atti contrattuali

Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai
fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali
nel seguente ordine: 1. Il contratto di affidamento; 2. Il presente Capitolato Speciale; 3. La relazione tecnico-
descrittiva; 4. La stima delle opere.

7. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124 comma 1 del D. Lgs.
36/2023.

8. Requisiti specifici dell’affidatario

L‘affidatario deve essere in possesso delle iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per la categoria oggetto dell'appalto.

Il soggetto affidatario dovra essere in possesso di attestato SOA cat OG2 almeno I.

9. Norme generali sull’esecuzione

1. Tutte le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno combinate mediante l'utilizzo di mezzi di
tipologia e dimensioni adeguati allo stato dei luoghi; tali attivita implicheranno necessariamente una
serie di operazioni che potranno essere eseguite solo manualmente ed in sicurezza per il personale
selezionato da impiegare.

2. 'Appaltatore sard I'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta
esecuzione dei lavori e terra indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilita al riguardo.

3. Le attivitd oggetto dell’affidamento devono essere svolte con la massima cura e tempestivita per
assicurare le migliori condizioni di sicurezza, igiene, pulizia, decoro e salvaguardia del'ambiente.

4. Gli interventi dovranno essere effettuati nell’osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumita, al benessere ed alla sicurezza
della collettivita e dei singoli, nonché alla proprieta pubblica e privata;

- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento
dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo.
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5. Tutti i costi relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate, e di quelle comunque
necessarie per I'esecuzione delle attivita conferite, sono a carico della ditta affidataria e rientrano nel
corrispettivo di affidamento.

6. LAppaltatore deve garantire:

- I'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e
sicuro svolgimento dei lavori;

- la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, allo
stoccaggio provvisorio ed al trasporto dei rifiuti rimossi;

- la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo
quanto prescritto dall’art. 193 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.;

- Fimpiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell’abilitazione
PES/PAV;

- laregolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;

- l'impiego di attrezzature e l'organizzazione delle attivita secondo la normativa vigente e, nel caso,
rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell'incarico.

7. Sono quindi compresi nell'appalto tutti gli adempimenti amministrativi, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare le attivita completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato.

8. Inoltre, I'Appaltatore deve garantire:
- che dovra essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile durante I'esecuzione dei lavori;

- che saranno presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre
eventuali inquinamenti acustici del vicinato;

- restano a carico dellAppaltatore, e si intendono compensate nei prezzi di appalto, le eventuali
forniture di energia elettrica ed idrica che dovessero rendersi necessarie per I'espletamento dei
lavori;

9, Le attivita sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell'opera, hanno carattere esemplificativo e non
esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell’intervento, nel rispetto
della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 03/08/2005 e s.m.i., che si
intendono completamente compensate nel prezzo offerto.

10. Modalita di svolgimento dei lavori

1. U'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori nel pill breve tempo possibile e negli orari compatibili con la
necessita di disalimentazione degli uffici, operando anche nei giorni festivi e se necessario nelle ore
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notturne, al fine di garantire la massima urgenza per l'ultimazione dell'intervento.

2. U’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme
legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. UAppaltatore, prima dell'inizio delle attivita dovra trasmettere alla Stazione appaltante la seguente
documentazione:

- nomina tecnico responsabile delle attivita;
- piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;

Il responsabile delle attivita dovra essere in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche.

11. Materiali ed attrezzature utilizzate

1. Lappaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le
attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione dei lavori.

2. Tutti i mezzi utilizzati per I'esecuzione dei lavori dovranno avere i requisiti e autorizzazioni previsti per
legge e determinati dalle autorita competenti.

3. Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.
CAPO 3 - TERMINI PER ESECUZIONE

12. Consegna e inizio dell’'esecuzione dei lavori

1. Uesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi, secondo quanto stabilito dal D.M. 49/18, previa convocazione
dell’esecutore.

2. Ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D. Lgs. 36/2023 dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione
appaltante puo procedere all’esecuzione anticipata del contratto.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente
il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
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13. Termini per I'ultimazione

1.

Il tempo utile per ultimare i lavori & fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di avvio delle prestazioni. Per ottemperare alle eventuali prescrizione della direzione dei
lavori possono essere concessi ulteriori giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori,
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio ed alla emissione del relativo
certificato.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

14. Proroghe

1.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale, pud chiedere, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, la proroga, presentando
apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo
13.

Sull’istanza di proroga decide il RUP entro 30 giorni, sentito il Direttore dei Lavori. Qualora il Direttore dei
Lavori dissenta dalle decisioni del RUP, nel provvedimento verra riportato il parere del direttore dei
lavori.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

15. Sospensioni

1

Il direttore dei lavori ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all‘articolo
121, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo
121, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche I'imputabilita delle ragioni della
sospensione e le prestazioni gia effettuate.

Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto
allesecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 121 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui
allarticolo 10, comma 2, in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro

Comune di Napoli
Responsabile Unico del Procedimento funz. arch. Aniello S. Napolitano
Progettista funz. ing. Letizia Esposito

pag. 8di 27



t %gﬁﬁgggﬁ

Comune di Napoli
Data: 28/12/2023, 1G/2023/0002879

COMUNE DI NAPOLI
Area Cultura
Servizio Arte e Beni Culturali

cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dei lavori
procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore
e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

| direttore dei lavori trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

16. Penali

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille
dell'importo netto contrattuale come determinato a seguito dellaffidamento definitivo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c¢) nel mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma;

Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente
Capitolato oltre che degli impegni assunti dallaffidatario in sede di offerta per cause dipendenti
dall’Appaltatore, obbliga quest’ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 100,00 ed
€ 1.000,00 stabilita dalla stazione appaltante in base alla gravita di ciascuna inadempienza e al danno
cagionato alla stazione appaltante.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per
cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 in materia di
risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

17. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione delle prestazioni o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo
di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
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assegnazione di un termine per ultimare i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore
secondo quanto previsto all‘art. 10 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al comma 1 & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma operativo e il termine assegnato
dal DL per eseguire i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante pud mantenere qualunque somma maturata a
credito dell'appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

18. Anticipazione

1. Allappaltatore verra corrisposta, alle condizioni e con le modalita e alle condizioni indicate all’art. 125,

comma 1 del D. L.gs. 36/2023, un’anticipazione fino al 30% (trenta per cento) sul valore del Contratto.

19. Tracciabilita dei flussi finanziari

2

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart 3, L.
136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di
banche o della Societa Poste Italiane S.p.A., il contratto verra risolto di diritto e con effetto immediato.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del
Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all‘art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

20. Pagamenti

5
2.

Le attivitd oggetto del presente affidamento saranno contabilizzate a misura.

Il corrispettivo verra erogato in un’unica rata da corrispondersi a seguito dell'ultimazione di tutte le
prestazioni. 'importo sara erogato dietro presentazione di regolari fatture, nonché previa verifica di
regolarita contributiva (DURC) e successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione
da parte della stazione appaltante.

All'appaltatore verra corrisposta, alle condizioni e coi ie modalita e alle condizioni indicate all’art. 125,
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comma 1 del D. L.gs. 36/2023, un’anticipazione fino al 30% (trenta per cento) sul valore del Contratto.

4. |l pagamento degli importi dovuti &, altresi, subordinato, alla trasmissione da parte dell’Appaltatore,
della documentazione attestante il corretto smaltimento di tutti i materiali di risulta.

21. Revisione prezzi

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi non ricompresa delle fattispecie richiamate all’art. 60 del D. L.gs.
36/2023 e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

22. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E ammessa
la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia.

2. 1l contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere
notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE

23. Misurazioni

1. La misurazione e la valutazione delle attivita a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione le quantita rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente valutate.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
24, Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D- Lgs. 36/2023 per il presente affidamento la garanzia provvisoria non &
dovuta.
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25. Cauzione definitiva

3 L

Ai sensi dell’articolo 117, comma 1 del D. Lgs. 26/2023, & richiesta una garanzia fideiussoria, denominata
“garanzia definitiva”, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all'importo a base d‘asta in
misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento,
aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita allo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12 del D. L.gs 36/2023, con particolare riguardo
alle prescrizioni di cui all'articolo 117, comma 7 del D. L.gs 36/2023. La garanzia & presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell'esecuzione della meta, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dellappaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

r

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non &
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto
originario.
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26. Riduzione delle garanzie

1

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, comma 3 ultimo periodo e 106, comma 8 del D. L.gs
36/2023, I'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 25, & ridotto del 30 per cento per gli
operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 10 per
cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico
presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme
operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 117 comma 3. Limporto della
garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile
con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore economico possegga uno o pil
delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato 11.13 del D.Lgs 36/2023, nei
documenti di gara iniziali che fissano anche I'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In
caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva é calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione
precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
associazione.

27. Assicurazioni a carico dell’impresa

1.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del D. L.gs 36/2023, I'appaltatore & obbligato a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio esecuzione delle prestazioni
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
risultante dal relativo certificato;

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
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progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere una somma
assicurata non inferiore all'importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in
caso di approvazione di prestazioni aggiuntive affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

28. Variazioni

1.

Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza
delle condizioni previste dall’articolo 120, comma 1, del codice.

Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione,
indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 120 del codice.
Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire
modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da
interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia
di beni culturali e ambientali o comunque di proprieta della stazione appaltante.

. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore

le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico
dell’'esecutore stesso.

. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all’articolo 120, comma 9,

del codice, I'esecutore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed & tenuto a eseguire le
nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del
contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni. Ai fini della determinazione del “quinto d’obbligo” I'importo dell'appalto & formato dalla
somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all‘esecutore ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del codice.

. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal

contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi
prezzi. | nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
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b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

6. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

7. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove I'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

8. Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

29. Prezzi applicabili e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante verbale di apposito concordamento.

2. Qualora tra i prezzi di cui alla Relazione Tecnica, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, valutati e approvati secondo quanto stabilito all'art. 22 del D.M.
49/2018.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

30. Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
LAppaltatore deve, inoltre, fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.

2. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4, l'appaltatore e tenuto a verificare accuratamente lo stato dei luoghi, segnalando tempestivamente al
Direttore per I'Esecuzione del Contratto eventuali criticita;

5. Ll'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

6. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
“incident and injury free”.
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31. Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

5

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.

32. Piano operativo di sicurezza

A 18

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell’'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza é redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti minimi sono definiti nell'allegato XV dello stesso D.Lgs. e
contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

33. Riserve

1,

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il

direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’'esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a shorsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
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riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e 'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantitd dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

10.La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o

incrementi rispetto all'importo iscritto.

34. Accordo bonario

e

Ai sensi dell'articolo 210 del D. L.gs 36/2023, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15%
(quindici per cento) dellimporto contrattuale, il direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento, il quale valuta 'ammissibilita e la non manifestata infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura. La proposta motivata di accordo
bonario & formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e al dirigente
competente della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. accordo ha natura di transazione.

Il procedimento dellaccordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente i'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento deil'importo del contratto. La medesima procedura si applica, a
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prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Ai sensi dell’articolo 212 del D. L.gs 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di
200.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza,
del funzionario pili elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
R.U.P,, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare
una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere

i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

35. Definizione delle controversie

1

Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 34 e 'appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 2.

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita

giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed é esclusa la competenza arbitrale.

. Lorgano che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro

imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

36. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore & tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell'esecuzione dei lavori
che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori; b) i
suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) & responsabile in rapporto
alla Stazione appaltante dell’osservanza delie norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
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nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) & obbligato al
regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica
e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al
Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, si procedera alla sospensione dei pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.

2. Ai sensidell’articolo 119 comma 8 del D. L.gs 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
proweda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

3. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento,
possono richiedere allappaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresi,
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nei libri matricola.

4. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio.

5. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 4,
deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi
del personale giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori,
deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 1| lavoratore munito della
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tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura
di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

37. Risoluzione del contratto

1. Fermo guanto disposto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione delle attivita; b) inadempimento alle
disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta
incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; d) inadempienza accertata
alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie
del personale; e) sospensione delle attivita o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare le
attivita nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza
dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) nel caso di mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di
sicurezza di cui allart. 32 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
Sicurezza.

2. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata
con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza delle opere.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e 'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature,
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali
di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

38. Ultimazione delle prestazioni

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle
prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei
successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne
rilascia copia conforme all'esecutore.

39. Termini per la verifica di conformita

1. |l certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 116 del D. L.gs 36/2023, & emesso entro il termine
perentorio di sei mesi dall’'ultimazione delle prestazioni ed ha carattere prowvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di
regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

CAPO 11 - NORME FINALI

40. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
delle opere e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

41. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

42. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
Protocollo di Legalita

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalita”
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della
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Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo

di legalita”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e I'aggiudicatario sono
tenuti a conformarsi. Le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel
contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché
delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle
procedure e agli obblighi di seguito indicati;

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero
ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o
superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a
50.000,00 curo; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a)

b

—

c)

assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai
subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui
all‘art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori
della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle
imprese e verificare |a sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali
mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara I'obbligo per le imprese interessate di comunicare i
dati relativi alle societa e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, I'intervento, anche
con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori,
servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono
soggette a ribasso d’asta, ponendo a carico dell’ impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la
vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione
contrattuale c/o revoca dell’autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento
grave:

l. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato
dall'autorita giudiziaria;

IIl. Vinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
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lll. I'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni
dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche
immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al
subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa
esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia
di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite
informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di
collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d’interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la
risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca
immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti
siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovra essere applicata anche una
penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del
10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potra detrarre
automaticamente I'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima
erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione

e

—

f)

g)

h)

immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al
subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d’interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al
subcontratto;

si impegna ad inserire nei bandi di gara la facolta di non stipulare il contratto e di non autorizzare il
subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia gia stipulato o F'autorizzazione gia concessa, di
procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto
(clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle
valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, cosi come previsto dall’art. 10, comma 9, del D.P.R.
252/98;

si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di
imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilita di concedere allimpresa
aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

siimpegna ad inserire nei bandi di gara I'obbligo per le imprese interessate di:
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ART. 8

accendere, dopo la stipula del contratto, uno o pil conti contraddistinti dalla dicitura “protocollo
di legalita con la Prefettura di Napoli” (nel seguito “conto dedicato”) presso un intermediario
bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti
gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con lI'esecuzione
dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento,
effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso,
da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all’art. 9,
comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di
dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza,
senza giustificato motivo, I'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni
singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica
dellimporto dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; I'impresa dovra,
altresi, incaricare lI'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla
banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, I'estratto
conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali
dovra essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto
da cui proviene I'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, I'estratto conto sara
custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potra essere estinto quando su di esso &
transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

. comunicare alla Camera di commercio con modalitad telematica e con sottoscrizione a firma

digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei “conti dedicati” - i dati relativi agli
intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi
del rapporto (denominazione dell’istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali
successive modifiche nonché delle generalita e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare
su detti conti;

richiamare nei bandi di gara 'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e
forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli
intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto c/o al subcontratto e I'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni -
salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo
stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale
sara applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato
eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell’opera.

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno
essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o
subcontratto:
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Clausolan. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalita, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro
consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausolan. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o allAutorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei
confronti dellimprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausolan. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura I'avvenuta formalizzazione della denuncia
di cui alla precedente clausola 2 e cid al fine di consentire, nell'immediato, da parte dellAutorita di
pubblica sicurezza, I'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausolan. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza
di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dellacquisizione
delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico dell'impresa, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante,
del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausolan. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausolan. 6
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La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se gia
sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove
emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore”

43. Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allarticolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Uappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio
Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

44. Codice di Comportamento

La stazione appaltante informa la propria attivita contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di
Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilita, nei
confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, cosi come integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n.
217 del 29/04/2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione
appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento
come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si
applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrita adottato dall’Ente, cosi come disposto all’art. 20
comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterate violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolvera
unilateralmente il contratto.
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45. Patto di Integrita

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennole di prevenzione della
corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e lintegrita 2015-2017: Approvazione del
Patto di Integrita per l'effidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrita”
recante regole comportamentali tra Comune di Napoli @ operatori economici volte a prevenire il fenomeno
corruttive ed affermare | principi di lealta, trasparenza e correttezza neil'ambito delle procedure di
affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, dovra essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente
nella “Documentazione Amministrativa” di gara.

46. Programma 100 del Comune di Napoli

It Comune di Napoli con approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22
del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-
2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che
prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con le Amministrazioni Comunali, Con tale documento
programmatico & stato dato I'avvio ad un nuovo modo di sentire ed attuare Fazione tesa al contenimento
dei fenomeni evasivi ed elusivi riassunta nella significativa espressione “Il Comune concede solo a chi sta in
regola con il pagamento dei tributi”. In particolare, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture,

I'aggiudicazione & subordinata all'iscrizione deil'appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed
alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali iCl, Tarsu, Tosap/Cosap.

47. Trattamento dei dati personali

Al sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle societa saranno trattati esclusivamente per le finalita
connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento @ il Comune di Napoli.

RUP Hl Progettista

ArchMniello-S. Nalpoﬁtano ing.
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'COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di minuta manutenzione ordinaria degli arredi e degli infissi di

| Castel Nuovo

COMMITTENTE: | Comune di Napoli

. Data, 01/12/2023
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DIMENSIONI IMPORTI
| hmoe DESIGNAZIONE DE LAVORI Quantith ===
|| TARIFFA ParUE lung. larg H/peso unitario TOTALE
RIPORTO |
LAYORLA MISURA
1 Recupero degli infissi esterni in legne comprendente le sgguenti
NP O lavorazion:: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente;
|carteggiatura critica degli strati di pittura, lav . ndo di portare a mxj_o
i il metalle, tratamento con convertilore di ruggine e rimontaggio in
opera. Superficie fino a3 mq
Spo)rso 3,00 1,300 2,270 8,85
SOMMANO mg 8,85 64476 5706,13
2 Recupero degli infissi estermni in legno comprendente le seguenti
NEG2 lavorazioni: smontaggio defla ferramenta ¢ serramenta esistente;
|carteggiatura critice deght stran di pivura, lav .. i portare @ nudo il |
\metallo, wattamento con convertitore di ruggine ¢ rimontaggio in
opera. Superficic fino da 3 a S my
Sano 2,00 1,400 3,000 840
SOMMANO mq 840 736,36 6°185,42
3 Intervento di risanamento conservativo, ripsisting funzonale e
NP .03 rifinitura cstetica di arredi ligned privi di valore artistico, mediants le
seguenti fasi lavorative; 1) allestiment .. ntaggi partl rimosse; 9)
tegistrazions dei cinematismi, controlo generale della tenuta delle
parti; 10) puliria fnale.
! 1210,00
| |
SOMMANO mq | i 1210,00 51,10 61°831,00
L
4 | Sverniciatura di opere in legno, compreso ['uso dei solventi idoned [;!e'2 !
CAM23_RO2 |le parti pity tenaci Sverniciatura di opere in legno, compreso I'uso dei:
015.060.C solvent idonet per e parti pid tenaci. Con svernicintore chimico i |
i |Seno 64,59
i T e e e N TR 7 S e et ] e R e g e e fam Pl MR Sl T L L SRl o et
SOMMANO mq| | 64,59 717 463,11
:§ |
i | i
5 |Stuccature ¢ rasatura di superfici in legno Stuccatura e rasatura dij
CAM23_E21 |superfici in legno con stucco grasso, gid trattate con imprimitura,|
{| 040.020.A {compresi la successiva carteggiatura per uniformare ¢ preparare il
HCAM) fondo per la verniciatura i
i | Vedi voce n® 4 {mg 64.59] ; 64.59!
E i ....._.—_:
il SOMMANO mg 64,59 502 32424
| ) 1
i "
6 |Applicazione di uno strato di imprimitura Applicazione di uno strato ! |
CAM23 21 |di imprunitura s superfici in lepno nuove o gid preparate, prima
040.040.B  |della stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente; turapori i
| (CAM) Vedi voce n® 5 [mg 64.59] 64,59
! e e |
SOMMANO mg 64,59 7,26 468,92
|2 I\r’cmimatu.ra di superfici i legno Vemniciatura su superfici in legno
CAMI3_E21 |gia preperate, con duc strati di vernice di cui una di fondo ed una di
040.050.A  [finitura a perfetta copertur, di qualsiasi colore lucido o opaco.
(CAM)Y | Smalto sintelico opaco
i Vedi voce n® 6 [mqg 64.59] 64,59
SOMMANO mq 64,59 15,81 1021,17,
| . S e e
Parriale LAVORI A MISURA eurn | 75'999,99
| | ]
| |
r f_
A RIPORTARE | f 7599999
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ELENCO PREZZI

'Lavori Misura

OGGETTO: |

Lavori di minuta manutenzione ordinaria degli arredi e degli infissi di

Castel Nuovo
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Senie | DESCRIZIONE DELLARTICOLO u?il'm | PREZZO
| TARIFFA | mis:jm | UNITARIO
| |
i Nr. 1 {Stuccatura e rasatura di superfict in legno Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, gid trattate con imprimiturs,
HCAM23 E21 |compresi la successiva carteggiatura per uniformare ¢ preparare il fondo per la verniciatura, i
0406204 |eurn (cinque/i2} mg | 5,02
| (CAM) | |
Nr. 2 | Applicazione di unt strato di imprimitura Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o gid preparate; prima |
CAM23 E21 della stuccatura ¢ rasatura. Con impregnanie & solvente: turapori
040.040B | euro (sette/26) mg 7,26
camy |
iNr. 3 | Vemiciatura di superfici in legno Vemiciatura su superfici in legno gid preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una
z CAM23 E21 |di finitura & perfetta copertura, di qualsiasi colore ucido o opsco. Smalto sintelico opaco
040.050A eare (quindici/81) mq 15,81
(CAM) '
Nr. 4 | Svernicirs di opere in legno, compreso Fuso dei solventi idonei per le partl pili tenaci Sverniciatura di opers in légno, compreso
CAM23_RD2 luso det solventi idonet per le parti pit tenaci. Con sverniciatore chirnico
O15.060.C  |eurs (sette/1) myg 717
Nr. 5 |Recupero degli infissi esterni in legno comprend le seguenti lavorazioni: smontaggio della fercamenta ¢ serramenia esistente;
NP.O1 |carteggiatura critica degli strati di pitturs, lavaggio con acqua ¢ selvente, consolidamento ¢ reintegrazione delle lncune, sostituzione di
|part lignee nan recaperabili con legname stagionsto di essenza della stessa natura delfesistente; rimessa a squadro con staffe elo
{sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzeppamento e incavicchismento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite ¢
[levigats, stuccaggio di piceols Jacune con stuceo di polvere di legno e legante naturale delie superfici, scartavetrature; mano di fondo
con due mani di impregante a base di olio di aleurites diluitocon 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle |
parti metalliche, ferramenta ¢ serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabilt), revisione leggera spazzolatura) |
tevitando di portare a nude 1l metallo, trattamento con converiitore di ruggine e nmontaggio in opera. Superficie fino a 3 mg |
|.u,-., (seicentoq Justtro/76) mg | 644,76
Nr. 6 lidem ¢ 5. ... Superficie fino da 3 a S mq
iNP.O2 \euro (settecentotrentasei/36) mg 736,36
N 7 {Intervento di risanamento conservative, Tipristing funzionale ¢ rifinitira estetica di arredi lignei privi di valore artistico, mediante le
NP O3 (seguent fasi lavorative: 1) allestimento ¢ compartimentarione per piccoli cantieri per poi eseguire lo smontaggio delle parti accessorie
! (& mascheratura delle strutiure non m legno (quali wssuti & pelis); 2) lepgera carteggintura delle superfici effettuata con estrema cura a
|mano, avends cura di non imuovere lo strato di impregnante ¢i fonde; 3} pulizia anche con aspirazione meccanica; 4) applicazione di
|una mano di vernice trasparente a solvente; 5) scanaveiratura leggers e pulizia; 6) applicazione di un’alira mano di vemice trasparente |
:a solvente, 7} ritacchi ¢ rifiniture, anche con applicazione di una terza mano di vemice & ; asol {stimato 10% del mmk:)'.' |
18) rimontaggi parti rimosse, 9) registrazione dei cinematismi: controllo generale della tenuta delle parti; 10} pulizia finale,
reurs (cinquuantauno/10) my 51,10
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| T DE MPORTI o jate
| Num.Ora PUACASEI LAY . b 85 costo | incid
| TARIFFA EDELLE Quantitd Manodopera %
| il SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAYORI A MISURA i
1 ;Smcamm & rasatura di superfici in legno Stuccatura ¢ rasatura di superfici in legno con
CAM23 E2! istucco grasso, gia trattale con imprimitura, compresi ta successiva carteggiatura per
040.020.A  |uniformare e preparare il fondo per la verniciatura. :
HCAM) | SOMMANO mg 64,59 5,02 32424 208,52] 64,310}
€
2 :\pnhmi}m di une siwato di imprimitura Applicazione di uno strato di imprimitura su
CAMI3 E21 |5uneIfM in legno nuove o g preparate, prima della stuccaturs ¢ rasatura. Con
040.040.B  |impregnante a solvente: turapori
HCAM) | SOMMANO mqg 64,59 7.26 468,92 280,79 59,880
| | &
13 \a::m;ct.u.mi di superfici in legno Verniciatura su supetfici in legno gid preparate, con 1 |
HCAM23 E21 [due strati di vernice di cui wna di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di
10400504  lqualsiasi colore lugide o opaco. Smalto simtetico opaco | i
HcAM) | SOMMANO mq 64,58 15,81 1'021,17 208,73) 20,440
4 |Sverniciatura di opere in legno, compreso Fuso dei solventi idonei per le parti pib tenaci
CAM23_RO2 Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idoned per I¢ parti pil
015.060.C | tenuci.Con sverniciatore chimios
| SOMMANO mg 64,59 7,17 463,11 359,841 77,700
5 [Recupero degli infissi esterni in legno comprend le seguenti lavorazioni |
NPO1 \smontaggio della ferramentz e serramenta esistents; carteggiatura critica deglt strati di |
ipittura, lav ... ndo di portare a nudo il metallo, trattaments con convertitore di ruggine e |
rimantaggin in spera. Superficie fino 2 3 mg
SOMMAND mq B.BS 644 76 5706,13 2'154,63| 37,750
[ Recupero deghi infissi estermi in legne comprendente le seguenti lavorazioni: |
iNEO2 |smontaggio della ferramenta e serramenta esistents; cartegpiatura critica degli strati di
{pittura, lav ... i pormre a nudo il metallo, trattamento con convertitore di rugine & |
inmaontaggio in opera. Superficie fino da 3 a 5 mgq |
SOMMAND my 240 736,36 618542 2'556,441 41.330)
7 intervento di risanamento conservativo, ripristing funzionale ¢ rifinitura estetica di !5
NP.03 jarredi lignei privi di valone artistico, mediante le seguenti fasi lavorative; 1) aliestiment |
|... maggi parti rimosse; 9) registrazione det ¢i tismi, controllo le della tenuta i
iricli. parti, 16} pulizia finale j'
| SOMMANO mq 1°210,00¢ 51,10 61°831,00 3209029 51,500
Parziale LAVORI A MISURA euro 75'999 99 37°859,24| 49,815
TOTALE curo | 75'999.99¢ 37°859.24. 4981 f'llE
i
Data, 01/12/2023
|
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ANALISI PREZZO
Recupero degli infissi esterni in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta ¢ serramenta esistente;
carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua ¢ solvente,consolidamento ¢ reintegrazione delle lacune, sostituzione di
parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe ¢/o
NP.O1 sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzeppamento ¢ l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite ¢
b levigate: stuccaggio di piceole lacune con stuceo di pelvere di legno e lepante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo
con due mani di impregante a base di olio di aleurites diluitocon 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle
part: metalliche, ferramenta ¢ serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura
evitando di portare a nudo il metalle. trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Superficie fino a3 mg
N. Descrizione o importi € incidenza
e {18 quantita s S
1 {Materiali unitario {derivato %
alMateriali ed altri costi elementari 1,00 250,001 € 250,00
b Te 5
L E 5
d £ :
¢ € :
f £ ;
el £ -
sommano materiali| € 250,00 38.77%
N. Descrizione =y importi € inei
. — - wm. quantita T {: SChke
2 |Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %
a % 0,03 250.00] € 7,50
b € :
¢ € :
d K -
e : i By H
sommano noli e trasporti] € 7,50 1,16%
N Descrizione : importi € incidenza
3 Mano d'opera (effettivamente impiegato ¢ non ricadente (TR quantitd A ) o
el e Semavall unitario derivato Y
a {:)pcmf{) !‘\:pcci;.:limuam ora - 4,000 33.15) € 132.60
b {J;x,mw Qaah ficato o ; : 30.781 € B
c|Operaio Comung orst 4,000 21,721 € 110.88
d : e € &
e R e € z
sommano mano d'operal € 243,48 37.76%
1 | 3
sommuno 1+2+3] € 500,98 |
N, Descrizione i i i
) : Jescriv o impaorti € incidenza
sy P i uan. quantita — -
‘;p:_“: genl:n;!i {su 4) : unitario lderivato %
Spese generali % 17%| 85.17 13.21%
& sommana costi totali #4+5[ € 586,15 |
N. Descrizione . : L incidenza
I |Incidenza sicurezza (inclusi nellc spese generali) e bissos Haperg %
Sicurezza % 5%| € 4.26 0.66%
N. Descrizione i incidenza
T .. importi -
bl I flltld impresa {(sa () i quantiia an 1€ oy
utile impresa % 10%] € 58,61 9,09%
N, Deserizione importi € ine i(écn'zza
l} 5 > ¥ +%) s =
Totale prezzo (6+8) € 644.76 100,00%
N. 5 : e Deéscrizione ., quantita importi € incidenza
1 |Prezzo di applicazione (su 9) mg € 644.76
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ANALISI PREZZO
Recupera degli mfissi esterni in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente;
carfeggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente.consolidamento ¢ reintegrazione delle lacune, sostituzione di
parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o
NP.02 sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno. rinzeppamento ¢ l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite ¢
7T Hevigate; stuccaggio di piceole tacune con stucco di polvere di legno ¢ legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo
con due mani di impregante a base di olio di aleurites diluitocon 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle
parti metalliche. ferramenta e serramenta, (anche di recupero daaltri infissi simili non recuperabili). revisione leggera spazzolatura
evitando di portare a nudo il metallo. trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Superficie fine da 3 a 5 mg
N. Descrizione R importi € incidenza
m, uantita s -
1 |Materiali 9 unitario lderivato %
afMateriali ed aliri costi elementari s ¢Orpo 1,00 260,001 € 260,00
b : - 1€ ~
c e 4
d £ -
¢ & i
f € =
£ € .
sommano materiali{ € 260,00 35.31%
M. Descrizione iy importi € incidenza
- i - .. quantia P :
2 Noli ¢ Trasporti {a caldo) unitario derivato %
a : 1% 0,03 260,001 € 7,80
b : € B
¢ € -
d € &
¢ g i 1€ ;
sommano noli e trasportil € 7.80 1.66%
N Descrizione importi € incidenza
3 [Mano d'opera {effettivamente impiegato ¢ non ricadente . quantita T {
; nelle spese generali) i derivato %
ln gpcmm Spccfz;‘lrz,zam ora - 5,000 33",1-_5 & 165,75
T ()p{. raio ?uafa !F,ato __om : : 30,781 € -
¢|Operaio Comune ora - 5000F 21,721 € 138,60
d e R : & &
& ' s : € -
sommano mano d'opera| € 304,35 41,33%
4 ] o3
sommano 142431 € 572,15 |
N, Descrizione i ;
Jescrizio Lt importi € oide e
5 iSpese generali (su 4) i quantita Tt e mudgnm
e : unitario lderivato o
Spese generali % 17%] 97.27 13.21%
R - - .
sommano costi totali 4451 € 669,42 |
N. Descrizions ingi
- . 4 : CrizZic e - s incidenza
; Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali) iy HUAE importi € o
T i " " L4
Sicurezza %o 5% € 4,86 0,66%
N. Descrizione i ; ; PR
8 [Utile d'impress {(su &) i quantia importi € o7
15 g AR i
utile impresa % 10%] € 66,94 9.09%
N, Descrizione importi € inciic:m
9 [Totale prezza {6+ =
otale prexzo {(b+8) € 736,36 100.00%
N. i Lt Descrizione i quantiti importi € incidenza |
i {Prezzo di applicazione (su 9} mgq € 736,36
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ANALISI PREZZD
intervento di risanamento conservativo, ripristino funzionale ¢ rifinifura estetica di arredi lignei privi di valore artistico, mediante le
seguenti fasi lavorative: 1} allestimento e compartimentazione per piecoli cantieri per poi eseguire lo smontaggio delle parti
accessoric ¢ mascheratura delle strutture non in legno (quali tessuti ¢ pelle); 2) leggera carteggiatura delle superfici effettuata con
NP.03 estrema curd a mana, avende cura di non rimuovere lo strato di impregnante di fondo; 3) pulizia anche con aspirazione meceanica; 4)
7 |applicazione di una mano di vernice trasparente a solvente; 5) scartavetratura leggera e pulizia; 6) applicazione di un’altra mano di
vernice trasparente a solvente: 7) ritocchi e rifiniture, anche con applicazione di una terza mano di vernice trasparente a solvente
(stimato 10% del totale); 8) rimontaggi parti rimosse; 9) registrazione dei cinematismi; controllo generale della tenuta dells parti; 10)
pulizia finale,
N. Descrizione = importi € incidenza
u.m. uantita s -
1 Materiali q unitario derivato %
a}Carta abrasiva mq LOO) . 1,50 € 1.50
biVernice flatting ke 0.35] 30,00 € 10,50
cjTeli ¢ carta gommata cad 1,00 - 080 € 0,80
d R e — e 7
¢ & =
Tl & &
¢ € :
sommano materiali| € 12,80 25.05%
M, Descrizione R importi inciden?
- : : L u.m. quantita — pom'e ety
2 |Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %
2 % o e 038
5 - — :::.:_ & _
C € -
d € -
¢ o b € -
sommano noli e trasporti| € 0,38 0,73%
N. Descrizione importi € incidenza
3 Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente u.m. quantiti i deri .
. nelle spese generali) unitario erivato Yo
aOperaio Specializzato o 0A00f —33151€  13.26
biOperaio Specializzato ora 0,400 33.15| € 13.26
P i s o | 0 "
d I3 i
¢ i : i€ H
sommano mano d'operal € 26,52 31,50%
4 | sommano 1+2+3] € 39,70 |
N. Descrizione i i inci
. Descrizio ! i importi € incidenza
- — u.m. uantiti v -
S ?P"fﬁﬂ ﬁfﬁffﬂfl (su 4) b unitario lderivato %
Spese generali % 1 7% 6,75 13.21%
6 | sommano costi totali 4+5] € 46,45 |
N. Descrizione inci
s - - : : . incidenza
1 Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese eenerali) et Quantliz 1mporti € 9%
Sicurezza %5 zogl e 0.34 0,66%
N. Descrizione inci
. : Ly > ; incidenza
8 |Utile d'impresa (su 6) u.m. quantita importi € =
utile impresa % T0%| € 4.65 9.09%
N. Descrizione importi € incidenza
%%
9 Totaie prezzo (68} € 51,10 100.00%
N. : e Descrizione .m. quantiti importi € incidenza |
10 |Prezzo di applicazione (su 9) mg € 51,10
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Naur. Osid DIMENSIONI IMPORTI i
'I';R}.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1 Quantitd o |
. par.ug, lung. larg. Hipeso umitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
41 ERucénmme provvisionale modubire a pannelli ad alta visi . nun. i
JCAM23_POI (inferiore a 20 kg/ m* Moduli di altezza pari a 2,00 m
L10030A %I’cr pETCOs | 67,60 2,000 13520
| | L
! SOMMANGO mg | 13520 21,07 2848 66
|
2 ‘Cartello di forma trisngolare Cartello di forma triangola ... el segnale
CAM23_POI iper un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe 1 i
L60010.A  [Sone | 15,00
| | PTENSRSSETI
SOMMANO cad/3gp 15,00! 4,29 64,35
3 Cartello th forma circolare Cartelio di forma circolare, gnale per |
I{CAM23_PO1 jun mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe 1 | |
1.060.020A  |Sono 15,00
SOMMANO cad/30gg 15,00 5,79] 86,85
Parziale LAVORI A MISURA euro| | 2'999,86
: TOTALE enrol | 2999, g6
, Dat, 0171222023 ‘ [
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il

Oggetto: Procedura per l'affidamento diretto, progetto di minuta Manutenzione degli infissi
e degli arredi di Castel Nuovo -Maschio Angioino; affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1
lett. a) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023
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