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CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra: 

➢ L’impresa COBAR S.p.A. con sede in Altamura (70022 BA) alla Via Selva n.101 (C.F. e P. IVA

06605700720), in persona del suo Legale Rappresentante, Sig. Vito Matteo Barozzi (di seguito chiamata

Appaltatrice);

e 

➢ L’impresa TECNO IN S.p.A. con sede in San Donato Milanese (20097 TO) alla Via Giovanni Marcora, 52

(C.F. e P. IVA 05016170630) in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Davide Sale (di seguito

chiamata Subappaltatrice);

di seguito chiamate congiuntamente “le Parti”, si conviene quanto in appresso specificato: 
PREMESSO CHE 

la Società Appaltatrice mediante ordine di attivazione nell’ambito dell’ACCORDO QUADRO CON PIU’ 
OPERATORI ECINOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22-

S.04-IA.02-IA.04); LOTTO GEOGRAFICO: SUB – LOTTO PRESTAZIONALE 4: LAVORO IN APPALTO

INTEGRATIVO. ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.2

1. il Committente Principale COMUNE DI NAPOLI Servizio Valorizzazione della Città Storica – Sito Unesco,

Largo Torretta n. 19 Napoli – CF. e P. IVA 80014890638;

2. in relazione all’Ordine di Attivazione di Contratto: CIG: A00B1E80EC – CUP: B65F21000900001;

3. l’Appaltatrice, in ottemperanza all’Ordine di Attivazione e alle prescrizioni tecniche, dovrà dare corso alla

realizzazione del servizio delle indagini geognostiche;

4. l’Appaltatrice volendo affidare in subappalto le opere dei servizi indagini geognostiche, strutturali ed il

monitoraggio del microclima, ha avviato un’indagine di mercato per individuare la Società cui affidare le
lavorazioni suddette;

5. la Subappaltatrice, con la presente, dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti

dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e smi;

6. la Subappaltatrice, sulla base dei sopralluoghi effettuati, del progetto, delle indagini ambientali, del

capitolato tecnico, delle indicazioni fornite dall’Appaltatrice, dell’evidenze rilevate in situ, delle
normative vigenti in materia, ha presentato la propria offerta dichiarando di aver acquisito ogni

elemento necessario per la corretta valutazione tecnico ed economica per dar corso ai lavori in oggetto;

7. l’Appaltatrice resterà del tutto estranea all’organizzazione della Subappaltatrice salvo quanto previsto

dal presente contratto;

8. la Subappaltatrice si impegna espressamente a rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in

tema di sicurezza esibendo la documentazione necessaria alla verifica della sua idoneità tecnico

professionale ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);

9. l’Appaltatrice provvederà a comunicare alla Committente Principale e alla D.L. il nominativo della

Subappaltatrice; qualora la Committente Principale riscontrasse lacune tecniche o strumentali in

relazione alle capacità della Stessa, il presente atto si intenderà risolto in danno alla Subappaltatrice;

10. qualora quanto dichiarato dalla Subappaltatrice in materia di idoneità tecnica professionale risultasse

mendace, il presente atto si intenderà risolto in danno alla Stessa;

11. la Subappaltatrice produrrà tutta la documentazione richiesta ai fini della comunicazione alla

Committente Principale prodromica all’ingresso in cantiere;
12. l'efficacia del contratto è altresì condizionata, ai fini e per gli effetti dell’art. 1353 c.c., alla presentazione

del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità della Subappaltatrice;

13. la Subappaltatrice dichiara di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto

dall’Appaltatrice in conformità al D.lgs. 81/2008;

14. la Subappaltatrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) sulla base del PSC di cui

al precedente punto, prima dell’inizio delle attività di cui al presente contratto; tale POS, dovrà essere
consegnato al Responsabile Sicurezza dell’Appaltatrice che ne verificherà la congruenza al PSC o ne
chiederà l’integrazione. In caso di mancata consegna del POS nessuna attività potrà essere cominciata;

15. l’efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 18

dell’Art. 105 del D.lgs 50/2016 e smi del Committente principale. La mancata autorizzazione, la

risoluzione di diritto del presente contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti, al

risarcimento di qualsiasi danno.

16. La Subappaltatrice ha dichiarato e con questo atto conferma:

a. che non sussistono ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti) forme di

controllo e di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c.;
b. di aver contemplato nell’offerta i costi dovuti alla sicurezza, secondo quanto prescritto dai

D.Lg.vo 81/08 e s.m.i. e comunque secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
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c. di essere a perfetta conoscenza degli allegati al presente contratto, delle prescrizioni tecniche, 

dei progetti, dei Capitolati, delle norme che disciplinano la fornitura oggetto del presente 

contratto; 

d. di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, 

previdenziali ed antinfortunistici per il proprio personale dipendente; 

e. di essere a perfetta conoscenza del protocollo e delle normative vigente in materia di obblighi 

sulla tracciabilità finanziaria, garantendo sin d’ora la tracciabilità finanziaria dei pagamenti per 

tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo delle proprie prestazioni, sollevando 

l’Appaltatrice ed il Committente Principale da qualsiasi responsabilità. 
Il mancato rispetto delle clausole ivi riportate riguardanti le obbligazioni delle imprese 

subappaltatrici e subcontraenti in genere, determinerà la risoluzione immediata ed automatica 

del presente contratto in danno del Subappaltatrice. 

f. di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli 
articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nonché quanto previsto all’art. 10 
della L. n. 575/65. 

g. di essere a perfetta conoscenza della possibilità che qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto, informazioni interdittive di cui 

all’articolo 10 del DPR 252/98, la presente scrittura si intende risolta immediatamente ed 

automaticamente in danno del Subappaltatrice 

h. di essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura di MILANO - REA n. MI-1953725 ed è intestataria delle seguenti posizioni 

assicurative 

• INPS: sede di Milano; 

• INAIL: sede di Milano; 

i. di essere in regola con la normativa antimafia, avendo presentato richiesta di iscrizione e di 

essere iscritta alla white list presso la Prefettura di Milano; 

j. le circostanze contenute nelle dichiarazioni che si allegano al presente contratto. 

ART. 1 - PREMESSE 

Tutte le premesse sopra citate sono ritenute parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

ART. 2 – OGGETTO 

Il presente contratto di subappalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di indagini geognostiche, 

strutturali ed il monitoraggio del microclima nell’ambito dell’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI 
ECINOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22-S.04-IA.02-

IA.04); LOTTO GEOGRAFICO: SUB – LOTTO PRESTAZIONALE 4: LAVORO IN APPALTO INTEGRATIVO. ORDINE 

DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.2 come meglio compiutamente definiti nelle specifiche 

tecniche e progettuali (documenti derivati dagli atti del contratto principale) quale parte integrante del 

presente contratto. 

Il subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali stabiliti nella 

documentazione richiamata nel contratto di appalto. 

La realizzazione in opera viene concessa dall’Appaltatrice ed accettata dalla Subappaltatrice sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni dedotti e risultanti dal presente 
contratto e dagli allegati al presente contratto che la Subappaltatrice dichiara di ben conoscere ed accettare 

nei loro contenuti.  

Le attività di organizzazione e di coordinamento delle varie fasi esecutive e della disposizione delle 

attrezzature dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e del Responsabile 

Tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatrice e comunque nella piena conformità con tutta la normativa 

vigente in materia di lavori edili ed in particolare di quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela 

della salute dei lavoratori. 

Le indicazioni del presente contratto unitamente alla documentazione allegata e innanzi richiamata 

forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle forniture in opera 

oggetto del contratto stesso.  

La Subappaltatrice dichiara di essersi recata sul luogo dove devono essere eseguito i lavori oggetto del 

presente contratto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso al cantiere, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei 

prezzi offerti e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi offerti, nel complesso, remunerativi, 

riconoscendo che le prestazioni potranno essere eseguite secondo tutte le previsioni e condizioni stabilite 

nel presente contratto e relativi allegati. 

ART. 3 - TIPO E AMMONTARE DEL SUBAPPALTO 

I lavori vengono affidati “a misura” secondo i prezzi unitari concordati dalle Parti, riportati nel Computo 
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metrico sottoscritto al presente contratto e parte integrante, applicati alle quantità effettivamente 

realizzate in cantiere e verificate in contraddittorio con il responsabile di commessa. 

L’importo complessivo presunto e stimato del subappalto, al netto del ribasso praticato dal subappaltatore, 

è di € 198.320,90 (euro centonovantottomilatrecentoventi/90) derivanti dal Computo Metrico sottoscritto 

nel presente contratto e di cui € 7.900,00 (euro settemilanovecento/00) quali oneri di sicurezza non 

assoggettati a ribasso e ritenuti congrui dalla Subappaltatrice. 

L’importo presunto dei lavori è indicativo e non vincola in alcun modo l’ammontare effettivo del presente 
contratto che sarà determinato dalla contabilizzazione definitiva dell’esecuzione dei lavori realmente 
eseguiti come risulterà dalla contabilità redatta dal Ns Responsabile di Cantiere. 

La Subappaltatrice con tale atto conviene che tale importo non è vincolante per l’Appaltatrice che potrà 
procedere, previo avviso di 30 gg, per proprie esigenze tecniche, organizzative e/o variazioni quantitative, 

all’incremento e/o alla riduzione e variazione delle opere subappaltate senza che ciò comporti rivalsa alcuna 

da parte della Subappaltatrice per maggiori oneri e/o per mancato guadagno per la riduzione delle 

lavorazioni, che non avrà diritto al alcuna indennità all’infuori dei conguagli dovuti al maggior o minor 
compenso rispetto al prezzo stabilito preventivamente valutato e concordato tra le parti, e per le opere in 

variante si rimanda al successivo art. 5. 

A tal fine si stabilisce che l’importo contrattuale potrà essere incrementato e/o decrementato anche oltre il 
limite di 1/5 dell’importo sopra indicato. 
I prezzi unitari stabiliti restano fissi e invariabili per tutta la durata dell’appalto senza che possa essere 
invocata alcuna rivalsa per variazione quantitativa intervenuta a seguito di verifica ed ottimizzazione 

eseguita dalla Società Appaltatrice e/o dal Committente principale o a seguito di ulteriori specifiche tecniche 

risultanti dagli elaborati di dettaglio. 

Nel corrispettivo s’intende sempre compresa ogni spesa e onere occorrente per dare i lavori perfettamente 
eseguiti sotto le condizioni stabilite e previste negli atti progettuali.  

Tutti gli oneri a carico della Società Subappaltatrice e previsti negli atti contrattuali sono integralmente 

compensati con il prezzo di contratto di cui al presente articolo. 

La Società Subappaltatrice, pertanto, con la sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di 

aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente 

previsti e posti a suo carico. 

Resta pertanto escluso che la Società Subappaltatrice possa richiedere particolari e ulteriori compensi anche 

in caso di circostanze sopravvenute, anche se impreviste, imprevedibili ed eccezionali, poiché nei prezzi 

concordati è stato tenuto conto dell’eventuale alea.  
I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili; ogni eventuale lavorazione aggiuntiva ovvero integrativa, il 

cui prezzo non sia già stabilito, non potrà essere iniziata prima del concordamento per iscritto dei prezzi tra 

Società Appaltatrice e Società Subappaltatrice.  

Nell'accettare l'esecuzione delle opere oggetto del contratto, la Subappaltatrice dichiara e conferma: 

a) di aver preso conoscenza del progetto di quanto da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori 

e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, 

dei mezzi e dei trasporti; 

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di 

prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.  

La Subappaltatrice non potrà quindi eccepire, durante le lavorazioni, la mancata conoscenza di elementi non 

valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile 

(e non escluse da altre norme del presente contratto);  

Con l'accettazione del presente contratto, il Subappaltatrice dichiara di avere la possibilità ed i mezzi 

necessari per procedere alla lavorazione secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena 

applicazione della specifica normativa vigente. 

ART. 4 – INVARIABILITA’ PREZZI 
I prezzi contrattuali riportati nel Computo Metrico, non saranno assoggettati a revisione prezzi e pertanto 

sono e resteranno fissi ed invariabili per l’intera durata dell’esecuzione dei lavori, prestazioni e forniture, 
tenuto conto della durata dei lavori affidati e comunque quale che ne sia la durata nel tempo ed anche se 

nel periodo di esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente scrittura dovessero intervenire aumenti 

(sia prevedibili, sia imprevedibili alla data della presente) dei costi delle materie prime, dei trasporti, dei noli, 

della manodopera, ecc., e comunque dei costi in genere della Subappaltatrice, anche in deroga espressa alle 

previsioni di cui agli Art. 1467 e 1664 del Codice Civile, avendo la Subappaltatrice di questo già tenuto conto 

nella determinazione e pattuizione di detti prezzi. 

ART. 5 – VARIANTI OPERE NON PREVISTE 

La Subappaltatrice senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Appaltatrice non può apportare alle 

opere affidate modifiche o aggiunte di qualsiasi natura o entità. Sarà riconosciuto un diverso compenso solo 
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per le varianti ordinate per iscritto dall’Appaltatrice e per le attività novative che non siano previste nel 

presente contratto. Il loro compenso sarà concordato tra i tecnici incaricati dall’Appaltatrice e dalla 
Subappaltatrice ed i relativi nuovi prezzi verranno formalizzati in atto integrativo al presente Contratto, che 

dovrà essere sottoscritto dagli stessi. Non si darà luogo a riconoscimenti e contabilizzazione di opere in 

economia, fatto salvo per condizioni straordinarie preventivamente stabilite per iscritto. Per i lavori in 

economia dovrà essere redatto un verbale giornaliero riassuntivo di quanto eseguito e delle maestranze 

impiegate. 

ART. 6 – VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA 

La Subappaltatrice riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatrice sia in 

corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dell’esecuzione dei lavori.  
Tenuto conto che l’appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della stazione 

appaltante per le prestazioni oggetto del presente oggetto del subappalto.  

Durante il corso dell’esecuzione dei lavori ed in sede di collaudo, la Subappaltatrice presterà assistenza, con 
proprio personale tecnico ed operativo, all’esecuzione di verifiche e prove parziali e finali che l’Appaltatrice 
riterrà opportuno, allo scopo di accertare che quanto di propria competenza ed ordinato: 

− sia stato eseguito a regola d’arte; 
− sia stato eseguito secondo le prescrizioni tecniche stabilite nel rispetto dell’uso cui sono destinate; 
− corrisponda qualitativamente a quanto pattuito nel presente contratto, nei disegni esecutivi, alle 

varianti richieste o altro approvato dall’Appaltatrice; 
− si sia provveduto a ripristini conseguenti a difetti esecutivi riscontrati nel corso dei lavori; 

− che posizioni assicurative e previdenziali siano regolari; 

− che le lavorazioni vengano eseguite nel rispetto del programma concordato; 

− quant’altro ritenuto necessario dall’Appaltatrice. 
L’Appaltatrice, avendo, come già detto, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento 

dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.1662 del Cod. Civ., potrà fissare un congruo termine per il recupero 
dell'eventuale ritardo della Subappaltatrice, qualora l'avanzamento dell’esecuzione dei lavori non soddisfi il 
puntuale adempimento di quanto previsto nel cronoprogramma e al successivo art.14. Qualora l’appaltatore 
a suo giudizio ritenga irrecuperabile il ritardo del subappaltatore avrà il diritto di risolvere il contratto in 

danno e/o di recedere immediatamente.  

La verifica finale dell’esecuzione dei lavori eseguita sarà effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla loro 

ultimazione dandone regolare preavviso alla Subappaltatrice. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze 

da eliminare verrà comunicato alla Subappaltatrice stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un 

breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque 

inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte 

del COMMITTENTE PRINCIPALE. 

L’ottemperamento a tale invito costituirà condizione indispensabile perché l’Appaltatrice emetta lo stato 
finale dei lavori ed autorizzi lo svincolo degli importi trattenuti a garanzia. 

ART. 7 – ONERI DELLA SUBAPPALTATRICE  

Oltre a quanto già riportato nel presente contratto e negli allegati, il prezzo comprende i seguenti oneri:  

1. la redazione e trasmissione di un piano e programma di dettaglio dei lavori con l’indicazione delle 
modalità operative, delle risorse impiegate e dei tempi; 

2. manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi e attrezzature, la fornitura dei materiali di 

consumo, carburanti, lubrificanti e quant’altro occorrente in quantità e qualità tali da garantire il 

regolare svolgimento dei lavori nei tempi previsti; 

3. oneri per la custodia e guardiania dei propri mezzi e delle attrezzature da svolgere, se ritenuto 

necessario dal Subappaltatore, esclusivamente con guardia particolare giurata. In ogni caso, 

qualora un servizio di custodia e guardiania sia già stato organizzato dall’Appaltatrice, il 
Subappaltatore sarà tenuto a contribuire alle relative spese in quota proporzionale  

4. l’integrazione o diminuzione di personale, di attrezzature e macchinari necessari per l’esecuzione 
dei lavori nei tempi previsti e/o in base alle istruzioni dell’Appaltatrice; 

5. l’eventuale lavoro per fasi, anche su più turni, nonché nei giorni festivi, in caso di necessità che 

l’Appaltatrice comunicherà con tre giorni di anticipo; ovvero senza preavviso laddove si dovesse 

riscontrare un ritardo delle opere superiore a tre giorni rispetto al cronoprogramma dei lavori;   

6. la presenza continuativa in cantiere di un tecnico qualificato in grado di ricevere ordini dalla 

direzione tecnica di cantiere e di presenziare ai sopralluoghi e alle riunioni di cantiere;  

7. le spese di trasferta per le proprie maestranze impiegate ed i costi di trasferimento; 

8. la produzione di schede tecniche, schede di sicurezza, certificazione CE ed omologazione di tutti i 

mezzi utilizzati e di ogni documento, certificazione e quant’altro possa essere richiesto in 
conseguenza di leggi, regolamenti, provvedimenti e disposizioni contrattuali; 
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9. l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla circolazione dei mezzi, compresi quelli in 

deroga alla circolazione di mezzi pesanti qualora si rendesse necessario; 

10. gli oneri per l’impiego di telone copri / scopri su autocarri e bilici; 

11. gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione dei lavori a ridosso di viabilità con presenza di traffico; 

12. gli oneri derivanti dall’impiego di viabilità autostradale e per il passaggio in aree urbane con 
limitazioni al traffico;   

13. la pulizia giornaliera delle zone di lavoro, con rimozione, ricarico e allontanamento dei materiali di 

sfrido e risulta provenienti dalle proprie lavorazioni;  

14. la pulizia e il riordino della viabilità impiegata dagli autocarri della Subappaltatrice, interna ed 

esterna alle aree oggetto di intervento, con l’utilizzo di maestranze e mezzi propri in numero e tipo 

adeguato, compreso l’eventuale impiego di spazzatrice per ripulire la sede di transito da polvere e 
detriti rilasciati dagli autocarri; 

15. gli oneri per l’abbattimento e la limitazione delle polveri attraverso la nebulizzazione di acqua, in 

quantità strettamente necessaria, durante le attività di demolizione; 

16. gli oneri da prevedersi per la minimizzazione e il contenimento dell’inquinamento acustico, il 

disturbo della quiete pubblica e di altre immissioni dannose o nocive, con particolare riguardo 

all’emissione di polveri nei confronti delle strutture attigue al cantiere; 

17. gli apprestamenti di sicurezza per lavori in quota, escluso ponteggi di facciata e parapetti bordo 

copertura;  

18. l’esecuzione del lavoro nei tempi e nei modi convenuti, anche in più fasi distinte e separate e/o in 

maniera frazionata, senza che ciò comporti richieste di ulteriori compensi oltre a quelli concordati; 

19. oneri per fermi improduttivi di attrezzature, mezzi e personale derivanti dalla sopravvenienza di 

elementi non valutati o non considerati, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi non si configurino 

come sorprese geologiche e/o cause di forza maggiore; 

20. l’obbligo, compreso ogni onere, del disfacimento e ripristino di tutte quelle opere e/o parti di esse, 
eseguite in forza del presente contratto, e ritenute non conformi dall’Appaltatrice; 

21. la predisposizione degli elementi contabili (report, rilievi, libretti misure e disegni di liquidazione) 

per la redazione dei SAL da inviare alla direzione del cantiere entro il 3° giorno del mese successivo 

a quello di esecuzione dei lavori; 

22. l’ottemperanza completa alle indicazioni/prescrizioni degli Enti terzi preposti al controllo 

(Soprintendenza – Vigili del Fuoco – ASL – etc.) competenti per territorio; 

23. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Società Appaltatrice e la Stazione appaltante, di ogni 
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle 
prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

24. la stipula e la presentazione di un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi per copertura 
danni a terzi di adeguato massimale per ogni sinistro, per ogni infortunato per danni a cose o 

animali; 

25. le conseguenze rivenienti da tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono 

risultare dall’obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o 
derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro; 

26. quant’altro occorrente, anche se in questo elenco non incluso, per dare le opere complete. 

Nessuna modifica di prezzo presunto potrà conseguire per eventuali oneri che comunque derivassero alla 

Subappaltatrice a causa di: - errori e/o omissioni in cui sia incorsa la Subappaltatrice seppure in minima 

parte; - insufficiente conoscenza da parte della Subappaltatrice delle condizioni in cui deve operare.  

Non saranno mai riconosciuti compensi extra (straordinari, trasferte, vitto, alloggio, carburanti) se non 

precedentemente autorizzati e accettati in forma scritta dall’Appaltatrice.  
ART. 8 – CONDIZIONI GENERALI – ONERI DIVERSI 

Con la sottoscrizione del presente contratto la Subappaltatrice si impegna a:  

1. accettare e condividere il programma lavori generale con evidenza delle attività previste e delle 

risorse impiegate (manodopera, attrezzature); 

2. gestire e risolvere tutte le “non conformità di lavorazione”; 
3. redigere i seguenti documenti relativi alla specifica commessa da sottoporre preventivamente 

all’approvazione dell’Appaltatrice e della Committente principale: 
❖ Piano Operativo di Sicurezza 

4. allontanare e sostituire a semplice richiesta dei responsabili di cantiere dell’Appaltatrice il proprio 

personale ritenuto irrispettoso o non sufficientemente qualificato per le mansioni cui è preposto; 

5. rispettare tutte le norme antinfortunistiche in vigore, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e 

l’integrativo Provinciale corrispondendo ai propri dipendenti le retribuzioni, compensi e quant'altro 

dovuto per Legge o in forza di contratti collettivi, quand'anche non aderenti alle associazioni di 
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categoria che li hanno stipulati, le norme sulle assicurazioni obbligatorie nei confronti di tutto il 

personale dipendente; 

6. prendere atto dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo 
ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività, e ciò ai sensi delle leggi vigenti in materia, 

mandando indenne l’Appaltatrice per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze 

e così per i danni che per colpa o causa di dette maestranze, potessero comunque derivare a terzi. 

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATRICE 

Saranno a carico dell’Appaltatrice: 
1. l’accessibilità, agibilità e disponibilità delle aree interessate ai lavori; 

2. l’ottenimento di licenze, concessioni, permessi per l’esecuzione dei lavori ed espletamento delle 
pratiche amministrative ad esse riferite; 

3. la Direzione Tecnica di Cantiere tramite proprio Responsabile; 

4. fornitura di acqua ed energia elettrica (escluso per i mezzi operativi); 

5. le attività previste per collaudo delle opere e l’emissione del verbale di ultimazione lavori; 
È escluso qualsiasi altro onere per l’Appaltatrice non espressamente menzionato. 

ART. 10 – RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE 

L’Appaltatrice nomina quale responsabile tecnico di cantiere Arch. Mario Capriolo che rappresenterà 

l’Appaltatrice nei rapporti con la Subappaltatrice e con la Committente. Il responsabile di cantiere, 

rapportandosi con la Direzione tecnica del cantiere, vigilerà che l’esecuzione delle lavorazioni prestazioni 
avvenga in conformità alle condizioni contrattuali controllando la qualità e regolarità delle lavorazioni 

eseguite, verificando la qualità dei materiali e dei prodotti forniti e la loro conformità alle prescrizioni 

stabilite negli allegati tecnici. Il subappaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal 

Responsabile tecnico    

Il Responsabile di cantiere, inoltre, verifica l'andamento dei lavori e il rispetto dei termini intermedi stabiliti 

nel cronoprogramma. 

La Subappaltatrice dovrà in ogni caso assicurare un efficace controllo sull’osservanza delle norme di 
prevenzione infortuni, il rispetto delle normative vigenti, delle prescrizioni imposte dalla specificità delle 

forniture da realizzare e delle disposizioni atte alla tutela della pubblica incolumità ed al rispetto della 

normativa ambientale vigente. 

Il controllo e le verifiche svolte   in cantiere dal Responsabile Tecnico dell’Appaltatore non esimeranno il 
Subappaltatore dall’obbligo di eseguire i lavori a perfetta regola d’arte restando ferma la sua responsabilità 
in ordine alla qualità dei lavori eseguiti e dei materiali e prodotti forniti 

ART. 11 - RESPONSABILE DEI LAVORI – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DELLA SOCIETA’ 
SUBAPPALTATRICE 

La Subappaltatrice dovrà nominare, un tecnico di propria fiducia quale Responsabile preposto di cantiere e 

un Responsabile della Sicurezza sul cantiere secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche 

ed integrazioni, anche agli effetti penali in caso di infortuni.  

ART. 12 - GARANZIE E POLIZZE 

La Subappaltatrice espressamente riconosce d’essere soggetta alle responsabilità previste dagli artt. 1667-

1668-1669 c.c.. 

Tutte le responsabilità che le lavorazioni in argomento comportano sono a carico della Subappaltatrice 

incaricata.  

Dovranno essere osservate e messe in atto tutte le norme previste dalle vigenti leggi e disposizioni in merito 

alla esecuzione delle prestazioni, alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della pubblica incolumità, 

acquisendo le necessarie autorizzazioni ove prescritte. 

La Subappaltatrice rimarrà, in ogni caso, responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni che 

derivassero a persone o cose nel corso delle lavorazioni o imputabili ad imperfetta ed incompleta esecuzione 

dei lavori e delle forniture in opera di che trattasi. 

Al fine del trasferimento del rischio, prima dell’inizio delle opere e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla 

sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dovrà stipulare e trasmettere alla Committente: 

- idonea polizza RCT per ogni sinistro a persone e/o rilasciata da primaria compagnia di Assicurazione, 

con le relative quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti e l’operatività delle stesse; 
- idonea polizza RCO generale contro tutti i rischi a favore del proprio personale e di terzi rilasciata 

da primaria compagnia di Assicurazione, con le relative quietanze attestanti la regolarità dei 

pagamenti e l’operatività delle stesse. 
In caso di mancata od intempestiva consegna di quanto sopra descritto, la Committente avrà facoltà di 

precludere al Fornitore l’avvio o la prosecuzione delle lavorazioni ovvero di sospendere tutti gli eventuali 

pagamenti dovuti fino all’adempimento di quanto richiesto. 

ART. 13 – PAGAMENTI 

I pagamenti del corrispettivo del subappalto riferito complessivamente ai lavori oggetto del presente 
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contratto saranno regolamentata come segue: 

- Stati di Avanzamenti Lavori mensili saranno emessi in contradittorio con il Responsabile di 

Commessa entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono le lavorazioni 

- dal relativo importo sarà dedotto il 5% (cinque per cento) a titolo di garanzia per la buona 

esecuzione dell'opera e per la regolarità contributiva relativa alle maestranze impiegate; 

- il pagamento dei singoli SAL non costituisce accettazione dei lavori contabilizzati 

- il pagamento delle opere effettuate a fronte degli stati di avanzamento sarà eseguito con Bonifico 

Bancario a 30/60/90 gg. d.f.f.m. - codice univoco M5UXCR1.    

Lo svincolo della ritenuta infruttifera a garanzia (5%) sarà effettuato entro 90gg dall’ultimazione da parte 

del Subappaltatore delle opere oggetto del presente affidamento.  

Il pagamento dei SAL e delle ritenute di garanzia è subordinato all’esibizione da parte della subappaltatrice 
di DURC regolare ed in corso di validità nonché alla dimostrazione della integrale applicazione del 

trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL del settore applicabili nel territorio delle Lavorazioni. 

Le Parti esplicitamente riconoscono che l’irregolarità del DURC della Subappaltatrice è causa legittima di 
sospensione dei pagamenti. Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del 

presente articolo non maturano interessi.  

Si conviene inoltre che l’Appaltatrice e/o la Committente Principale avrà facoltà, in caso di ritardi o difformità 
di esecuzione contestati alla Subappaltatrice, ai sensi del presente contratto, di sospendere i pagamenti in 

favore della Subappaltatrice fino alla completa eliminazione dei vizi o al recupero del ritardo, fatto salvo il 

ristoro degli eventuali danni subiti a causa del ritardo o della difformità di esecuzione e fatta comunque 

salva, verificandosene i presupposti, la risoluzione del contratto. 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rimanda a quanto previsto dall’art. 105 
del D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dall’art. 49 comma 2 della Legge 108/2021; 
Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Subappaltatrice dichiara espressamente la  
volontà di rinunciare al pagamento diretto da parte del Committente Principale.  

E’ fatto salvo il ripristino del pagamento diretto a cura della Committente Principale nel caso di 
inadempimento dell’Appaltatrice. 
Condizione essenziale per procedere al pagamento del SAL mensile è che la Società Subappaltatrice produca: 

1. il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e di Congruità Contributiva per Lavori 

Pubblici in Edilizia in corso di validità; 

2. copia conforme all’originale dell’avvenuto versamento mensile delle ritenute fiscali operate 

mediante presentazione degli F24 mensili pagati, con esplicita attestazione della quota delle 

ritenute totali riferita ai lavoratori presenti nel cantiere oggetto del subappalto; 

3. copia delle denunce contributive mensili DM10 con relative ricevute INPS di presentazione, con 

allegato il relativo versamento F24 effettuato entro il 16 del mese di riferimento del S.A.L.; 

4. copia della denuncia mensile completa (riepilogo + denuncia lavoratori) delle retribuzioni e dei 

contributi presentata alla Cassa Edile competente per territorio corredata di idonea 

documentazione comprovante il relativo versamento dei contributi mensili (copia ricevuta di 

bonifico per l’accredito eseguito alla fine del mese di riferimento del SAL e dunque riferito al mese 

precedente) 

5. copia del libro unico del lavoro controfirmato in originale dal lavoratore, relativamente ai lavoratori 

impiegati nel cantiere, corredata di idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento 
degli emolumenti netti agli stessi (copia assegno consegnato al lavoratore controfirmato dallo 

stesso per ricevuta, copia ricevuta di bonifico con singola specifica degli accrediti eseguiti per ogni 

lavoratore, ecc.); 

6. copia delle comunicazioni di assunzione al centro per l’impiego relative a tutti i lavoratori presenti 
in cantiere, firmate dagli stessi lavoratori a conferma dei contenuti. 

Il pagamento di ciascuna fattura emessa dalla Società Subappaltatrice sarà in ogni caso sospeso in presenza 

di contestazioni dei lavori eseguiti sollevate dalla Direzione Tecnica della Società Appaltatrice anche 

successivamente alla sottoscrizione di ciascun certificato di pagamento. 

L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al Subappaltatore non costituisce accettazione della 

qualità dei lavori eseguiti. 

Nel caso di interruzione delle lavorazioni per cause esclusivamente imputabili alla Società Subappaltatrice, 

la Società Appaltatrice avrà facoltà di sospendere i pagamenti. 

Condizione essenziale per procedere ai pagamenti in acconto ed a saldo è che la Società Subappaltatrice 

abbia ottemperato a tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale e dai 

documenti allegati al presente contratto che ne costituiscono parte integrante. 

Sino alla ultimazione dei lavori, gli eventuali crediti che la Società Subappaltatrice dovesse vantare nei 

confronti della Società Appaltatrice non sono da considerarsi esigibili e non matureranno a carico di 

quest’ultima interessi neppure quelli legali. 
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L’errata o mancata apposizione dello stesso potrebbe comportare ritardi nelle operazioni relative ai predetti 

documenti. 

ART. 14 - TEMPO UTILE - PROGRAMMA LAVORI - SOSPENSIONE LAVORI - PENALE 

L’avvio dei lavori e la durata presunta saranno definiti e concordati con congruo anticipo con la Direzione 

Tecnica di Cantiere, comunque con inizio lavori ricompreso nei mesi da ottobre a dicembre 2023, con 

termine entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

Le parti concordano ed accettano sin d’ora che a conclusione di ogni mese di lavorazione, qualora non venga 
rispettato il cronoprogramma concordato, l’Appaltatrice sarà autorizzata, senza alcun obbligo di preavviso 
e senza alcuna possibilità di rivalsa da parte della Subappaltatrice per riduzione e/o stralcio di quanto 

subappaltato, di poter stralciare lotti ed opere a eseguire in proprio o affidarLe ad altra impresa.  

La Subappaltatrice dovrà indicare tempestivamente qualunque tipo di accadimento, a sé non imputabile, 

che ritenga possa causare un rallentamento della produzione prevista ed un conseguente ritardo nei tempi 

di esecuzione. 

La Subappaltatrice non può, senza giustificato motivo e conseguente autorizzazione dell’Appaltatrice, 
sospendere o ritardare l’esecuzione delle lavorazioni. 
Nel caso di sospensione non autorizzata, l’Appaltatrice, previa contestazione scritta del relativo addebito da 
comunicarsi anche a mezzo mail, con assegnazione di un termine per l’adempimento, decorso il termine 
così assegnato, avrà la facoltà di risolvere ipso iure il contratto e di far proseguire le forniture ad altra 

impresa, fatta salva ogni ragione di danno. 

Ove l’Appaltatrice disponesse la sospensione per cause non imputabili alla Subappaltatrice, questa è tenuta 
ad adempiere a detto ordine, fatta salva la sola conseguente proroga dei termini contrattuali per uguale 

periodo. 

La Subappaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per maggiori oneri legati alla 

sospensione stessa.  

Alla Subappaltatrice sarà riconosciuto il rimborso dei costi documentati relativi ai materiali già acquistati e 

ai noli già avviati per l’esecuzione dei lavori. 
La Subappaltatrice, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, sia per i 

tempi intermedi stabiliti nel cronoprogramma che per la tempistica finale, salvo il caso di ritardo non 

imputabile, dovrà riconoscere all’Appaltatrice una penale pecuniaria stabilita nella misura di Euro 100,00 

per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10 % dell’importo del presente contratto. 
L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente ancora dovuto anche in occasione 

dei SAL intermedi. 

In caso di accertata violazione e conseguente sospensione dell’attività lavorativa, a causa di comportamento 

negligente della ditta Subappaltatrice, si procederà all’addebito della sanzione applicata, di cui al D. Lgs 146 
del 21.10.2021, Allegato 1, all’art. 14 comma 1, maggiorata di una somma che sarà quantificata in relazione 

alla perdita derivante dalla sospensione dell’attività. 
ART. 15 - NORME PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

Le realizzazioni in opera dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, in conformità al progetto ed in 
ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori e del Responsabile tecnico 

dell’Appaltatrice e dalle disposizioni contrattuali e da tutti gli allegati che costituiscono parte integrante del 
contratto  

Saranno comunque a carico della Subappaltatrice gli eventuali rifacimenti, nonché il risarcimento dei danni 

di qualsiasi genere causati da errata esecuzione dei lavori. 

ART. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI DELLA SOCIETA’ SUBAPPALTATRICE  
Sono a carico della Subappaltatrice i seguenti obblighi e oneri a tutela dei lavoratori e del rispetto della 

regolarità contributiva. 

1. assumere tutti gli operai, nel rispetto della normativa in vigore e con l’osservanza delle disposizioni 
relative alle assunzioni di qualsiasi natura, compreso l’esatto inquadramento rispetto alle mansioni 
da espletare. 

2. osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e 

territoriali in vigore nella zona nella quale saranno eseguiti le lavorazioni. Osservare  le disposizioni 

legislative e regolamentari in vigore e quelle che possono intervenire nel corso dei lavori, in materia 

di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali, igiene sul lavoro, malattie 

professionali, previdenze per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie e 

tubercolosi, nonché tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni 

familiari, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, fondo 

adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo 

matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, 

indennità ed anticipazione anche se qui indicata. 
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3. applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano 

oggetto del presente contratto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini o del contratto di categoria in cui opera la 

Subappaltatrice e negli accordi locali integrativi dello stesso, con l’obbligo di applicare il contratto e 
gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei 

rapporti con soci. 

4. accertare che i lavoratori abbiano adempiuto a quanto prescritto dalla legge 05.03.1963 n.292 e del 

DPR 07.09.1965 n.1301;  

5. rispettare il D.Lgs. n. 276 del 2003, sui limiti e divieti di intermediazione ed interposizione nelle 

prestazioni di lavoro e quanto disposto dalla Legge n.55 del 19.03.1990. 

6. consegnare dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali per tutti i propri lavoratori 

presenti in cantiere in conformità a quanto previsto dalla D.Lgs. 196/2003 (Tutela sulla privacy) e dal 

GDPR- regolamento generale sulla protezione dei dati; 

7. esibire, se e quando richiesto dalla Direzione Tecnica, i libretti di qualifica professionale del proprio 

personale. 

8. munire il personale occupato nell’ambito dei lavori di apposita tessera di riconoscimento corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

9. assumere gli oneri derivanti dalla eventualità di lavorare in più turni giornalieri, ovvero durante 

giorni festivi, per rispettare i termini di ultimazione contrattuali. 

10. tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi operativi;  

11. trasmettere all’Appaltatrice, unitamente al Piano Operativo di Sicurezza e il Piano di Emergenza 
comunque prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l’avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente. 

12. prima dell’inizio dei lavori, consegnare all’Appaltatrice la seguente documentazione:  
a. certificato di iscrizione alla White List e/o dichiarazioni cd “antimafia”;  

b. copia denuncia di nuovo lavoro temporaneo o denuncia di esercizio, eseguita presso 

l’INAIL;  
c. dichiarazione che attesti il codice ditta INAIL dell’azienda e delle relative voci di tariffa 

aventi ad oggetto la specifica esecuzione dei lavori, il numero di iscrizione alla Cassa Edile 

(per le imprese edili), il CCNL applicato ai propri dipendenti, il numero medio dei 

dipendenti e collaboratori occupati nell’anno precedente (suddiviso per qualifica: operai, 
impiegati, quadri, dirigenti, apprendisti, collaboratori), il numero di matricola INPS con 

l’indicazione della relativa sede d’iscrizione;  
13. tutte le maestranze appartenenti alla ditta Subappaltatrice, impiegate presso il cantiere oggetto di 

contrattualizzazione, dovranno essere autorizzate all’accesso dal nostro Ufficio Sicurezza, previa 

esibizione della documentazione attestante la regolarità delle stesse (modello UNILAV, idoneità 

sanitaria, avvenuta consegna DPI, attestazione di formazione pregressa in validità) al fine di 

ottemperare a quanto contenuto nel D.Lgs n. 146 del 21.10.2021, relativamente al provvedimento 

di sospensione immediata nel caso di accertamento di irregolarità. Tale verifica da parte 

dell'Appaltatore non esime il subappaltatore dai propri obblighi al riguardo e pertanto in caso di 

mancata osservanza lo stesso non potrà invocare    alcuna esimente o attenuazione della propria 

responsabilità. A tal fine si precisa che la sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del 

riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di 

lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di 
instaurazione del rapporto di lavoro.   

ART. 17 - REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E COSTO MANODOPERA 

La società Subappaltatrice è tenuta a rilasciare, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto 

il DURC in corso di validità al fine di attestarne la regolarità contributiva. 

Il suddetto DURC dovrà essere presentato alla società Appaltatrice contestualmente ad ogni pagamento del 

corrispettivo previsto dall’art. 13. 
La società Appaltatrice comunicherà alla società Subappaltatrice il codice univoco del cantiere assegnato 

dalla CNCE Edil Connect, in modo che, ai sensi del D. Lgs del 21/10/2021 n. 146, la società Subappaltatrice 

possa indicarlo nelle denunce mensili della manodopera che dovrà inoltrare alla Cassa Edile/Edil cassa 

competente territorialmente. 

La società Subappaltatrice si obbliga a denunciare nel cantiere oggetto del presente contratto e per tutta la 

durata delle lavorazioni, tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella realizzazione delle opere edili, le ore 

effettivamente dagli stessi prestate e la retribuzione da essi effettivamente percepita. Copia di tale denuncia 

dovrà essere trasmessa con cadenza mensile alla società Appaltatrice. 

La società subappaltatrice sarà obbligata a rispettare gli indici minimi di congruità come stabiliti nel 

richiamato D. Lgs del 21/10/2021 n. 146. Per i lavori oggetto del presente contratto di subappalto l’indici 
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minimo dovrà essere pari almeno al 22% per quanto concerne l’importo di manodopera inquadrata nel CCNL 
Edilizia Eventuali conseguenze derivanti dalla violazione della predetta normativa sarà posta a carico del 

subappaltatore. 

Il subappaltatore dichiara che sul cantiere sarà impiegata una media di uomini/giorni pari a 4 unità che sarà 

verificata periodicamente dal direttore tecnico di cantiere, dal capo commessa o dal capocantiere. 

ART. 18 - NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI 

La Subappaltatrice è tenuta al puntuale rispetto di tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro 

ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, integrazioni e del regolamento di attuazione, oltre a tutta 

la normativa vigente in materia. 

In particolare dovrà garantire il puntale rispetto del D. Lgs n. 146 del 21.10.2021, che ha modificato il Testo 

Unico Sicurezza sul lavoro con misure più restringenti in più parti e concentrando in capo all’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro il PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA in caso di accertato 
riscontro delle seguenti violazioni: mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa 

vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, 

mancata formazione ed addestramento, accertato rischio di caduta dall’alto, accertato rischio di 
seppellimento e accertato rischio di elettrocuzione. 

ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO 

Alla Subappaltatrice è fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto, né di cedere 

o subappaltare l’esecuzione di lavori a terzi. 
ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Oltre che nei casi specificamente previsti negli altri articoli del presente Contratto è in facoltà 

dell’Appaltatrice di risolvere anche in danno il contratto di diritto, senza bisogno di pronuncia del giudice o 

diffida e senza che la Subappaltatrice possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a 

qualsivoglia titolo, per sua decisione, per ciascuno dei seguenti motivi: 

1. qualora il Committente Principale non esprimesse il proprio gradimento in merito alle 

professionalità o referenze della Subappaltatrice;  

2. qualora quanto dichiarato dalla Subappaltatrice in materia di idoneità tecnica professionale 

risultasse mendace; 

3. qualora sopravvenissero a carico della Subappaltatrice, dei suoi legali rappresentanti, soci e 

dirigenti, l'avvio di procedure concorsuali o di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente 

normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa ovvero cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;  
4. qualora la Subappaltatrice si rendesse inadempiente a ciascuna delle obbligazioni previste a suo 

carico dalla legge, dal presente contratto e relativi allegati; 

5. qualora la Subappaltatrice non ottemperi a quanto stabilito all’articolo 17 del presente contratto 

salvo l’immediata sanatoria dell’irregolarità; 

6. qualora si accertassero gravi violazioni di legge da parte della Subappaltatrice in corso di esecuzione 

di contratto; 

7. qualora la Subappaltatrice eseguisse i lavori in difformità rispetto a quanto previsto dai documenti 

contrattuali; 

8. qualora la Subappaltatrice non si attenesse al programma dei lavori compilato o sia in ritardo 

ingiustificato, tale da pregiudicare il compimento delle opere nel temine prefissato ovvero rischi di 

risultare compromessa la buona riuscita delle opere;  

9. qualora la Subappaltatrice per qualsiasi ragione non autorizzata sospenda l’esecuzione dei lavori. 
10. qualora per cause addebitabili alla subappaltatrice venga disposta ai sensi del D. Lgs 146 del 

21.10.2021 una sospensione dei lavori nel cantiere per un periodo superiore a gg.7 anche 

sommando i tempi di due o più sospensioni salvo l’immediata sanatoria dell’irregolarità; 

In ciascuno dei precisati casi l’Appaltatrice dichiarerà la risoluzione, dandone notizia alla Subappaltatrice a 
mezzo raccomandata A/R. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.  

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatrice potrà impedire l’accesso all’intero del cantiere al 

Subappaltatore anche in caso di contestazioni. Il Subappaltatore sarà obbligato a lasciare i lavori e le opere 

nello stato in cui si trovano. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità della di risoluzione del contratto non potrà essere invocata dalla 

Subappaltatrice per rifiutare o ritardare l’adempimento del predetto obbligo di sgombero immediato del 

cantiere. 

Dichiarata la risoluzione del contratto, il Direttore Tecnico dei Lavori dell’Appaltatrice o altra persona da 
questa all’uopo incaricata, in contraddittorio con la Subappaltatrice, redigerà verbale di consistenza delle 
forniture regolarmente eseguite ed utilizzabili nonché dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti 
in cantiere. 

Qualora la Subappaltatrice non si presenti per tali accertamenti o rifiuti di firmare il relativo verbale, gli 
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accertamenti verranno effettuati alla presenza di due testimoni che sottoscriveranno il relativo verbale 

insieme al Direttore Tecnico dei Lavori dell’Appaltatrice o altra persona da questa all’uopo incaricata. 
L’Appaltatrice avrà il diritto di poter prendere il possesso delle attrezzature e macchinari della 

Subappaltatrice esistenti nel cantiere, che possono essere utilmente impiegati per il prosieguo dei lavori, 

riconoscendo un corrispettivo mensile a titolo di noleggio determinato dal Direttore dei Lavori quale 

amichevole compositore.  

Nel caso in cui l’Appaltatrice non eserciti tale diritto o lo eserciti parzialmente la Subappaltatrice sarà 

obbligata a provvedere a sgomberare tutti i materiali, mezzi d’opera, macchinari e quant’altro esistente nel 
cantiere. In mancanza l’Appaltatrice provvederà all’allontanamento dei materiali, mezzi d’opera, macchinari 

e a darli in deposito ad Enti a ciò autorizzati, il tutto a spese della Subappaltatrice. 

In caso di risoluzione la Subappaltatrice avrà solo diritto ad ottenere il pagamento dei lavori eseguiti 

regolarmente ed utilizzabili, risultanti dal verbale di consistenza redatto nei modi di cui sopra e sarà tenuta 

a rimborsare tutti i maggiori oneri che verranno sopportati dall’Appaltatrice per il completamento dei lavori. 
L’Appaltatrice avrà inoltre diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’inadempimento della 

Subappaltatrice che abbia comportato la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

ART. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO 

L’Appaltatrice ha facoltà di recedere a sua insindacabile scelta, totalmente o parzialmente, dal presente 

Contratto dandone avviso alla Subappaltatrice, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 15 (quindici) 

giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

In tale ipotesi la Subappaltatrice avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi ai soli lavori 

regolarmente eseguiti rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o 

rimborso ad alcun titolo del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno per la parte di lavori 

non eseguiti, oltre al riconoscimento del rimborso dei costi documentati relativi ai materiali già acquistati e 

i noli già avviati per l’esecuzione dei Lavori. 
ART. 22 - CONDIZIONE SOSPENSIVA 

Qualora la Committente Principale non esprima il proprio gradimento in merito alle professionalità o 

referenze della Subappaltatrice il presente contratto si intenderà risolto. Il contratto si intenderà altresì 

risolto qualora nel termine di 15 giorni o in caso di proroga di 15 giorni la stazione appaltante neghi 

espressamente l’autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 18 dell’Art. 105 del D,lgs 50/2016 e smi ( 
Codice Appalti).  Qualora quanto dichiarato dalla Subappaltatrice in materia di idoneità tecnica professionale 

risultasse mendace, il presente atto si intenderà risolto in danno alla stessa Subappaltatrice. 

ART. 23 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

Le parti manifestano espressamente ed inequivocabilmente la comune volontà di eleggere il Tribunale di 

Bari come esclusivamente competente per le controversie derivanti dal presente contratto e dai relativi 

allegati, sottraendone la competenza a qualsiasi altro foro previsto dalla legge in via alternativa. 

ART. 24 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  

La registrazione del contratto sarà effettuata solo in caso d’uso, a cura e spese della Subappaltatrice. 

ART. 25 – REGIME FISCALE 

Il presente contratto è soggetto al regime fiscale Reverse Charge ai sensi dell’articolo 17 del DPR n 633/72 

ART. 26 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Entrambe le Parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, 

comma 9, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, così come modificato dal Decreto Legge 187 del 12 Novembre 

2010 convertito nella Legge 217 del 17/12/2010.  

In particolare, la SUBAPPALTATRICE titolare del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso, 

assume tutti gli obblighi di cui alla citata Legge, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per lavori, 

servizi e forniture pubblici, di controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e di identificazione 

degli eventuali addetti in cantiere. In particolare si impegna:  

• comunicare alla stazione appaltante ed alla COMMITTENTE gli estremi identificativi del conto 
corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative alla fornitura, entro 

sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

• effettuare tutte le operazioni finanziarie relative alla fornitura in opera con strumenti di incasso 

o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità opportunamente registrati sul conto 

corrente dedicato al presente ordine ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP 

precedentemente indicati;  

• ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, 
con le modalità ivi previste.  
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La Società COMMITTENTE si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente atto con strumenti di 

incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, opportunamente registrati sul conto dedicato 

all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati.  
Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura della 

provincia, dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, 
di cui abbiano avuto notizia. 

ART. 27 – ALLEGATI 

Si considerano parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

• Computo metrico; 

• Relazione Indagine Ambientali; 

ART. 28 – TRASPARENZA PREZZI 

Con la sottoscrizione del presente ordine, la Subappaltatrice espressamente ed irrevocabilmente: 

a) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno 

onerosa l'esecuzione e/o la gestione delle prestazioni rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni 

comunque volte agli stessi fini. 

ART .29 – NEGOZIAZIONE INDIVIDUALE 

Ciascuna clausola del presente contratto e dei relativi allegati è stata oggetto di negoziazione individuale, 

predisposta in contraddittorio ed accettata liberamente da entrambe le Parti. 

In ogni caso le parti dichiarano di aver attentamente letto e di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 

1341 e 1342 del c.c e il contenuto integrale del presente contratto. 

ART. 30 – CODICE ETICO - MODELLO ORGANIZZATIVO COBAR 

Con il presente contratto di Fornitura e posa in opera la Società Fornitrice prende visione e accetta in piena 

consapevolezza del Codice Etico che sancisce l’impiego individuale di ognuno ad agire in modo responsabile 
nell’interesse della Società COBAR. 
La presa visione e accettazione ha lo scopo di dimostrare l’efficienza della diffusione del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., da parte della COBAR, ai rispettivi 

destinatari del Modello e del Codice Etico in esso contenuto. 

Per tanto la Società Fornitrice dichiara: 

• di aver preso atto che la Società COBAR. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi del D. Lgs. N. 231/201, e in particolare dichiara di aver preso visione e di conoscere 

il contenuto del Modello Organizzativo e del Codice Etico Ex D. Lgs. n. 231/2001, il quale è sempre 

accessibile in copia cartacea nell’area di segreteria e scaricabile sul sito Internet della Società 

COBAR (www.cobargroup.it). 

• di prendere atto che il sito internet sopra specificato, viene costantemente aggiornato sulla base 

dell’evoluzione normativa relativa al D. Lgs. n. 231/2001 e dei documenti ad esso collegati e della 

organizzazione aziendale della COBAR. 

• di aderire, per quanto competente alla mia azienda, ai principi di comportamento illustrati nel 

Codice Etico; 

• di impegnare la mia persona e anche i miei dipendenti/collaboratori a conformarsi alle regole, alle 

procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto applicabili, e ad informare 

tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di COBAR con comunicazione a odv@cobarspa.it di 

qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi 

conferiti, che possa integrare la fattispecie degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del 

D. Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della COBAR; 

• di chiedere informazione in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all'Organismo di 

Vigilanza OdVl di COBAR; 

• di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare la 

risoluzione del contratto e/o il diritto per la COBAR. di chiedere il risarcimento dei danni tutti 

sofferti; 

Ciò premesso, dichiaro - altresì - di impegnarmi a tenere un comportamento conforme alle norme di legge 

ed ai principi ed alle regole di cui ai predetti Codici 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Altamura, 23.09.2023 

  

 

 APPALTATRICE SUBAPPALTATRICE 

 COBAR S.p.A. TECNO IN S.p.A. 
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Sottoscrivendo il presente contratto le parti prestano reciproco il consenso affinché l’Appaltatrice tratti i 
loro dati personali per le esigenze di cui al presente contratto ed al contratto d’appalto principale, secondo 

la normativa vigente. 

 

 

Altamura, 23.09.2023 

 

  SUBAPPALTATRICE 

  TECNO IN S.p.A. 
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