Comune di Napoli
Data: 22/08/2023, DISP/2023/0005297

= Furo SAF S.rl

Costruzioni Generali
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OGGETTO: Lavori di completamento della “Sistemazione e riqualificazione del Belvedere di
Monte Echia e realizzazione dell'Impianto elevatore di collegamento tra S. Lucia e
Monte Echia ~ Lavori di completamento.
CIG 75140695ES: CUP B69D17015830001

TRA

FIENGO ANTONIO_in qualita di Legale Rappresentante e Socio
unico dell'impresa SAF s.r.l. con sede in NAPOLI Via TORINO 6 - con codice fiscale e partita I.V.A. n.

06522661211 - telefono e fax nr. 081 / 777 35 50 - e-mail eurosafsri@gmail.com.it, definita "Committente"

INFRACOOP SOCIETA’ COOPERATIVA sede legale in NAPOLI(NA) in Via Francesco Giordani n® 23, CAP
80122, iscritta all'Anagrafe Tributaria con il seguente numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08036271214,

nella pers : sidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Mocerino
Giovanni che in seguito verra denominata “Sub-appaltatore” o
anche “Contraente

e numero di iscrizione REA: NA-927312;

« data di iscrizione: 25/03/2015;

¢ durata della ditta/data termine: 31/12/2050;

« forma giuridica: Societd Cooperativa;

Presidente del Consiglio di jnistrazi o

~ » Mocerino Giovanni

. Consigliere, Socio e direttore tecnico:
+ Cerbone Antonio

¢ Tuccillo Domenico

PREMESSO

- Che la Eurosaf srl, con determina n°® 31 del 14.11.2018 risultava aggiudicatrice dei Lavori di
completamento della “Sistemazione e riqualificazione del Belvedere di Monte Echia e realizzazione
dellTmpianto elevatore di collegamento tra S. Lucia e Monte Echia — Lavori di completamento”,
come da contratto di appalto che si aliega e che le parti dichiarano di aver ben esaminato e di ben
conoscere, ivi compresi tutti gli elaborati e gli atti ad esso collegati;

- Che la Eurcsaf srf intende subappattare parte delle opere a realizzarsi, ed in particolare, a
realizzazione degli impianti elettrici, idrici e antiincendio come specificamente indiato nel disegni e
specifiche allegate;

- Che la Infracoop soc cop ha altres! dichiarato di disporre di una struttura tecnica adeguata, in
termini di risorse umane, mezzi d'opera attrezzature e organizzazione e di disporre di capacita
adeguate alla natura ed alla entita dei lavori a farsi;
che soc. Infracoop soc cop dichiara, esplicitamente e specificatamente intendendo espressamente Ia
parte escludere ogni valore di "clausola di stile" alla presente, di essersi recato sul posto ove i lavori
oggetto del presente contratto debbono essere esequiti e di aver preso buona conoscenza della
refativa zoha, delle condizioni ambientali generali e particolari delle modalita esecutive, di tutti i
fattori e gli elementi intrinseci ed esterni che comungue possano influire, anche con grave difficolta,
sulla esecuzione delie opere e dei relativi tempi esecutivi, e quindi di accettare, senza alcuna riserva
ed alle condizioni precisate nel presente contratto, i lavori stessi ad esso affidati in tutti i loro aspetti
tecnici, amministrativi e giuridici;

- che Infracoop soc cop dichiara, sotto la propria responsabilita e ad ogni effetto di legge, di essere in
regola con tutti gli adempimenti assicurativi € contributivi in ordine agll obblighi assistenziali,
previdenziali ed antinfortunistici previsti dalla normativa di settore anche per il personale
dipendente;

EuroSaf 5.rl. i1 & > g =
Sede Legale NAPGLI {WA) VIS TORINGD 6 CAP 80142 - PECeurosafsri@pec.it - Partita 1WA 06522661241 Mo Th A - 221012
Uniti Locale n. NA/Z VIA FOCONE 13 ERCOLANO (NA) CAP 80056
Pagina 1 di 10

Consigliere e Socio




Comune di Napoli
Data: 22/08/2023, DISP/2023/0005297

SRR

- che Infracoop soc cop sl Impegna a realizzare i lavori, [ servizl e tutte le opere inserite nel presente
contratto sulle aree visionate, alle condizioni riportate nel seguito del presente contratto con
I'applicazione del prezzi offerti;

- che ogni modifica e/o integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validita, di
successivo atto scritto tra le parti.

Tanto premesso tra le costituite parti si stabilisce quanto segue

Art. 1) Premesse

Le premesse con tutti i documenti ed elaborati in essa indicati efo allegati, costituiscono patto e formano
parte Integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2} Oggetto del "Sub appalto”’

Il Committente, nella sua qualita di Sub committente affida al Contraente, che accetta, I'esecuzione del lavori
per la realizzazione impianti elettrici, impianti idrici, impiante antincendio come specificamente
indicato nel disegni e specifiche allegati al presente contratto e ciog delle opere di cui la Committente &
affidataria.

L'affidamento, & soggetto alle osservanze delle condizioni stahilite nel presente atto, nei seguenti documenti
conosciuti e gia in possesso delle parti in quanto gia inviati con nostre richieste d'offerta e attraverso incontri
sui luoghi dei lavori, che si allegano al presente contratto e s’intendono integralmente trascritti e cosi in
ordine di prevalenza:

1. Il presente contratto
Capitolato speciale di APPALTO
Capitolato speciale di Sicurezza i

Piano di Sicurezza e Coordinamento (Art.12 D.L.vo 494/96)
Piano operativo di sicurezza (POS)

o u Rk WwN
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ratore tnico

Elaborati grafici esecutivi come di sequito elencati:

V.04.1 Belvedere — punto ristore e servizi igienici: Impianto elettrico di itfluminazione
forza motrice

[}
S

E
Yo g
wd

V2.05 Belvedere impianto di iliumipazione
V2.05.1 Belvedere schemi unifilari quadri efettrici
V02 Galfleria - impianti

V.09.1 Galleria ~ Impianti elettrici illuminazione e forza motrice (in questo grafico é
riportato anche impianto idrico e efetirico corpo securily)

V2.08.2 Via Santa Lucia — schemi unifilari quadri elettrici

Il Contraente, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha preso adeguata conoscenza dei luoghi e
di tutte le circostanze attinenti ai Lavori previsti dal contratto e il Committente, prende atto che il Contraente
non ha obiezioni di sorta da sollevare. Nel caso in cui I Contraente riscontri situazioni di luoghi di lavoro
difformi da quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, dovra darne immediato avviso al
Committente attivancdo contemporaneamente tutte le necessarie azioni per non esporre a tischi i propri
[avoratori, '

Art.3) Notizie fornite dal Contraente

Il Contraente dichiara e garantisce al Committente:

Di disporre di personale, capitali, capacitd tecniche, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per
garantire 'esecuzione a regola d'arte delle opere affidate con gestione a proprio rischio e con organizzazione
dei mezzi necessari, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 34/00;

Di avere liscrizione alla CCIAA n.° 08036271214 Numero REA: NA927312, che si allega al presente
contratto;

Di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’Art. 9, 2 comma lett. ¢, del decreto legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compreso i diviet interdettivi di cui all’ articolo 36 bis, comma I del D.L. 2006 n. 223
convertito con modifiche in legge 4 agosto 2006 n. 248 che disciplina misure urgenti per il contrasto del
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lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Di non avere alla firma del presente contratto nessun debito insoluto di natura contributiva/previdenziale;
essendo, Infatti, la regolarita contributiva/previdenziale del Contraente presupposto essenziale per l'efficacia
del presente contratto, a prova di tale dichiarazione il Contraente stesso di obbliga a rilasciare alla firma del
presente contratto, giustappunto, il DURC comprensivo della dichiarazione di congruita dell‘incidenza della
manodopera.

- Di non essere destinatario di provvedirnenti Interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche né di provvedlmentl di sospensione dellattivita imprenditoriale di cul
al D.Lgs 113 del 31.07.07.

Art.4) Elenco prezzi — Oneri per la Sicurezza

Il corrispettivo & determinato a corpo e comprende ogni e qualsiasi materiale, accessorio od onere, anche se
non espressamente previsto, necessario al perfetto completamento delie opere in conformita dei documenti
contrattuali e della normativa vigente, con la sola esclusione degli oneri previsti a carico del Committente,
Come successivamente previsti,

Limporto dellappalto ammonta a €. 205000,00 [Af sensi e per gli effetti dellart.26 comma 5 del d.lgs.

81/2008, si precisa che I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed inclusi nel corrispettivo sopra

indicato, ammontanc a complessivi €. 7500,00, sulla base dei prezzi unitari e quantitd come di seguito
" elencati nel computo metrico in allegato.

Resta salva la facoltd, da parte defla Committente, di apportare variazioni, aggiunte o detrazioni al progetto e
al Lavor], nei imiti di legge. Il corrispettivo del sub affidamento sopra indicato, sara cornsposto secondo le
modalita di cui oftre, sempre che | Lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, cosi come sard certificato dal
Responsabite df Progetto,

Art.5) Oneri e obblighi a carico del Contraente

Sono totalmente ed esclusivamente a carico del Subappaltatore tutti gli oneri, | costi, prestazioni, doveri ed
attivith necessari alla perfetta esecuzione del lavori affidati sia che essi derlvmo direttamente dalla
pattuizione del presente contratto, sia che essi derivino dal dovere dell'impresa di informarsi alle disposizioni
e prescrizioni tecniche e generali, contenute nel contratto principale di appalto e negli altri documenti relativi
I'appalto in oggetto riferitesi ai lavori ad esso affidati.
In linea generale ed esemplificativa, e senza che cio costituisca limitazione alla generalitd del concetto sopra -
previsto, sono espressamente a totale ed esclusivo carico del Subappaltatore i seguentl oneri e prestazioni,
relativamente alle lavorazioni di propria competenza:

- la formazione del cantiere sull'area oggetto dei Lavori affidati con Fimpiego di tuttl | pill modemi e
perfezionati impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere da costruire;

- presentazione, contestuale all'atto della consegna dei Lavori, di un programma di dettaglio dei lavori, nel
quale siano precisate le date d'inizio ed ultimazione delle singole categorie di lavori e che dovra essere
coerente e compatibile col programma lavori di cui al successivo Art.7; ‘

- garantire alla Committente la presenza in cantiere di tutti i macchinari, mezzi d'opera, i mezzi di trasporto, 3
il personale necessari al conseguimento delle produzioni giornaliere previste nel programma lavari di
dettaglio, anche in zone diverse contemporaneamente al fine dell'ultimazione dei Lavori, entro il termine
fissato;

- la presentazione, all'atto della consegna dei Lavori di quanto segue:

Documentazione d'avvenuta denuncia agli entl previdenziali, assicurativi ed infortunistici, di cui allArt. 9
D.P.C.M. 10 Gennaio 1991 n. 55;

Predisposizione del piano defle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (P.0.S,) ai sensi dell'’Art.18, ottavo
comma, legge 19 Marzo 1990 n. 55 e successive modifiche;

Ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;

Ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela defla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;

- rendere tempestivamente edotta la Committente - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia
- di ognl variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché delleventuale insorgere di una
0 pit delle cause ostative previste dagli Art.10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965 n® 575, cosi come
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modificati dalf'Art.3 della legge 19 marzo 1990 n°55;

- obbligo di rispetto dei limiti di orario previsti dai vigenti contratti di lavoro, eventualmente con la possibilita
di organizzare it Lavoro in pil turni, da concordare con il Responsabile di Progetto e comunque, sempre nel
rispetto delle vigenti norme;

- collaborare con le imprese, alle quali la Committente potra subappaltare altri lavori, al fine di limitare le
interferenze e rendere compatibili le rispettive attivita. In casi di disaccordi, il Contraente & obbligato a
seguire le prescrizioni che il Committente impartira tramite la direzione di cantiere;

- lo sgombero del cantiere entro una settimana dalla data del verbale d’ultimazione dei Lavori dei materiali,
mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

- II rispetto di ogni obbligo di legge in tema di sicurezza e di igiene del lavoro nonché il rispetio di quanto
contenuto nell'allegato “Capitolato Speciale di Sicurezza”

- Redazione e consegna alla Committente del Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto sulla base del Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al presente contratto di “Sub appalto";

- Raccolta differenziata rifiuti in apposite aree e contenitori predisposti a cura e spese del Contraente cosi i
come per gli oneri per il relativo smaltimento;

- La realizzazione di tutte le prove sui materiali presso i laboratori autorizzali con la fornitura del relativi
certificati per le opere di propria competenza.

degli automezzi medesimi.

- ogni altro onere e magistero anche non espressamente indicato necessaric al completamento delle
lavorazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte,

Resta inteso che i suddetti obblighi ed oneri sono da considerarsi ricompresi nelle prestazioni
dell’affidamento e dunque remunerati con i corrispettivi fissati.

Art.6) Adempimenti del Contraente

Ai sensi dell’Art.18 1.19.3.90 n. 55 e successive modifiche e/o integrazioni, il Contraente, dovra inviare alla
Committente, in cantiere, cople dei seguenti documenti:

1.apertura posizione INPS;
2.segnalazione all'INPS d'apertura di cantiere;
3.denuncia d'esercizio al'INAIL relativa alla tipologia di lavoro affidato;

R 4.denuncia di nuovo lavoro all'TNAIL,;

- Tenere in cantiere, a disposizione del Committente, oltre ai documenti sopra elencati:
- fotocopia delle polizze INAIL {(denuncia lavoro);

Nessun dipendente del Contraente potra accedere al cantiere e iniziare i lavori se sprovvisto di regolare nulla
osta rilasciato dal competente Ufficio di Collocamenta.

Il Contraente, dovra provvedere nei termini di legge al pagamento dei stipendi/salari degli oneri contributivi,
sociali e fiscali del proprio personale, nonché per ogni qualsivoglia aspetto del rapporto lavorativo
intercorrente con | propri dipendenti. Per tutta la durata dei lavori, ivi compresi i periodi di montaggio e
smontaggio delie attrezzature, il Contraente si impegna, a totale ed esclusivo proprio carico, ad osservare e
fare osservare le vigenti norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro,
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria,
all'invalidita e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre malattie professionall. Il Contraente provvederd inoltre a
far osservare ogni altra disposizione in vigore o che possa intervenire nel corso dei lavori, per la tutela ed
incolumita fisica e morale dei propri lavoratori, nonché le disposizioni che saranno impartite dalle competenti
autorita.
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Le maestranze del Contraente impiegate nel cantiere di cui al presente contratto dovranno essere muniti di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore,
I'indicazlone del datore di lavoro, la data di assunzione.

E' fatto obblige ai lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori del subappaltatore devono essere formati e addestrati alle mansioni da
svolgere con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere del
subappaltatore madesimo.

Linosservanza delle predette condizioni costituisce per il subappaltatore responsabilita, sotto if profilo penale
e civile, dei danni che per tale effetto dovessero derivare al personale, a terzi, alle opere.

Il subappaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescriziont tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dal regolamenti in vigore.

Le prestazioni di cui al presente subappalto devono svolgersi nel pieno rispetto della vigente normativa in
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro,

In generale it Subappaltatore rimane comunque obbligato ad osservare strettamente tutte le vigenti norme
di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul
© lavoro.

Il Subappaitatore dovra curare I'attuazione di tutti i sopra richiamati provvedimenti e cautele di sua propria
iniziativa, con |'esclusione di ogni suggerimento ne' intervento diretto e/o indiretto da parte del Committente.

‘Quest'ultimo restera pertanto indenne e sollevato da qualsiasi responsabilita relativa alla sicurezza del lavoro
-affidato in appalto, sia per quanto attiene agli operai e dipendenti sia per quanto attiene a danni a terzi in
genere ed ai beni pubblici e/o privati. Tali responsabilita faranno quindi capo esclusivamente
all'Subappaitatore in quanto assuntore di un lavoro richiedente I'mpiego di particolari tecniche ed il possesso
di specialistiche capacita che risulta accertato esso possedere.

Il Subappaltatore dovra altresi controllare la rispondenza delie vigenti norme di legge in materia di tutte |
opere provvisionali impiegate nel cantiere e degli apprestamenti antinfortunistici in genere, a tutel
dell'integrita fisica del lavoratori alle proprie dipendenze, operando, ove nel caso, ogni pill opportuno
intervento integrativo e/o migliorativo delle stesse concordandolo, in tal caso preventivamente, con le
competenti autorita di controllo.

Il Subappaltatore, mentre dichiara esplicitamente di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente
di lavoro in cui le maestranze, facenti capo ad esso, saranno chiamate a prestare la propria attivitd - nonché
delle altre norme di legge vigenti In materia - lascia inoltre indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi
infortunio nel lavoro dovessero subire i dipendenti /o collaboratori dell'subappaltatore stesso, e cosi anche
per i danni che, per fatto dell'Subappaltatore potessero comungue arrivare ai terzi e/o beni di terzi e/o nei
confronti di bent pubblici,

<Eurc
L'Ammmisy-ata' e i¥nice

Il Contraente & il solo ed esclusivo responsabile, sia civilmente sia penalmente, di tutte le operazioni e lavori
che dovranno essere eseguiti ai sensi del presente contratto, non avendo la Committente ingerenza alcuna
sulle modalita tecniche di dette operazioni. ;

Art.7) Programma lavori. Penalita

Linizio dei lavori saré entro e non oltre 10 gg dall‘autorizzazione del sub-appaito da parte del committente
comungue sara formalmente comunicata al Contraente mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via
fax o mail certificata dalla Committente o in alternativa da un verbale d'inizio attivitd sottoscritto tra le parti
in cantiere,

I lavori, oggetto del presente contratto di sub appalto, dovranno essere uitimati entro e non oltre 150 giorni
dalla data di inizio lavori.

Nel calcolo del tempo é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolthd e degli ordinari
impedimenti in refazione agli andamenti stagionali e alle refative condizioni climatiche.

Il subappaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori che potrd fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previa emissione del certificato dl collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte
funzionale delie opere.
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I termini di esecuzione sono inderogabill,

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, o termini intermedi
individuati dal programma lavori, dipendente da fatto o colpa del Contraente, quest'ultimo dovra
corrispondere una penale giornaliera pari alfuno per mille dellimporto presunto dei Lavori sino ad un
massimo del 10 % dell'importo del presente contratto, somma che le parti dichiarano irriducibile, fissa e
invariabile, ferma la possibilitd per il Committente di richiedere maggiori danni, L'ultimazione dei Lavori, non
appena avvenuta, dovra essere comunicata per iscritto dal Contraente al Responsabile di Progetto, Questi
provvedera all'eventuale necessaria contestazione e a redigere, in caso di riscontro positivo circa
l'ultimazione dei Lavori, il certificato dell’ultimazione dei Lavori medesimi.

Con la firma del presente contratto, in ogni caso, I'subappaltatore viene edotto ed accetta che in dipendenza
deli’esecuzione delle opere di cui al presente contratto, oltre alla penale di cui al punto che precede, gli sara
ribaltata qualsivoglia sanzione efo penale prevista in capo alla sub committente da parte della committente
principale, per cause relative ai lavori/opere e/o attivita e/o forniture eseguite dall'subappaltatore.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, & qualora I'importo della penale superi il 10% dell'importo
contrattuale complessivo la sub committente potra disporre la risoluzione unilaterale del contratto, nel qual
caso il Subappaltatore dovra ripiegare il cantiere nei termini perentori assegnati dal committente fatto salvo il
maggior danno. f

In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facolta della sub committente di agire per ottenere in
via stragiudiziale /o giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno /o ulteriori oneri sostenuti dall
stessa sub committente.

S.r.Lm=—

Egualmente nel caso di mancato, inesatto o scorretto adempimento di una delle clausole riportate in detto
contratto, la subcommittente avra la facolta di agire per ottenere In via gludiziale e/o stragiudiziale it 2
risarcimento del danno e/o degli ulteriori oneri sostenuti dalla stessa. *

Al subappaltatore non sard in alcun modo riconosciuto alcun premio di accelerazione, per l'ultimazione
anticipata entro il tempo previsto contrattualmente, anche se riconosciuto dall'appaltante principale alla
subcommittente.,

Art.8) Pagamenti

I pagamenti, avverrannc sulla scorta della redazione di contabilith redatta in contraddittorio attraverso le . q "
misurazion! rilevate in cantiere, con la D.T. della EUROSAF stl.

Per ogni SAL verra applicata ritenuta a garanzia del 5%
1l saldo della fattura sara liquidato con bonifico bancario 60/90 giorni data fattura,

Le parti riconoscono espressamente che il termine di pagamento di seguito concordato & congruo in
relazione alla natura delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Per ottenere il pagamento it Contraente dovra consegnare al Committente la seguente documentazione:

1-. Documentazione comprovante 'avvenuto pagamento all’erario in qualita di sostituto d'imposta dellTRPEF
afferenti le retribuzioni dei propri dipendenti - madello F 24 -;

2-. Modello DM 10 relativo agli oneri INPS corredato del mod. F24 comprovante [‘avvenuto pagamento;

3-. DURC (Documentazione Unico di Regolarita Contributiva) unitamente ad una dichiarazione secondo cui i
versamenti attestati dal DURC sono riferiti ai soggetti impiegati nell'esecuzione delle attivita oggetto del
presente contratto.

4-. Le fatture quietanzate relative ai periodi precedenti;
E’ vietata la cessione, anche parziale, del credito,

Il Contraente dovra inviare alla Committente il DURC competente per ogni mese di attivitd oggetto di ogni
SAL.

L'eventuale presenza di “Non Conformita” accertate dal Committente direttamente addebitabili a Contraente
non saranno inserite nei SAL fintanto ché il requisito di conformitd non sia ristabilito.

Al collaudo si procedera dopo che tutti i lavori saranno ritenuti ultimati dal Responsabile del Contratto.

I suddetti pagamenti verranno decurtati delle anticipazioni per forniture, materiali, noleggi attrezzature e
macchinari, mano d’opera e/o contributi sostenute dalla Committente per gli eventuali lavori realizzati dalla
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stessa ma di pertinenza dell’'Subappaliatore.
Art. 10) Fatturazione
I Contraente dovra emettere fatture da intestare e spedire a:

EUROSAF sl con sede in NAPOLI — Via Torino 6 ~ CAP 80143 — telefono 081/7773550
PEC eurosafsripec.it - Partita IVA 06522661211 — Codice M5UXCR1

Esse dovranno rispecchiare fedelmente il prospetto di fatturazione ritasciato dalla Committente, Sulle fatture
il Contraente dovra indicare inoltre;

- cantiere destinatario della prestazione
- oggetto del presente contratto.

I Documenti di Trasporto, per i materiali e le attrezzature, impiegati nel corso dei lavori, dovranno essere
intestate al Contraente.

Art.11) Collaudo - Svincolo ritenute di garanzia

Solo a collaudo favorevole avvenuto, la Committente fara decorrere i termini per il pagamento delle ritenute
a garanzia di cui all’art 8 del presente contratto.

. II Contraente potrd richiedere il pagamento delle ritenute di garanzia, dietro rilascio alla Committente di
fidejussione bancaria, emessa da banca italiana di gradimento della Committente ovvero di fidejussione
assicurativa, emessa da compagnlia assicurativa italiana di gradimento della Committente.

o
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Art.12) Revisione Prezzi ;,__ E

Y

I prezzi a corpo, determinati dal Contratto di Sub-appalto si intendono accettatl dal Contraente, in baseld 4 s
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e rimane stabilito che | prezzi saranno invariabili e n 5
soggetti a modificazione di sorta, qualunque eventualitad possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta lalg 2 s
durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento dellauﬁ
scadenza dei termine utile per il completamento dei Lavori e/o sospensioni dei Lavori da chiunque disposte, « b

fatta eccezione solo per le varianti eventualmente richieste dal Committente e concordate tra le parti.

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto, restano fissi ed invariabili per
tutta la durata dei Lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia
da parte del Contraente al disposto dell’Art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati gia compensano eventuali
aumenti dei costi, dei materiall e della mano d'opera.

Art.13) Documenti contrattuali. Osservanza della normativa di riferimento

Il sub appalto & soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite nel presente contratto, elenco voci e prezzi ¢
unitari, elaborati del progetto, elaborati relativi agli impianti, piano di sicurezza del cantiere di cui all‘Art. 131
D. Lgs. 163/2006 e DIgs.494/96 e successive modifiche. Il sub affidamento & soggetto alla disciplina
contenuta nel presente contratto, ai suoi allegati €, per quanto non derogato, a quella del Codice Civile ed
altre norme di legge applicabili.

Art.14) Responsabile di Progetto

Il controllo sull'esecuzione delle opere in conformita ai disegni ed ai patti contrattuali, & affidato al
Responsabile di Progetto della Committente che opera avvalendosi del Responsabile di Cantiere. Egli curerd
che l'esecuzione delle opere avvenga in conformita ai progetti e ai patti contrattuali, provvedera al riscontro
contabile ed amministrative dei lavori, stendera gli stati d’avanzamento lavori, 1| conto finale dei lavori ed
assistera ai collaudi in corso d'opera (se saranno eseguiti) e finali.

Art.15) sub appalto e cessione del contrattoe e associazione in partecipazione

Sono vietati fa cessione ed il "Sub appalto", anche di fatto in tutto o in parte, dei Lavori oggetto del
presente contratto. Ai sensi dell’Art.1 della legge 23 Ottobre 1960 n.1369, & vietata linterposizione di
manodopera in qualsiasi forma attuata, E' altresi vietata I'associazione in partecipazione.,

In caso di mancata osservanza di quanto qui previsto il Committente potra risolvere il contratte di dititto, ai
sensi dell’art.1456 c.c.
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Art.16) Oneri del Committente

Sono a carico della Committente solo ed esclusivamente le attivitd qui di seguito esaustivamente elencate:

PREPARAZIONE CANTIERE: Prima dellarrivo dei materiali @ prima di iniziare il montaggio dell’ascensore,
sono necessatie le seguenti condizioni:

- Protezione degli accessi secondo quanto previsto dalla normativa di sicurezza vigente, - Predisposizione di
un locale asciutto con porta chiusa per il deposito del materiale.

- Presenza defl'impianto di messa a terra con relativa dichiarazione di Conformita alla legge 37/08. -
Fornitura d'energia elettrica.

Art.17) Responsabilita civile del Contraente e copertura assicurativa

La Committente non assume alcuna responsabilita per danni che dovessero derivare al Contraente e ai suoi
dipendenti, ovvero 3 terzi, nell’'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Il Contraente assume ogni responsabilitd per danni che possano derivare a persone e cose per fatto proprio
0 def suoi dipendenti, o dei terzi a qualunque titolo coinvolti nell'espietamento delle prestazioni oggetto del
presente contratto, impegnandosi & tenere sollevato ed indenne la Committente da qualsiasi pretesa o
molestia che ai riguardo venisse mossa da terzi,

Unico

Il Contraente &, inoltre, direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilita
manufatti interessati al Lavori, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in
dipendenza delle attivita eseguite fanno carico al Contraente stesso.

=
B
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Dal Contraente dovra essere stipulata, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una
polizza d’assicurazione per la responsabilita civile verso terzi, intendendosi per terzi agli effetti del
presente articolo anche i dipendenti della Committente e verso dipendenti con i seguenti massimali:

. Eur
L Ammi

--RC verso dipendenti almeno €. 600.000,00 per sinistro, con il limite di €. 500,000,00 per ogni infortunato.
Art.18) Sospensione dei tavori

Nel caso il Contraente sospendesse i Lavori o i rallentasse in modo tale da pregiudicarne I'ultimazione entro |

le date previste dal programma, sara diritto del Committente dichiarare, con le conseguenti formalita di ¥
legge, la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c., con facoltd di far proseguire i Lavori ad altre
imprese salvo ogni ragione di danno. Il Contraente non potra opporre alcuna obiezione ed eccezione, ne
richiedere il riconoscimento di maggiori cneri o compensi, per eventuali sospensioni & successive riprese dei e
Lavori, anche delle singole opere commesse, che gli fossero ordinate dalla Committente in relazione a
sopravvenient! esigenze, indipendenti dafla Committente. Resta impregiudicato in tali casi, il diritto del &
Contraente ad un'eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per 'ultimazione dei Lavori.

Art. 19) Qualita e provenienza dei materiali e delle forniture

L'approvvigionamento dei materiali per 'esecuzione dei Lavori e |a loro qualitd all'impiego, dovranno avvenire
attingendo dai miglioti fornitori sul mercato. In particolare per le forniture e le attrezzature si fara riferimento
ai tipi, marchi, quaiitd e colori indicati nelle specifiche tecniche a cui sono allegate le schede tecniche dei
singoli articoli.

Qualora per particolari motivi si dovesse procedere alla sostituzione di determinati articoli, cid sard possibile
a condizione che i nuovi articoli abblano le stesse caratteristiche e lo stesso valore degli articoli sostituiti e
siano stati preventivamente accettati dalla direzione lavori, la quale autorizzera la sostituzione con apposito
ordine di servizio,

Infine i requisiti e le caratteristiche dei materiali, delle forniture e delle lavorazioni suddette, dovranno
corrispondere a quanto richiesto nelle leggi e nei regolamenti in materia; in particolare modo, per quanto
riguarda le prescrizioni antincendio e requisiti sul Sistema Qualita, a quanto stabilito nei capitolati speciali e,
in mancanza di particolari prescrizioni, alle specifiche della Committente.

Art.20) Danni derivanti da forza maggiore

Nessuna causa di forza maggiore puo essere opposta allaltra parte se non é stata opportunamente
documentate e comunicate con lettera raccomandata nel termine perentorio di 3 glorni dal momento in cui la
causa € iniziata.

La causa di forza maggiore non comportera una sospensione dei lavori, tranne che quest'ultima sia
riconosciuta dalla Committente principale.
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Nessun compenso, ne' indennita, ne' indennizzo di sorta spettera al Subappaltatore per fatti conseguenti ad
eventi dovuti a causa di forza maggiore.

Art.21) Varianti in corso d’opera

Il Contraente non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti,
rispetto a quanto cggetto del presente capitolato speciale e del contratto di "Sub appalto™.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il responsabile del progetto
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste ed imprevedibili o per I'intervenuta possibilita di utilizzare materiali componenti o
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento del costo,
significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;

) per la presenza d'eventi inerenti alla natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso
d'opera, o di rinvenimenti imprevedibili o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall‘Art.1664 secondo comma c.c.;

e) per il manifestarsi d'errori o d’omissioni di progetto che pregiudichino, in tutto o in parte la realizzazione
dell‘opera, ovvero la sua utilizzazione,

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Committente e a sua richiesta, le varianti in aumento o
in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino
modifiche sostanzial, siano motivate da obiettive esigenze e derivanti da circostanze sopravvenute e i 9
imprevedibili al momento della stipula del presente contratto. . 5

~
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Art. 22) Garanzie per vizi e difformita dell’'opera

Salvo quanto disposto dall’art.1669 c.c., il Contraente risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorchg
riconoscibili. ;

.

~
Il Contraente & tenuto altresi a prestare, come presta, garanzlia per | danni causati da difetti dei prodotﬁf
incorporati o funzionalmente collegati e/o annessi all'opera, per i dieci anni successivi alla data di consegna
dell'opera stessa. Tale garanzia comprendera qualsiasi intervento necessario per il completo ripristino della
funzionalita dell'opera conformemente al progetto.

E' fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori onerl e danni conseguenti ai difetti e ¢
agli interventi di manutenzione di cui sopra.

E
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Art.23) Risoluzione del contratto
Al sensi dell’art, 1456 c.c. la Committente ha facofta di risolvere il contratto:
- quando il Contraente si renda colpevole di frode o negligenza grave;

- quando per negligenza del Contraente, inadempienza agli obbiighi e condizioni stipulate, i programma *
effettivo dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato ovvero sia compromessa la
buona riuscita dell'opera e comungue anche nel caso in cui il programma dei lavori non sia rispettato nelle
sue scadenze intermedie;

- quando a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei lavori o per la pendenza
di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, il Contraente sospenda o ritardi
I'esecuzione delle opere;

- qualora la Concedente dell’'odierna Committente risolva il contratto o ne sospenda l'esecuzione;

In tutte le ipotesi di risoluzione spettera, al Contraente softanto il pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire per il completamento dei lavor,
nonché per ogni altro titolo conseguente allinadempienza del Contraente. Allatto della risoluzione, il
Contraente sara obbligato, ogni eccezione rimossa, allimmediata riconsegna dei lavori e delle opere nello
stato in cui si trovano.

Sara facolta insindacabile della Committente rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili, i
macchinari nonché le attrezzature di cantiere di proprietd del Contraente a prezzi di mercato. Tanto
nell'ipotesi di risoluzione del contratto, quanto in ogni altro caso in cui il comportamento del Contraente
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negligente abbia cagionato alla Committente dei danni, quest'ultima potra trattenere i pagamenti dovuti al
Contraente sino a concorrenza dei danni causati alla stessa Committente, fatta salva la facoltd della
Committente di agite giudizialmente per il risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione del
contratto a discrezione della Committente, potra essere anche solo parziale, restando il Contraente
impegnato a portare a termine la parte di contratto non risolta. In caso di risoluzione, il Contraente dovra
liberare il cantiere entro una settimana. In difetto la Committente & fin d'ora autorizzata a provvedervi.

Art.24) Rinunce del Contraente

Sia nel caso di dichiarata risoluzione del presente contratto, sia in ogni altro caso dinsorta o insorgente
controversia fra le parti, i Contraente rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di
provvedimenti d'urgenza o d'eccezioni che possano eventualmente competere al Contraente per la sua
qualitd di detentore o codetentore dell’area ove debba svolgersi I'attivitd inerente al presente contratto.

Art.25) Foro Competente

Ogni controversia (amministrativa, tecnica o giuridica) che dovesse insorgere tra la Committente e il
Contraente in ordine all'interpretazione applicazione od esecuzione del presente contratto, sara devoluta, in
via esclusiva, al foro di Napoli.

Art.26) Condizione sospensiva

Il presente contratto si intende sospensivamente condizionato al rilascio dell’autorizzazione richiesta dal
Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 della Legge 13,9.1982 n. 646, come modificato e integrato
dallart.2 quinquies del D.L. 6.9.82 N. 629, convertito con modificazioni in Legge 12,10.82 n,726 e della
Legge 19.3.90 n.55, come successivamente modificata. Qualora tale autorizzazione non dovesse venire
. concessa 0 venisse in qualsiasi momento revocata, il presente contratto dovra intendersi nullo a tutti gli
effetti, senza alcuna responsabilita né onere a carico del Committente. L'autorizzazione prevista dal citato
art.21 della Legge 13.9.1982 n. 646 verra rilasciats dalla Concedente, previo accertamento dei requisiti
d'idoneita tecnica del Contraente nonché del possesso della certificazione SOA di cui al DPR 34/2000. 1
- documenti richiesti per ottenere tale autorizzazione, dovranno essere dal Contraente consegnati alla
Committente per l'invio immediato alla Concedente almeno 40 giorni prima della data prevista per I'inizio dei
lavori; resta inteso che, nulla ricevendo entro tale data, la Committente potra ritenere risolto il presente
contratto.

Il presente contratto viene trasmesso al Contraente in doppia copia che dovranno essere timbrate e firmate
in tutte le pagine.

& A

La sottoscrizione del presente Contratto e dei suoi allegati da rte del Subappaltatore eguivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione délla Legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione e quindi ail’espressa
accettazione degli Articoli dal n. 1 al n. 26 del presente Contratto anche af sensi e per gli effetti degli artt.
1341 e 1342 c.c.

Napoli. Li 11.05.2022

Il Committente Il Contraente
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