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DETERMINAZIONE 

n.8  del   02/11/2022 

 

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli - FSC. Interventi di adeguamento e/o realizzazione 
di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona Orientale (MUNICIPALITA' 
3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43 

Approvazione della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.33 co.1 del D.Lgs. n.50/2016. Proposta di 
aggiudicazione della gara indetta mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) 
del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n.108 del 2021, mediante il ricorso al Mercato Elettronico 
(MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), secondo il criterio del minor prezzo, per la 
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D. Lgs.50/2016, 
finalizzato all'affidamento dei lavori in oggetto 

IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA: € 854.047,70, oltre somme a disposizione per € 247.415,91 per 
un totale di € 1.101.463,61. 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL, con sede legale in 
RUTIGLIANO 70018 (BA) via Noicattaro lott.ne S. Lorenzo n. D1 - P.IVA 05859040726 

IMPORTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE €701.991,75, di cui €607.681,19 per lavori (comprensivi di 
€28.627,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e €94.310,56 per oneri della progettazione, 
oltre IVA al 22%, a seguito del ribasso del 17,8147% sull’importo dei lavori e degli oneri di progettazione a base 
di gara; 
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi 
 
 
Premesso che: 
il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli” per 
un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, cosi come stanziate dalla 
delibera CIPE 26/2016; 

con delibera del 28 dicembre 2016, n. 240, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per Napoli, ha 
demandato all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l’attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC  
riferite al periodo di programmazione 2014-2020, e che pertanto, con la Convenzione n. 661 del 20.03.2017, 
sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l’attuazione degli 
interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014-2020; 

una nuova assegnazione di 21 milioni di euro in favore delle città metropolitane del Mezzogiorno è stata disposta 
con Delibera CIPE n. 15 del 04.04.2019, allocando tali risorse nell’area tematica «Occupazione, inclusione sociale 
e lotta alla povertà, istruzione e formazione» e vincolandone l’utilizzo all’attuazione di un «Piano straordinario 
asili nido» e con la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo, il valore complessivo del Patto per Napoli è giunto 
all’ammontare di € 310.999.040,03; 

la Giunta Comunale di Napoli, con propria Deliberazione n. 494 del 18/11/2021, ha preso atto della Delibera 
CIPESS n. 51/2021 che approva il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, in sostituzione 
del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020 in esso integralmente riclassificato; 

con la citata DGC n. 494/2021, si è ulteriormente preso atto che tutti i progetti del Patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Napoli hanno superato l’istruttoria condotta, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 34/2019, dal 
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia per la 
coesione territoriale confluendo nel Piano Sviluppo e Coesione il cui valore resta immutato; 

in esito agli affidamenti dei servizi professionali finalizzati all’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi, 
di seguito denominati CPI, di cui ala deliberazione di GC n°321 del 20/07/2021 e nn. 347, 348, 349, 353, 354 del 
22/07/2021 sono stati acquisiti, da parte dei DEC di ogni municipalità, i dati riguardanti il fabbisogno di scale 
antincendio metalliche esterne ed il relativo numero di piani per ogni singola scala da realizzare,  

con Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 24 giugno 2022, sono stati approvati gli interventi di adeguamento e/o 
realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine, suddivisi in Zona Orientale 
(MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43 e in Zona Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 10) 

con determinazione a contrarre n. 005 del 06.07.2022 è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura 
negoziata (ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), 
come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante il ricorso al 
Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) per l'esecuzione dei Interventi 
di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona 
Orientale (MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43 per l’importo a base di gara pari ad €854.047,70, 
comprensivi di €715.676,81 per lavori a misura (di cui €5.009,74 per oneri della sicurezza aziendale non soggetti 
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a ribasso), €23.617,33 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta e € 114.753,56 
importo della progettazione esecutiva, rilievi ed indagini e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, 
oltre IVA sui lavori e somme a disposizione, con il seguente quadro economico: 
 
 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                                          
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 

ZONA ORIENTALE (MUNICIPALITA' 3;4;6) 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura € 715 676,81 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e non soggetti al ribasso 
d'asta*) 

€ 5 009,74 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) € 23 617,33 

A.4 Totale lavori a misura € 739 294,14 

A.5 Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) 
(soggetto a ribasso) 

€ 114 753,56 

  Sommano (A.4 + A.5) € 854 047,70 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 24 396,71 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 13 500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11 828,71 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1 800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 8 000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 162 644,71 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 25 245,78 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 247 415,91 

TOTALE GENERALE (A + B) = € 1 101 463,61 
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La durata dell’Accordo Quadro è stata fissata in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 
La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di estendere la durata di cui al precedente per un ulteriore 
periodo opzionale di 6 (sei) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato dell’appalto. Nel predetto 
periodo potranno essere stipulati i contratti attuativi  

Premesso, altresì, che 

- in data 27.07.2022 è stata inoltrata tramite il MEPA la R.D.O. n.ro 3134103 ai seguenti n.12 operatori 
economici di seguito indicati:  

Partita IVA Ragione Sociale 

15086941000 BEMAR SRL 

01610240804 BUONAFEDE S.R.L. 

03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCETA' COOPERATIVA 

14883781008 CONSORZIO STABILE ARTEMIDE 

08310381218 GISA MONTAGGI SRL 

00355190422 I.M.A.F. S.R.L. 

00825190705 IMPRESA ELISEO ING. RENATO S.R.L. 

03235660275 IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL 

05859040726 MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL 

02686030699     POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 

05041951210 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL 

12360251008 SAICO S.R.L. 
 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultano pervenute le domande dei 
seguenti n.02 operatori economici: 

Partita IVA Ragione Sociale 
 
05859040726 MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL 

05041951210 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL 

- il RUP ing. Maurizio Barbano, funzionario Tecnico del Servizio Tecnico Scuole, Presidente del seggio 
monocratico di gara, con verbale di gara del 11/08/2022 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del 
D.Lgs. n.50/2016 dell’intervento in parola alla ditta MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL, con sede 
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legale in RUTIGLIANO 70018 (BA) via Noicattaro lott.ne S. Lorenzo n. D1 - P.IVA 05859040726 a seguito del 
ribasso offerto del 17,8147% sull’elenco prezzi, valutando, in relazione all'importo e alla tipologia delle 
lavorazioni, congrua e conveniente per l'Amministrazione l’offerta 

- per effetto della proposta di aggiudicazione, il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come 
segue:  
 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                        
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 

ZONA ORIENTALE (MUNICIPALITA' 3;4;6) 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura € 584.063,86 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e soggetti al ribasso d'asta*) € 5.009,74 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) € 23.617,33 

A.4 Totale lavori a misura € 607.681,19 

A.5 Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a 
ribasso) 

€ 94.310,56 

  Sommano (A.4 + A.5) € 701.991,75 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 24.396,71 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 13.500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11.828,71 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1.800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 8.000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 133.689,86 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 20.748,32 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 213.963,60 

TOTALE GENERALE (A + B) = € 915.955,35 
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Vista la nota 28/10/2022 con la quale il RUP, ing. Maurizio Barbano, attesta l’esito positivo delle verifiche circa il 
possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/16 e smi.  

Rilevato che 
- la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di 

Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei 
relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e 
conserva agli atti; 

- la ditta aggiudicataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del 
Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. 
n.217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle 
disposizioni in esso contenute; 

- per la ditta aggiudicataria risulta verificata l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, 
comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001, così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 
190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 
Preso atto che: 

- l'aggiudicazione definitiva, di cui al presente atto, andrà comunicata di ufficio, immediatamente e 
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l'art.76, co.5, del D.Lgs. 50/2016; 

- la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto 
concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Maurizio 
Barbano; 

- ai sensi dell’art.3, co.2 della Legge 120/2020, al fine di evitare un ritardo nella stipulazione del contratto, 
questo può essere stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, 
immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione 
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al co. 3 della Legge 120/2020, anche quando 
l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulta non censito, a condizione che non emergano nei 
confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. 
a), b) e c), del D.Lgs.159/2011. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o 
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo 
restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 
trenta giorni. 

Vista: 
- la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale della seduta di gara del 11 agosto 2022, allegato alla 

presente e formante parte integrante di questo provvedimento. 
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Letti: 
- gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000; 
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.; 
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei 

contratti. 
Attestato 

- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e 
correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli 
artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la 
funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva 
dell'atto; 

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, 
approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n. 
217/2017; 

- che il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva in caso di esito non positivo della informativa 
antimafia, ai sensi del c. 3 art. 92 del D.Lgs. 159/2011 ed ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 
16/07/2020, n. 76; 

- che nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in conformità alle 
condizioni di liceità di cui all’art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative 
norme di legge. 

Per i motivi esposti in narrativa: 
D E T E R M I N A 

 
APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, co.1, del D.lgs. 50/2016, 

così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 11/08/2022, la proposta di aggiudicazione per gli 
Interventi di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità 
cittadine Zona Orientale (MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) 

 

AFFIDARE l'accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D. Lgs.50/2016, alla ditta 
MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL, con sede legale in RUTIGLIANO 70018 (BA) via 
Noicattaro lott.ne S. Lorenzo n. D1 - P.IVA 05859040726, avente ad oggetto l’intervento in parola per un 
importo complessivo pari a €701.991,75, di cui €607.681,19 per lavori (comprensivi di €28.627,07 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e €94.310,56 per oneri della progettazione, oltre IVA al 22%, a 
seguito del ribasso del 17,8147% sull’importo dei lavori e degli oneri di progettazione a base di gara; 

 
Il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione, è il seguente: 
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INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                                          

MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 
ZONA ORIENTALE (MUNICIPALITA' 3;4;6) 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura € 584.063,86 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e soggetti al ribasso d'asta*) € 5.009,74 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) € 23.617,33 

A.4 Totale lavori a misura € 607.681,19 

A.5 Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a 
ribasso) 

€ 94.310,56 

  Sommano (A.4 + A.5) € 701.991,75 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 24.396,71 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 13.500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11.828,71 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1.800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 8.000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 133.689,86 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 20.748,32 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 213.963,60 

TOTALE GENERALE (A + B) = € 915.955,35 

 
Di dichiarare efficace l'aggiudicazione ai sensi del co. 7 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016, sotto condizione 
risolutiva in caso di esito non positivo della informativa antimafia richiesta con note 
PR_BAUTG_INGRESSO_(0142040_20221024, 0141931_20221024, 0141462_20221021, 0141457_20221021), 
ai sensi del c. 3 art. 92 del D.Lgs. 159/2011 ed ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 16/07/2020, n. 76;  

Stabilire che l'Accordo Quadro e i contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro saranno stipulati nella forma 
della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. i e della Delibera di G.C. 
n.146 del 10.03.2016, recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.  

Comune di Napoli
Data: 10/11/2022, DETDI/2022/0000432



 

Area Manutenzione 
Servizio Tecnico Scuole 

   

 

                             

 

 
 

 

 

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.  

Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa  

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 29, firmati 
digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati come 
di seguito indicato: 

- All_E1082_008_01 – Deliberazione di Giunta Comunale  
- All_E1082_008_02 – Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 005 del 06.07.2022 
- All_E1082_008_03 – Proposta di aggiudicazione  
- All_E1082_008_04 – DURC in corso di validità  
                                                                                                                          Sottoscritta digitalmente da  
                                                                                                                   IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole 
                                                                                                                                      arch. Alfonso GHEZZI 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente provvedimento ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, 
n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 
22 del D.Lgs. 82/2005. 
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Oggetto del contratto:

Accordo Quadro finalizzato all'affidamento degli
"Interventi di adeguamento e/o realizzazione di
scale di emergenza degli edifici scolastici delle
Municipalità cittadine Zona Orientale
(MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43"

Ditta contraente: Mont Art Carpenteria Metallica Srla

Servizio contraente: Servizio Tecnico Scuole

Cig: 93065854E5

Natura dell'affidamento: Lavori

N. repertorio: 4796

Data di registrazione: 02/12/2022
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ACCORDO QUADRO  

COMUNE DI NAPOLI 

REPERTORIO n. ____________________ del ____________________ 

 
OGGETTO: Contratto di Accordo Quadro ex art.54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 

con un solo operatore economico finalizzato all'affidamento degli “Interventi 

di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici 

scolastici delle Municipalità cittadine Zona Orientale (MUNICIPALITA' 

3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43”, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale 

n. 225 del 24 giugno 2022, finanziati con i fondi Patto per la città di Napoli, 

CUP:  B65I17000050001 - CIG: 93065854E5, affidati con Determinazione 

Dirigenziale n. 08 del 02/11/2022 – DETDI/2022/0000432 Servizio Tecnico 

Scuole dell'Area Manutenzione, alla ditta MONT ART CARPENTERIA 

METALLICA SRL, con sede legale in RUTIGLIANO 70018 (BA) via 

Noicattaro lott.ne S. Lorenzo n. D1 - P.IVA 05859040726, che ha offerto in 

sede di gara un ribasso unico percentuale del 17,8147% sull’elenco prezzi 

posto a base di gara. 

Importo complessivo massimo consentito pari ad €854.047,70 per lavori 

comprensivi di €28.627,07 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non 

soggetti a ribasso d'asta e di €114.753,56 per costi della progettazione 

esecutiva, oltre IVA al 22%. 

 

TRA 
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1) Comune di Napoli (cod. fisc. 80014890638), nella persona dell'arch. 

Alfonso GHEZZI, nato a Napoli il 18.05.1957 nella qualità di Dirigente del 

Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione abilitato alla stipula dei 

contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 48 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 

del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la 

carica presso la Sede legale Comunale; 

E 

2) MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL, con sede legale in 

RUTIGLIANO 70018 (BA) via Noicattaro lott.ne S. Lorenzo n. D1 - P.IVA 

05859040726, come da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, la cui verifica risulta agli atti del 

RUP, rappresentata dal sig. Di Tullio Donato nato a BARI (BA) il 10/10/1991 

C.F. DTLDNT91R10A662A in qualità di rappresentante legale; 

PREMESSO 
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 24 giugno 2022 venivano 

approvati gli atti per l’esecuzione degli  “Interventi di adeguamento e/o 

realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità 

cittadine Zona Orientale (MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43”, 

attraverso l'istituzione di un Accordo Quadro con un solo operatore 

economico per l'importo complessivo di €854.047,70 per lavori comprensivi 

di €28.627,07 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta e di €114.753,56 per costi della progettazione esecutiva, oltre IVA al 
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22%; 

- con Determinazione Dirigenziale n.005 del 6.07.2022 –  

DETDI/2022/0000274, è stata indetta la gara per i lavori in oggetto  mediante 

procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto 

legge n. 77 del 2021, convertito in legge n.108 del 2021, mediante il ricorso al 

Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta 

(RDO), secondo il criterio del minor prezzo, per la conclusione di un accordo 

quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D. Lgs.50/2016; 

- che dall'esito della gara, espletata interamente attraverso il MEPA tramite la 

R.D.O. n.ro 3134103, nella seduta del 27.07.2022, veniva formulata proposta 

di aggiudicazione in favore della ditta MONT ART CARPENTERIA 

METALLICA SRL, con sede legale in RUTIGLIANO 70018 (BA) via 

Noicattaro lott.ne S. Lorenzo n. D1 - P.IVA 05859040726, che ha offerto in 

sede di gara un ribasso unico percentuale del 17,8147% sull’elenco prezzi 

posto a base di gara. 

- che con Determinazione n.08 del 02/11/2022 – DETDI/2022/0000432 del 

10/11/2022, il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, 

ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore della ditta MONT ART 

CARPENTERIA METALLICA SRL, con sede legale in RUTIGLIANO 
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70018 (BA) via Noicattaro lott.ne S. Lorenzo n. D1 - P.IVA 05859040726; 

- che il RUP in data 14/11/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art.76 co.5 lett.a) 

ha inviato l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alle 

ditte partecipanti; 

- che ai sensi dell’art.32, co.10, let.b), del D.Lgs. 50/2016 per la presente 

procedura di accordo quadro non si applica il termine dilatorio di stand still di 

35 giorni per la stipula del contratto; 

- che, con riferimento ai controlli esperiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 

50/2016, essi risultano verificati e in corso di validità, come risulta da 

attestazione del 28/10/2022 da parte del RUP, pertanto, nulla osta alla stipula 

del presente Accordo Quadro; 

- che, ai fini della conclusione del presente atto, il R.U.P. ha acquisito e 

conserva agli atti le risultanze, con esito regolare, degli accertamenti relativi 

al Programma 100 (giusto certificato trasmesso dal Servizio Contrasto 

all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari, con nota prot. 

PG/2022/0698515 del 29/09/2022 e al Documento Unico attestante la 

Regolarità Contributiva, in corso di validità dell'impresa contraente 

(certificazione D.U.R.C. ON LINE n.ro Protocollo INPS_32519915 emessa in 

data 30.08.2022 e con scadenza validità 28.12.2022), agli atti del RUP; 

ai sensi dell’art.3, co.2 della Legge 120/2020 al fine di evitare un ritardo nella 

stipulazione del contratto, questo può essere immediatamente stipulato a 

seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente 
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conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al co.3 

della Legge 120/2020, anche quando l’accertamento è eseguito per un 

soggetto che risulta non censito, a condizione che non emergano nei confronti 

dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 

67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 159/2011; 

che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la 

Stazione Appaltante nei confronti dell’operatore economico in quanto 

definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed 

esecuzione dei singoli appalti specifici per gli interventi manutentivi. Il 

presente Accordo individua, invece, l’obbligo per l’operatore economico di 

assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, entro il limite 

massimo di importo ed entro il periodo di validità del presente Accordo. 

tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1) Valore delle premesse. La premessa è patto e costituisce parte 

integrante del presente atto. 

Art.2) Oggetto dell'appalto. Il presente Accordo Quadro con un solo operatore 

economico di cui al combinato disposto dell’art.3, comma 1, lettera iii) e 

dell’art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ha per oggetto le 

condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l’operatore 

economico contraente, la ditta MONT ART CARPENTERIA METALLICA 

SRL, regolanti l'esecuzione di tutti i lavori relativi agli "Interventi di 
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adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici 

delle Municipalità cittadine Zona Orientale (MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) cod. 

PSC 11A.43" che l'operatore economico sarà obbligato ad assumere 

successivamente alla stipula di singoli contratti applicativi, secondo le 

lavorazioni, modalità, termini e quant'altro puntualmente indicato nel 

capitolato d'appalto. 

Art.3) Documenti integranti l'appalto e allegazioni. L'Accordo Quadro è 

regolato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 24 giugno 2022, della 

Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 005 del 6.07.2022 e dalla 

Determinazione Dirigenziale di affidamento n. 8 del 2.11.2022 del Dirigente 

del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, dagli elaborati tecnici 

approvati dalla Stazione Appaltante, dando atto che la redazione del piano 

operativo di sicurezza costituirà adempimento alle disposizioni di cui 

all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, all’articolo 26, commi 

1, lettera b), 2, 3, e 5, del D.lgs. 81/2008 e all’articolo 29, comma 3 del D.lgs. 

81/2008, dal capitolato speciale d'appalto, dal Prezzario dei Lavori Pubblici 

della Regione Campania – edizione 2022, e da tutti gli atti richiamati che, 

sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo 

Quadro. Per tutto quant’altro non previsto vale la normativa in materia 

all’uopo applicabile. 

Art.4) Corrispettivo e durata dell’Accordo Quadro. L'Accordo avrà durata 

massima di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi a decorrere dalla data di 
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stipula del presente atto, come precisato all'art. 3 del capitolato speciale 

d'appalto. Il valore massimo dell’Accordo Quadro (rappresentativo della 

sommatoria dell’importo massimo presunto dei contratti attuativi che 

potranno essere affidati in virtù del presente contratto nell’arco della sua della 

sua validità) è di €854.047,70 di cui €28.627,07 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre I.V.A. e somme a disposizione, applicando il ribasso 

percentuale del 17,8147% sull'elenco prezzi costituente l'offerta formulata in 

sede di gara dall'affidataria. 

Tale importo rappresenta la somma di tutti gli importi dei possibili singoli 

appalti specifici, da stipularsi a misura, e lo stesso deve ritenersi presunto e 

quale limite massimo dell'Accordo, in alcun modo impegnativo e vincolante 

per la Stazione Appaltante. 

Art.5) Modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti attuativi. La 

Stazione appaltante potrà attivare, senza che l’Appaltatore abbia nulla a 

pretendere, singoli contratti attuativi durante il periodo di validità 

dell'Accordo Quadro. 

L'affidamento all'Appaltatore dei singoli contratti attuativi avverrà 

direttamente, senza un nuovo confronto competitivo. Ogni contratto attuativo 

verrà stipulato in forma di scrittura privata semplice in formato elettronico ai 

sensi dell’art.32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, previa assunzione di apposita 

determinazione dirigenziale che ne definisca la spesa e ne stabilisca la durata 

temporale. 
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In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi, non troverà applicazione 

l’obbligo di comunicazione previsto dall’art.76, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. Parimenti, ai sensi dell’art.32, comma 10, lett. 

b), primo periodo, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. non troverà 

applicazione il termine dilatorio previsto al comma 9 del medesimo articolo. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui ai singoli 

contratti attuativi a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di servizi pubblici e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente Contratto di Accordo Quadro, nel 

capitolato speciale e nel singolo contratto attuativo, ivi inclusi i rispettivi 

allegati. 

Art.6) Subappalto. L'impresa in merito al subappalto, secondo quanto 

riportato nell'offerta, intende affidare in subappalto il 100% delle lavorazioni 

relative alla categoria OG1, lavori di realizzazione Edifici civili e industriali, 

entro i limiti del 50% dell'importo di contratto così come previsto dalla 

normativa vigente. 

Art. 7) Garanzie contrattuali la ditta MONT ART CARPENTERIA 

METALLICA SRL si impegna a costituire cauzione definitiva, ai sensi 

dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, all’atto della stipula dei singoli 

contratti attuativi discendenti dal presente accordo quadro. 

Art.8) Tracciabilità finanziaria. L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010.  
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Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 

Prefettura – U.T.G. Della Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale 

inadempimento della propria controparte (subappaltatore/cottimista) ai 

medesimi obblighi. 

Art.9) Protocollo di legalità. Il sig. Di Tullio DONATO nato a BARI (BA) il 

10/10/1991 C.F. DTLDNT91R10A662A in qualità di rappresentante legale 

della ditta MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL dichiara di 

essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al “Protocollo di 

Legalità in materia di appalti”, stipulato in data 01/08/2007 e recepito dal 

Comune di Napoli con Deliberazione di G. C. n. 3202 del 05/10/2007 e di 

accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso, che di seguito 

si riportano: 

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte 

le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 

dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al 

sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e 

di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare 

immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 

confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale 

o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
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l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura 

l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e 

ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica 

sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla 

stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 

del D.P.R. 252/'98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale 

e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 

concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico 

dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso 

non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle 

prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate 

mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 

relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima 

erogazione utile. 
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Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza 

del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle 

imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 

lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola di cui al comma 2 dell'art.3 – La sottoscritta impresa dichiara di 

essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il 

divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere 

gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi 

“sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni 

interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore. 

Art.10) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Il sig. 

sig. Di Tullio Donato nella qualità di rappresentante legale della ditta MONT 

ART CARPENTERIA METALLICA SRL attesta di essere a conoscenza del 

contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del 

Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 
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e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017 che rende applicabile il 

Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso 

di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 

20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione 

del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.  

La società affidataria ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 

17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, 

approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e successiva 

modifica, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta 

Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre 

anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della 

Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata 

interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera 

durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 

comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e 

fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Art.11) Patto di integrità. Il sig. Di Tullio Donato nella qualità di 
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rappresentante legale della ditta MONT ART CARPENTERIA METALLICA 

SRL dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, 

approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende 

applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti 

affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai 

propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne 

ha garantito l’accessibilità (ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto 

Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito 

istituzionale all’indirizzo web http://www.comune.napoli.it; - osservare e far 

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e 

all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire 

tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente 

o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà 

essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, 

nell’esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo 

dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia 

stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita 

interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i 
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pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a 

favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato 

rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono 

l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, 

l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli 

e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni. 

Art.12) Disposizioni speciali per appalti e concessioni di lavori riconducibili 

agli interventi previsti dal “Patto per la città di Napoli”. Il sig. Di Tullio 

Donato nella qualità di rappresentante legale della ditta MONT ART 

CARPENTERIA METALLICA SRL dichiara l'adesione a quanto previsto 

dalle clausole dalla n. 1 alla n. 5 ed in particolare: 

Clausola n. 1 ASPETTI GENERALI 

La sottoscritta impresa, al fine di monitorare i flussi di manodopera, si obbliga a 

fornire le seguenti informazioni aggiuntive: 

 il numero dei dipendenti in organico per qualifica professionale, al 

momento della presentazione dell'offerta; 

 l'elenco dei contratti eseguiti negli ultimi tre anni con la percentuale di 

esecuzione di ciascun contratto direttamente o attraverso il ricorso al 

subappalto 

 il CCNL applicato ai predetti contratti; 

Clausola n. 2 COSTO DEL LAVORO e CCNL 

La sottoscritta impresa si obbliga ad applicare ai propri dipendenti il contratto 
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collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona stipulato 

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione 

svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, ai sensi dell’art. 30, comma 4, 

D.lgs. 50/2016. 

In conformità ai contenuti dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 il costo del 

lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione 

collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori 

di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti 

aree territoriali. 

Fino all’adozione di dette tabelle continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai 

decreti ministeriali già emanati in materia, ai sensi dell’art. 216, comma 4 del 

D.lgs. 50/2016. 

Clausola n. 3 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

La sottoscritta impresa dichiara fin d'ora di conoscere ed applicare tutte le 

prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro previste dal D.lgs. 

81/2008. 

La sottoscritta impresa si impegna a consegnare al Comune la documentazione 

dei lavoratori impegnati nel cantiere attestante l’idoneità alla mansione specifica, 
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rilasciata a seguito delle visite mediche periodiche con le cadenze e le 

caratteristiche definite dal D.lgs. 81/2008. 

La sottoscritta impresa si obbliga, altresì, a far eleggere il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (di cui all’art.47 D.lgs. n.81/2008). L’elezione e la 

formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avvengono in 

conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008. 

La sottoscritta impresa si obbliga a formare tutti i lavoratori dipendenti delle 

imprese operanti nei cantieri del Patto per Napoli, nonché gli eventuali lavoratori 

autonomi (partite IVA), in materia di sicurezza sul lavoro, accettando fin d'ora 

che la violazione dell’obbligo previsto nel capoverso che precede determina 

l’impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere. In particolare 

la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che a norma dell’art. 37, 

comma 12 del D.lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori e quella dei loro 

rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove 

presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, 

durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei 

lavoratori. 

Clausola n. 4 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RITARDATO 

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale 

secondo la quale in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente 
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dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il 

Comune, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, trattiene dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei 

lavori, la cassa edile. 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale 

secondo la quale in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute, il 

responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’affidatario, a 

provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra 

assegnato, il Comune paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’affidatario del contratto, in conformità ai contenuti dell’art. 30, comma 6, del 

D.lgs. 50/2016. 

Clausola n. 5 CLAUSOLE SOCIALI 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 del D.lgs 50/2016, la sottoscritta impresa 

si obbliga a prevedere, per il personale impegnato, l’applicazione dei contratti 

collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.lgs 81/2015. 

Inoltre la stessa si obbliga ad assumere per l’esecuzione dell’appalto, in via 

prioritaria e nel rispetto della libertà di organizzazione dell’impresa, i soggetti 

svantaggiati appartenenti alle categorie individuate dall’art. 2 lettera f) del 

REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE del 12 
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dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli 

aiuti di Stato a favore dell'occupazione. 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale 

secondo la quale, nel caso di successione del contratto, vi è l’obbligo, in capo 

all'appaltatore subentrante, di assorbire nel proprio organico con carattere di 

continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro 

non peggiorative rispetto a quelle preesistenti il personale che risultava 

direttamente impiegato dall'appaltatore uscente negli interventi oggetto di 

appalto. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze 

dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso 

appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di 

impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. 

Art.13) Spese Contrattuali. Le spese del presente Accordo Quadro sono poste 

a carico della ditta affidataria la quale ha depositato la somma di € 80,00 con 

bonifico bancario del 16.11.2022. Il presente contratto sconta un’imposta di 

bollo pari ad € 80,00 assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle 

Entrate di Napoli n.00155500 del 20.11.2014). 

Art.14) Forma del Contratto. Il presente Contratto di Accordo Quadro è 

stipulato mediante scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi 

dell’art.32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, secondo il disposto dell’art. 6, 

comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n.221/2012. Le parti, come 

sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente 
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scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La stessa in uno a 

tutti gli allegati, viene sottoscritta con firma digitale mediante utilizzo di 

valido certificato elettronico di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 24 del Decreto 

Legislativo marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell’art. 2702 del C.C., con 

registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 131/1986. 

Napoli __.__.____ 

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE 

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell’Area Manutenzione arch. 

Alfonso GHEZZI, nato a Napoli il 18/05/1957, munito di carta firma digitale 

il cui certificato, rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, identificato dal 

numero di serie 01 31 75 0a, valido dal 17.09.2020 al 17.09.2023. 

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

Legale Rappresentante sig. sig. Di Tullio Donato nato a BARI (BA) il 

10/10/1991 C.F. DTLDNT91R10A662A identificata con documento: Carta 

d’identità n.ro CA74871IQ rilasciata dal Comune di RUTIGLIANO (BA) il 

29.04.2021 e munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione, 

rilasciato da 17/10/2022 identificato dal numero di serie 7420017003990042, 

con scadenza al 18.10.2025. 

Hanno sottoscritto il presente atto, con firma digitale mediante utilizzo di 

valido certificato elettronico di sottoscrizione, previa dichiarazione di 

conoscere l’esatto contenuto del documento medesimo. 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente 

Administrator
Evidenziato

Administrator
Evidenziato
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atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. (CAD). 

Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune 

di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n.82/2005. 
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DETERMINAZIONE 

n. 030 del 25 maggio 2023 

 

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli - FSC. Interventi di adeguamento e/o realizzazione 
di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona Orientale 
(MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43 e Zona Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 
10) cod. PSC 11A.44  

                      Rettifica delle Determinazioni dirigenziali nr. 07 e 08 del 02/11/2022 di aggiudicazione delle gare 
indette mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 
e dell’art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera 
a), sub. 2.2) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n.108 del 2021, mediante il ricorso 
al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), secondo il 
criterio del minor prezzo, per la conclusione di accordi quadro con un unico operatore economico, 
ex art.54 – c.3 del D. Lgs.50/2016, finalizzati all'affidamento dei lavori in oggetto. 

                   CUP: B65I17000050001  

                   CIG: 9306613BFE 

                  CIG: 93065854E5 

 

 

                                   

Comune di Napoli
Data: 31/05/2023, DETDI/2023/0000323

Firmatodigitalmenteda:ALFONSOGHEZZIData:25/05/202310:15:00
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, arch. Alfonso Ghezzi 

 
 
Premesso che: 

con Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 24 giugno 2022,sono stati approvati gli interventi di adeguamento e/o 
realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine, suddivisi in Zona Orientale 
(MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43 e in Zona Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 10) 

con determinazione a contrarre n. 005 del 06.07.2022 è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura 
negoziata (ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), 
come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante il ricorso al 
Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) per l'esecuzione dei Interventi 
di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona 
Orientale (MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43 per l’importo a base di gara pari ad €854.047,70, 
comprensivi di €715.676,81 per lavori a misura (di cui €5.009,74 per oneri della sicurezza aziendale non soggetti 
a ribasso), €23.617,33 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta e € 114.753,56 
importo della progettazione esecutiva, rilievi ed indagini e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, 
oltre IVA sui lavori e somme a disposizione, con il seguente quadro economico: 
 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                                          
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 

ZONA ORIENTALE (MUNICIPALITA' 3;4;6) CIG: 93065854E5 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura € 715 676,81 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e non soggetti al ribasso d'asta) € 5 009,74 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) € 23 617,33 

A.4 Totale lavori a misura € 739 294,14 

A.5 Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a 
ribasso) 

€ 114 753,56 

  Sommano (A.4 + A.5) € 854 047,70 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 24 396,71 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 13 500,00 
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B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11 828,71 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1 800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 8 000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 162 644,71 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 25 245,78 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 247 415,91 

TOTALE GENERALE (A + B) = € 1 101 463,61 

con determinazione a contrarre n. 004 del 06.07.2022 è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura 
negoziata (ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), 
come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante il ricorso al 
Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) per l'esecuzione dei Interventi 
di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona 
Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 10) cod. PSC 11A.44 per l’importo a base di gara pari ad €802.932,57, 
comprensivi di € 683.413,80 per lavori a misura (di cui €4.783,90 per oneri della sicurezza  non soggetti a 
ribasso), €22.552,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta e € 96.966,12 
quale importo della progettazione esecutiva, rilievi ed indagini e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta, oltre IVA sui lavori e somme a disposizione, con il seguente quadro economico: 
 

      INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                                          
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 

ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITA' 2;5;9;10) CIG: 9306613BFE 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura € 683 413,80 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e non soggetti al ribasso d'asta) € 4 783,90 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) € 22 552,66 

A.4 Totale lavori a misura € 705 966,45 

A.5 Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) 
(soggetto a ribasso) 

€ 96 966,12 

  Sommano (A.4 + A.5) € 802 932,57 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Comune di Napoli
Data: 31/05/2023, DETDI/2023/0000323



 

Area Manutenzione 
Servizio Tecnico Scuole 

 

                              

 
  

 

 

 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 23 296,89 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 12 500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11 295,46 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1 800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 7 000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 155 312,62 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 21 332,55 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 232 537,52 

TOTALE GENERALE (A + B)= € 1 035 470,09 

 

Dato atto che: 

 le rispettive gare sono state regolarmente espletate e aggiudicate rispettivamente con determinazioni dirigenziali 
nr. 07 del 02/11/2022 registrata con DETDI/2022/0000431 il 10/11/2022 e l’ulteriore nr. 08 del 02/11/2022 
registrata con DETDI/2022/0000432 il 10/11/2022; 

 nell’ambito dei rispettivi quadri economici di aggiudicazione, per mero errore metodologico, è stato inserito alla 
voce “TOTALE LAVORI” un erroneo importo di affidamento, come di seguito evidenziato: 

per l’atto nr. 07 del 02/11/2022 registrata con DETDI/2022/0000431 il 10/11/2022: €491.873,41  

per l’atto nr. 08 del 02/11/2022 registrata con DETDI/2022/0000432 il 10/11/2022: €701.991,75; 

 

Constatato che: 

risulta necessario apportare la rettifica che tenga conto dell’errore di cui sopra al fine di tenere indenni le ditte 
affidatarie dalla detrazione economica condizionata dall’errore sistemico commesso di cui sono affetti gli atti in 
parola; 

Tanto premesso e considerato 

per effetto delle modifiche introdotte ai quadri economici di aggiudicazione, il quadro economico dell'intervento 
di cui alla determinazione dirigenziale nr. 07 del 02/11/2022 registrata con DETDI/2022/0000431 il 10/11/2022 
risulta rimodulato come segue: 
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      INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                                          

MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 
ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITA' 2;5;9;10) CIG: 9306613BFE 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura 
€ 410.645,61 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi non soggetti al ribasso d'asta*) 
€ 4.783,90 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) 
€ 22.552,66 

A.4 Totale lavori a misura 
€ 437.982,17 

A.5 
Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso) € 58.675,15 

  
Sommano (A.4 + A.5) 

€ 496.657,32 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa 
€ 23.296,89 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA 
€ 12.500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 
€ 11.295,46 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA 
€ 1.800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti 
€ 7.000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) 
€ 96.356,08 

B.7 IVA al 22% su (A.5) 
€ 12.908,53 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
€ 165.156,96 

TOTALE GENERALE (A + B)= 
€ 661.814,28 

 In maniera analoga, il quadro economico dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale nr. 08 del 
02/11/2022 registrata con DETDI/2022/0000432 il 10/11/2022 risulta rimodulato come segue: 
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          INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                                          

MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 
ZONA ORIENTALE (MUNICIPALITA' 3;4;6) CIG: 93065854E5 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura 
€ 584.063,86 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi non soggetti al ribasso d'asta*) 
€ 5.009,74 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) 
€ 23.617,33 

A.4 Totale lavori a misura 
€ 612.690,93 

A.5 
Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso) € 94.310,56 

  
Sommano (A.4 + A.5) € 707.001,49 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 24.396,71 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 13.500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11.828,71 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1.800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 8.000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 134.792,00 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 20.748,32 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.065,74 

TOTALE GENERALE (A + B)= € 922.067,23 

 

Letti: 
- gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000; 
- il  D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.; 
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei 

contratti. 

 

ATTESTATO 

 che l’adozione del presente provvedimento avviene nel  rispetto dei  requisiti di regolarità 
e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
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 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 
comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013, modificato con 
successiva delibera consiliare n. 49 del 11/07/2018; 

 l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014, come modificato con 
D.G.C. n.217/2017; 

 che nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in 

conformità alle condizioni di liceità di cui all’art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati 

nel rispetto delle relative norme di legge. 

VISTI  

 gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato 
per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 
ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza; 

 
ATTESTATO INOLTRE CHE: 

il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui: 

- all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012; 
- all’art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013; 
come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa 
esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del 
Comune di Napoli; 

Per i motivi esposti in narrativa: 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 DI PRENDERE ATTO DELLE RETTIFICHE DI CUI IN PREMESSA E DI APPROVARE, I SEGUENTI 
QUADRI ECONOMICI: 

 

1) determinazione dirigenziale nr. 07 del 02/11/2022 registrata con DETDI/2022/0000431 il 10/11/2022 
rimodulata come segue: 

 

 

 

Comune di Napoli
Data: 31/05/2023, DETDI/2023/0000323



 

Area Manutenzione 
Servizio Tecnico Scuole 

 

                              

 
  

 

 

 

 

 

 

 
      INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                                          

MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 
ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITA' 2;5;9;10) CIG: 9306613BFE 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura 
€ 410.645,61 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi non soggetti al ribasso d'asta*) 
€ 4.783,90 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) 
€ 22.552,66 

A.4 Totale lavori a misura 
€ 437.982,17 

A.5 
Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso) € 58.675,15 

  
Sommano (A.4 + A.5) 

€ 496.657,32 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa 
€ 23.296,89 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA 
€ 12.500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 
€ 11.295,46 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA 
€ 1.800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti 
€ 7.000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) 
€ 96.356,08 

B.7 IVA al 22% su (A.5) 
€ 12.908,53 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
€ 165.156,96 

TOTALE GENERALE (A + B)= 
€ 661.814,28 

 

2) determinazione dirigenziale nr. 08 del 02/11/2022 registrata con DETDI/2022/0000432 il 10/11/2022 
rimodulata come segue: 
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Area Manutenzione 
Servizio Tecnico Scuole 

 

                              

 
  

 

 

 

 

 
          INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                                          

MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 
ZONA ORIENTALE (MUNICIPALITA' 3;4;6) CIG: 93065854E5 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura 
€ 584.063,86 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi non soggetti al ribasso d'asta*) 
€ 5.009,74 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) 
€ 23.617,33 

A.4 Totale lavori a misura 
€ 612.690,93 

A.5 
Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso) € 94.310,56 

  
Sommano (A.4 + A.5) € 707.001,49 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 24.396,71 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 13.500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11.828,71 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1.800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 8.000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 134.792,00 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 20.748,32 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.065,74 

TOTALE GENERALE (A + B)= € 922.067,23 

 
Di Stabilire che si provvederà con appendice a definire la rettifica dei  contratti relativi all'Accordo Quadro ai 
sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. i e della Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016, recante le 
modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.  

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.  

Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.  

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 31, firmati 
digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati come 
di seguito indicato: 
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Area Manutenzione 
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- All_E1082_030_01 -Deliberazione di Giunta Comunale 225/2022; 
- All_E1082_030_02 - Determinazione dirigenziale di affidamento n. 007 del 02.11.2022 - registrata con 

DETDI/2022/0000431; 
- All_E1082_030_03 - Determinazione dirigenziale di affidamento n. 008 del 02.11.2022 - registrata con 

DETDI/2022/0000432. 
 
                                                                                                                             Sottoscritta digitalmente da  

                                                                                                                   Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole 
                                                                                                                                      arch. Alfonso GHEZZI 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 
atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 
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DETERMINAZIONE 

n° 22 del 14 giugno 2023 

 

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli - FSC. Interventi di adeguamento e/o 
realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità 
cittadine Zona Orientale (MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43 

                       Affidamento del contratto applicativo relativo ai servizi di progettazione esecutiva per un 
importo di €94.310,56,  oltre IVA al 22%, nell’ambito dell’accordo quadro aggiudicato 
con determinazione dirigenziale  ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,   per un importo 
complessivo di €707.001,49, di cui €612.690,93 per lavori (comprensivi di €28.627,07 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e €94.310,56 per oneri della 
progettazione, oltre IVA al 22%, a seguito del ribasso del 17,8147% sull’importo dei 
lavori e degli oneri di progettazione a base di gara.  

 
                        CUP: B65I17000050001  
 
                        CIG: 93065854E5 
 
                        CIG DERIVATO: 9865760AB2 
 
                         IMPRESA AGGIUDICATARIA: MONT ART CARPENTERIA SRL, con sede 

legale in RUTIGLIANO cap. 70018 (BA) via Noicattaro lott.ne S. Lorenzo n. D1 con 

Codice Fiscale n. 05859040726 
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, arch. Alfonso Ghezzi 
 
Premesso che: 

 con determinazione a contrarre n. 005 del 06.07.2022 è stata indetta la gara d’appalto mediante 
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2 
lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) 
attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) per l'esecuzione dei Interventi di adeguamento 
e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine 
Zona Orientale (MUNICIPALITA' 3, 4 e 6) cod. PSC 11A.43 per l’importo a base di gara pari ad 
€854.047,70, comprensivi di € 715.676,81 per lavori a misura (di cui €5.009,74 per oneri della sicurezza  
non soggetti a ribasso), €23.617,33 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al 
ribasso d'asta e € 114.753,56 quale importo della progettazione esecutiva, rilievi ed indagini e indiretti 
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA sui lavori e somme a disposizione, con il 
seguente quadro economico: 

 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE REALIZZAZIONE 
DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ZONA ORIENTALE (MUNICIPALITA' 3;4;6) 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura € 715.676,81 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e soggetti al ribasso d'asta*) € 5.009,74 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) € 23.617,33 

A.4 Totale lavori a misura € 739.294,14 

A.5 Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) 
(soggetto a ribasso) 

€ 114.753,56 

  
Sommano (A.4 + A.5) € 854.047,70 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 24.396,71 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 13.500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11.828,71 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1.800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 8.000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 162.644,71 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 25.245,78 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 247.415,91 

TOTALE GENERALE (A + B)= € 1.101.463,61 
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 La durata dell’Accordo Quadro è stata fissata in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data della 
sua sottoscrizione, prevedendo la riserva della facoltà di estendere la durata per un ulteriore periodo 
opzionale di 6 (sei) mesi, fermo restando il valore massimo stimato dell’appalto e che nel predetto 
periodo potranno essere stipulati i contratti attuativi;  

 il RUP ing. Maurizio Barbano, funzionario Tecnico del Servizio Tecnico Scuole, Presidente del 
seggio monocratico di gara, con verbale di gara del 11/08/2022 ha formulato proposta di 
aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 dell’intervento in parola alla ditta MONT ART 
CARPENTERIA METALLICA SRL, con sede legale in RUTIGLIANO cap. 70018 (BA) via 
Noicattaro lott.ne S. Lorenzo n.D1 con Codice Fiscale n. 05859040726 a seguito del ribasso offerto del 
17,8147% sull’elenco prezzi, valutando, in relazione all'importo e alla tipologia delle lavorazioni, 
congrua e conveniente per l'Amministrazione; 

 all’esito positivo  delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/16 e 
smi., con determinazione dirigenziale n. 08  del 02/11/2022 reg.ta DETDI/2022/0000432 il 
10/11/2022 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione, ai sensi del co. 7 dell'art.32 del D.Lgs. 
n.50/2016, dell’accordo quadro in parola ed il quadro economico dell'intervento è stato rimodulato 
come segue:  
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE REALIZZAZIONE 

DI SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ZONA ORIENTALE (MUNICIPALITA' 3, 4, 6) 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura € 584.063,86 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e soggetti al ribasso d'asta*) € 5.009,74 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) € 23.617,33 

A.4 Totale lavori a misura € 607.681,19 

A.5 Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) 
(soggetto a ribasso) 

€ 94.310,56 

  
Sommano (A.4 + A.5) € 701.991,75 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 24.396,71 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 13.500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11.828,71 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1.800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 8.000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 133.689,86 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 20.748,32 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 213.963,60 

TOTALE GENERALE (A + B)= € 915.955,35 

 

Comune di Napoli
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 Con determina dirigenziale n.030 del 25 maggio 2023 registrata in data 31/05/2023 con 
numero DETDI/2023/0000323 è stato approvato il quadro economico rettificato della determinazione 
dirigenziale nr. 08 del 02/11/2022 registrata con DETDI/2022/0000432 il 10/11/2022, e lo stesso 
quadro economico  è stato rimodulato come segue:  
 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 

SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ZONA ORIENTALE (MUNICIPALITA' 3;4;6) - CIG: 93065854E5 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura € 584.063,86 

A.2 oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi non soggetti al ribasso d'asta*) € 5.009,74 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) € 23.617,33 

A.4 Totale lavori a misura € 612.690,93 

A.5 

 

Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%)  

(soggetto a ribasso) 

 

€ 94.310,56 

 Sommano (A.4 + A.5) € 707.001,49 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 24.396,71 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 13.500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11.828,71 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1.800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 8.000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 134.792,00 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 20.748,32 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.065,74 

TOTALE GENERALE (A + B)= € 922.067,23 

 
Rilevato che 

- la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra 

Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare 

i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di 

commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 

03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti; 
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- la ditta aggiudicataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di 

osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come 

modificato con D.G.C. n.217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno 

in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute; 

- per la ditta aggiudicataria risulta verificata l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi 

dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001, così come introdotto dall'art.1 

comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

- l’impresa aggiudicataria ha indicato come progettista l’ing. Giovanni del Bianco, iscritto 

all’ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli Sezione A Settore Civile e Ambientale col 

numero 21160 dal 11/05/2016;  

 

Preso atto che: 

- Nei confronti del suddetto professionista la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del 

presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche 

dell'art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Maurizio Barbano sul progettista indicato 

dall’impresa aggiudicataria (carichi pendenti, casellario giudiziale), come attestato dal RUP con 

nota in data 01/02/2023; 

- ai sensi dell’art.3, co.2 della Legge 120/2020, al fine di evitare un ritardo nella stipulazione del 

contratto, questo può essere stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria 

provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica 

della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al co. 3 della Legge 

120/2020, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulta non censito, a 

condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le 

situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs.159/2011. L’informativa 

liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti 

relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori 

verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni. 

Dato atto che: 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024; 

- con deliberazione di G.C. n. 317 del 04/08/2022 è stato approvato il P.E.G.; ai sensi dell’art. 1 
comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, 

- con Legge n. 197 del 29/12/2022 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023; 
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- Con Decreto del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2023, pubblicato in G.U. n. 126 del 
31/05/2023,  è stato deciso il differimento al 31 luglio 2023 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, così come disposto dall’art. 163, comma 3, del 
d.lgs. 267/2000;  

- L’impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell’art. 163 cc. 1, 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000. 

Letti 

 il D.Lgs. 50/2016;  

 il T.U. 267/2000 e s.m.i.;  

  il DPR n. 207/2010 per la parte vigente;  

 lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni.  

 la legge 241/1990. 
 

VISTI gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato 

per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 

ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza; 

Attestato che il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui all’art. 1, 

comma 32, della Legge n. 190/2012 e all’art. 23, c. 1d.lgs. n. 33/2013, come riportato nella predetta 

sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli; 

Attestato che: 

- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e 

correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli 

artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la 

funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva 

dell'atto; 

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Napoli, approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. 

n. 217/2017; 

- che il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva in caso di esito non positivo della 

informativa antimafia, ai sensi del c. 3 art. 92 del D.Lgs. 159/2011 ed ai sensi dell'art. 3, comma 

2, del d.l. 16/07/2020, n. 76; 

- che nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in 
conformità alle condizioni di liceità di cui all’art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati 
nel rispetto delle relative norme di legge. 

Per i motivi esposti in narrativa: 
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D E T E R M I N A 

 
Affidare alla  ditta MONT ART CARPENTERIE METALLICA SRL, con sede legale in 
RUTIGLIANO cap. 70018 (BA) via Noicattaro lott.ne S. Lorenzo n. D1 con Codice Fiscale n. 
05859040726, il contratto applicativo relativo ai servizi di progettazione esecutiva per un importo di 
€94.310,56,  oltre IVA al 22%, nell’ambito dell’accordo quadro, aggiudicato con determinazione 
dirigenziale n.8 del 02/11/2022 registrata in data 10/11/2022 con numero DETDI/2022/0000432 e  
successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n.30 del 25/05/2023 registrata in data 
31/05/2023 con numero DETDI/2023/0000323 ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l’appalto degli “Interventi di adeguamento 
e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine 
Zona Orientale (MUNICIPALITA' 3, 4 e 6)”, recante il seguente quadro economico: 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 

SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ZONA ORIENTALE (MUNICIPALITA' 3;4;6) - CIG: 93065854E5 

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura € 584.063,86 

A.2 oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi non soggetti al ribasso d'asta*) € 5.009,74 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) € 23.617,33 

A.4 Totale lavori a misura € 612.690,93 

A.5 
Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%)  

(soggetto a ribasso) 

 

€ 94.310,56 

 Sommano (A.4 + A.5) € 707.001,49 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 24.396,71 

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA € 13.500,00 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11.828,71 

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA € 1.800,00 

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti € 8.000,00 

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) € 134.792,00 

B.7 IVA al 22% su (A.5) € 20.748,32 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.065,74 

TOTALE GENERALE (A + B)= € 922.067,23 

 
Impegnare in favore della predetta ditta l’importo complessivo di €94.310,56,  oltre IVA al 22%, per un 
totale di euro 115.058,88, quale corrispettivo la progettazione esecutiva degli “Interventi di 
adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine 

Comune di Napoli
Data: 23/06/2023, IG/2023/0001205



 

Area Manutenzione 
Servizio Tecnico Scuole 

  
  

 

 

 

Zona Orientale (MUNICIPALITA' 3, 4 e 6)” su capitolo 256150/12 –- vincolo cap. entrata 452300 -  
Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019,  E.P. 2023; 
 

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la 
registrazione dell’impegno; 
 

Di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'accordo quadro (giusto contratto registrato in data 02/12/2022 
al n.ro di rep. 4796), ha accettato di effettuare, nell’ambito dell’accordo quadro, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni, il corrispettivo della progettazione al netto del ribasso offerto del 17,8147% oltre IVA; 
 
Stabilire che  il contratto applicativo derivante dall'Accordo Quadro sarà stipulato nella forma della 

scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. i e della Delibera di G.C. 

n.146 del 10.03.2016, recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.  
 

Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così come 

coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 

126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo al Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli;  

Provvedere, per gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto ai sensi 

dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente nella sezione - 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. n. 

50/2016.  
 

Gli impegni di cui sopra sono assunti ai sensi dell’art.163 co.1, 3 e 5 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

Di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà alla successiva stipula del contratto applicativo 

mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei 

contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016.  
 

Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e 

la repertoriazione del correlativo contratto applicativo e dei successivi contratti applicativi. 
 

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 60, firmati 
digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati come 
di seguito indicato: 

- All_K1082_022_01  

- K1082 Modello Ragioneria 
 

                                                                   Sottoscritta digitalmente da:  
                                                                                                Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole 
                                                                                                              arch. Alfonso GHEZZI 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e 
s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. 82/2005. 

Comune di Napoli
Data: 23/06/2023, IG/2023/0001205
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scuola Giovanni Verga - via Bosco di Capodimonte, 75/b - 80131

Napoli  (SpCat 1)

Opere civili  (Cat 2)

1 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con

CAM23_P03 mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede,

.010.035.A schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti

e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

(lung.=4+4+10) 18,00 6,500 117,00

12,50 13,500 168,75

SOMMANO mq 285,75 26,65 7 6́15,24

2 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con

CAM23_P03 mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede,

.010.035.B schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti

e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

Vedi voce n° 1 [mq 285.75] 2,00 571,50

SOMMANO mq/30 gg 571,50 2,10 1́ 200,15

3 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese

CAM23_R02 opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni

.050.020.A elettriche di tipo civile

(CAM) 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 4,25 127,50

4 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro

CAM23_R02 o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,

.025.050.A controtelaio, smuratura delle grappe o dei ... sporto e accatastamento

(CAM) dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.

Superficie fino a 3 mq

4,00 2,50 1,500 15,00

SOMMANO mq 15,00 10,62 159,30

5 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale

CAM23_R02 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per

.060.055.A uno spessore massimo di 4 cm ed una larghez ... reso l'avvicinamento

(CAM) al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

Senza recupero di materiale

4,00 2,50 10,00

SOMMANO ml 10,00 5,67 56,70

6 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento

CAM23_R02 in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.

.060.032.A 4,00 1,50 1,000 6,00

(CAM)

SOMMANO mq 6,00 6,37 38,22

7 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo

CAM23_R02 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

.060.045.A compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo  ... ica

(CAM) controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione

zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo

4,00 1,50 6,00

SOMMANO ml 6,00 1,42 8,52

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 9 2́05,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 2́05,63

8 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,

CAM23_R02 gradini, soglie e simili Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti

.060.010.A di pietra naturale, gradini, soglie e sim ...  il sottofondo dello spessore

(CAM) fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza

recupero di materiale

4,00 1,50 0,500 3,00

SOMMANO mq 3,00 10,62 31,86

9 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

CAM23_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,

.060.022.C massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... . Compresi

(CAM) l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.

Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm

Vedi voce n° 8 [mq 3.00] 3,00

SOMMANO mq 3,00 28,71 86,13

10 Sbadacchiatura di vani Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o

CAM23_P02 simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli,

.020.020.E croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito

Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in ferro

1,50 2,200 3,30

1,50 0,600 0,90

SOMMANO mq 4,20 22,46 94,33

11 Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta,

CAM23_R02 finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali

.010.070.D eseguito con l'ausilio di idonea at ... i giunti, tagli, aperture di vani

porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da

201 a 300 mm

Per taglio per accessi *(par.ug.=4*2) 8,00 1,10 8,80

4,00 1,20 4,80

SOMMANO ml 13,60 51,70 703,12

12 Taglio a sezione obbligata di conglomerati Taglio a sezione obbligata

CAM23_R02 di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque

.010.120.C mezzo. Calcestruzzo armato

7,00 3,000 0,150 3,15

6,00 1,200 0,150 1,08

SOMMANO mc 4,23 709,08 2 9́99,41

13 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato Asportazione

CAM23_R03 in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone

.040.030.A degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiat ... comunque non

carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso

aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

(par.ug.=4*2)*(larg.=0,25+0,25) 8,00 1,20 0,500 4,80

SOMMANO mq 4,80 32,01 153,65

14 Scavi di sottofondazione Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed

CAM23_R02 a mano, all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione

.000.030.D lavori, compresa l'estrazione del mat ... re le opere. Escluso

l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno con

presenza di muratura o roccia tenera

3,50 7,500 0,400 10,50

SOMMANO mc 10,50 238,42 2 5́03,41

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 15 7́77,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15 7́77,54

15 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di

CAM23_T01 qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e

.030.020.A rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50

m.

Vedi voce n° 3 [ml 30.00] 0,010 0,30

Vedi voce n° 4 [mq 15.00] 0,070 1,05

Vedi voce n° 12 [mc 4.23] 4,23

Vedi voce n° 5 [ml 10.00] 0,40 0,050 0,20

Vedi voce n° 6 [mq 6.00] 0,030 0,18

Vedi voce n° 7 [ml 6.00] 0,030 0,120 0,02

Vedi voce n° 8 [mq 3.00] 0,030 0,09

Vedi voce n° 9 [mq 3.00] 0,030 0,09

Vedi voce n° 13 [mq 4.80] 0,040 0,19

Vedi voce n° 14 [mc 10.50] 10,50

SOMMANO mc 16,85 45,21 761,79

16 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi

CAM23_T01 altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo

.030.030.A scarico dei materiali. Compresi e com ... sì tutti gli oneri per

l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le

manovre dell'argano elevatore.

Vedi voce n° 15 [mc 16.85] 16,85

SOMMANO mc 16,85 44,87 756,06

17 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con

CAM23_T01 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,

.020.020.A provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi

gli oneri di discarica autorizzata

Vedi voce n° 16 [mc 16.85] 16,85

SOMMANO mc 16,85 73,08 1́ 231,40

18 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con

CAM23_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni

.020.010.B e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque

km in più oltre i primi 10

Vedi voce n° 17 [mc 16.85] 2,00 33,70

SOMMANO mc/ 5km 33,70 6,58 221,75

19 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento

CAM23_R03 dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di

.040.050.A polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in

due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda

mano

Vedi voce n° 13 [mq 4.80] 4,80

SOMMANO mq 4,80 27,58 132,38

20 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico Adesivo epossidico

CAM23_E03 bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

.050.020.A Vedi voce n° 13 [mq 4.80] 4,80

SOMMANO mq 4,80 16,14 77,47

21 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta

CAM23_R03 pronta a ritiro controllato Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e

.040.060.A frattazzo metallico, con malta pronta ... m², a 3 gg >= 400 Kg/cm².

Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 18 9́58,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 9́58,39

malta a ritiro controllato

Vedi voce n° 13 [mq 4.80] 4,80

SOMMANO mq 4,80 107,41 515,57

22 Arricciatura Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta

CAM23_E16 di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e

.020.003.A rinforzare.

(CAM) Vedi voce n° 13 [mq 4.80] 4,80

(par.ug.=4*2) 8,00 1,50 1,500 18,00

SOMMANO mq 22,80 5,14 117,19

23 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura

CAM23_E16 intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto

.010.030.A murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Vedi voce n° 22 [mq 22.80] 22,80

SOMMANO mq 22,80 5,20 118,56

24 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a

CAM23_E16 volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo

.020.010.C steso fra predisposte guide (comprese ne ... steso con frattazzo e

(CAM) cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su

pareti interne con malta di cemento

Vedi voce n° 22 [mq 22.80] 22,80

SOMMANO mq 22,80 18,34 418,15

25 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera,

CAM23_E18 completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la

.045.015.A ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti

in genere

(par.ug.=4,00*2)*(lung.=1,25+2,25+2,25) 8,00 5,75 46,00

SOMMANO ml 46,00 10,59 487,14

26 Strato finale di intonaco Strato finale di intonaco, realizzato mediante

CAM23_E16 la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva

.020.060.C finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce

(CAM) e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna

Vedi voce n° 24 [mq 22.80] 22,80

SOMMANO mq 22,80 14,74 336,07

27 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg

CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.010.040.A Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... trelle resilienti,

(CAM) ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con

spessore non inferiore a 4 cm

4,00 1,50 1,000 6,00

SOMMANO mq 6,00 15,71 94,26

28 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg

CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.010.040.B Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... ienti, ecc.) dato in

(CAM) opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di

maggior spessore oltre i 4 cm

Vedi voce n° 27 [mq 6.00] 4,00 24,00

SOMMANO mq 24,00 3,26 78,24

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 21́ 123,57



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 123,57

29 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle

CAM23_E13 di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera

.030.020.T con idoneo collante su massetto di  ... latazione, il lavaggio con acido,

(CAM) la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con

superficie antiscivolo

Vedi voce n° 27 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 97,82 586,92

30 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato Zoccolino battiscopa in gres

CAM23_E15 porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera

.080.050.A con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento

(CAM) bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta

unita

4,00 2,00 8,00

SOMMANO m 8,00 14,85 118,80

31 Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo

CAM23_P03 di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,

.010.020.A altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione

4,00 3,00 12,00

SOMMANO m 12,00 17,39 208,68

32 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

CAM23_R02 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.015.010.A o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature

4,00 10,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 2,83 113,20

33 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con

CAM23_E21 stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la

.010.005.B preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su

(CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico

Vedi voce n° 32 [mq 40.00] 40,00

Vedi voce n° 26 [mq 22.80] 22,80

SOMMANO mq 62,80 15,06 945,77

34 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie

CAM23_E21 interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine

.010.010.A acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a

(CAM) base di resine acriliche

Vedi voce n° 33 [mq 62.80] 62,80

SOMMANO mq 62,80 3,65 229,22

35 Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) Pittura a base di

CAM23_E21 resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e

.020.060.A cariche lamellari rispondente alla no ... ssore di circa 200 micron in

(CAM) ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e

traspirante ai silossani

Vedi voce n° 33 [mq 62.80] 62,80

SOMMANO mq 62,80 12,15 763,02

36 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione

CAM23_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale

.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

(CAM) gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 24 0́89,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 0́89,18

resistenza C16/20

Magrone fondazione scala 7,50 3,500 0,100 2,63

SOMMANO mc 2,63 145,02 381,40

37 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque

CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

.030.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

(lung.=3,1+3,1+7,15+7,15) 20,50 0,500 10,25

SOMMANO mq 10,25 28,33 290,38

38 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle

CAM23_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

(CAM) Acciaio in barre.

Armatura fondazione scala

Ferri diametro 16 *(par.ug.=2*16) 32,00 7,65 1,578 386,29

(par.ug.=2*37) 74,00 3,60 1,578 420,38

Ferri diametro 14 200,00 0,50 1,208 120,80

SOMMANO kg 927,47 2,52 2 3́37,22

39 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo

CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di

(CAM) armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione

XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

7,15 3,050 0,400 8,72

SOMMANO mc 8,72 169,19 1́ 475,34

40 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Sovrapprezzo ai calcestruzzi.

CAM23_E03 Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di

.020.010.B 16 mm

Vedi voce n° 39 [mc 8.72] 8,72

SOMMANO mc 8,72 3,58 31,22

41 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di

CAM23_E12 cemento speciale a penetrazione osmotica Impermeabilizzazione

.050.065.B strutturale e superficiale mediante l'impiego di ... lo da muratore e/o

spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a

rifiuto con acqua. All'esterno

(lung.=10,00+3,5+3,5+10) 27,00 0,400 10,80

SOMMANO mq 10,80 43,83 473,36

42 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e

CAM23_R03 lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e

.010.010.D lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In

conglomerato cementizio, anche se armato

Preforo inghisaggio piastre di base *(par.ug.=4*6) 24,00 35,000 840,00

Preforo inghisaggio piastre rampa di sbarco *(par.ug.=2*2*4) 16,00 25,000 400,00

SOMMANO cm 1́ 240,00 0,62 768,80

43 Protezione di fondazioni e di strutture interrate Protezione di

CAM23_E12 fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di

.060.090.A membrana in polietilene estruso ad alta densi ... di in acciaio da 25

mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 29 8́46,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29 8́46,90

profilo nella parte superiore

8,00 4,000 32,00

SOMMANO mq 32,00 9,15 292,80

44 Inghisaggio chimico su calcestruzzo di barre in acciaio diametro 16

NP01 mm in preforo da 25/30 mm.

Preforo inghisaggio piastre di base *(par.ug.=4*6) 24,00 24,00

Preforo inghisaggio piastre rampe di sbarco *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 40,00 25,01 1́ 000,40

45 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di

CAM23_E01 cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea

.040.020.B granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ... ilonatura

a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.

Con materiale proveniente dalle cave

Vedi voce n° 14 [mc 10.50] 2,00 21,00

Vedi voce n° 39 [mc 8.72] -8,72

Sommano positivi mc 21,00

Sommano negativi mc -8,72

SOMMANO mc 12,28 40,49 497,22

Carpenterie metalliche  (Cat 1)

46 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri

CAM23_E19 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie

.010.010.F IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he verranno pagati a parte.

(CAM) Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe

di esecuzione EXC3

Pilastri e travi HEB300 154,550 117,000 18 0́82,35

SOMMANO kg 18 0́82,35 4,80 86 7́95,28

47 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

CAM23_E19 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla

.040.030.A temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per

strutture pesanti

Vedi voce n° 46 [kg 18 082.35] 18 0́82,35

SOMMANO kg 18 0́82,35 1,54 27 8́46,82

48 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature

CAM23_E19 reticolari Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a

.010.020.D caldo e sagomati a freddo, assemblati con n ... rranno pagati a parte.

(CAM) Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR

classe di esecuzione EXC3

UNP300 169,680 46,100 7 8́22,25

L35*5 37,695 2,570 96,88

L50*5 86,369 3,770 325,61

L80*8 8,250 9,660 79,70

L100*10 12,760 15,100 192,68

SOMMANO kg 8 5́17,12 5,16 43 9́48,34

49 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere,

CAM23_E19 parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,

.010.070.C piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... urature, le opere murarie, la

(CAM) spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.

Ringhiere e inferriate semplici

Piastre di base pilastro 6,00 39,250 235,50

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 235,50 190 2́27,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235,50 190 2́27,76

Piastre di base UNP300 2,00 18,840 37,68

Piastre di collegamento parte superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 12,710 152,52

Ringhiera 57,69 kg/ml 89,700 57,690 5 1́74,79

Bulloneria 180,000 180,00

SOMMANO kg 5 7́80,49 10,24 59 1́92,22

50 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

CAM23_E19 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla

.040.030.B temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per

strutture leggere

Vedi voce n° 48 [kg 8 517.12] 8 5́17,12

Vedi voce n° 49 [kg 5 780.49] 5 7́80,49

SOMMANO kg 14 2́97,61 1,91 27 3́08,44

51 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato

CAM23_E19 pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN

.030.010.A 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con

(CAM) collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai,

guide, zanche e bullonerie.

Grigliato 30*3/15*76 48,40 53,220 2 5́75,85

SOMMANO kg 2 5́75,85 9,63 24 8́05,44

52 Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in

CAM23_E19 acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo

.030.050.A norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare romp ... ili. Gradino

(CAM) per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia

15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.

64,00

SOMMANO cad 64,00 166,21 10 6́37,44

53 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri

CAM23_E19 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti

.010.050.D saldati di piatti in lamiera di acciaio, c ... rranno pagati a parte

(CAM) Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR

classe di esecuzione EXC3.

Lamiera da 3 mm 0,40 21,666 8,67

Lamiera da 8 mm 0,90 51,666 46,50

Lamiera da 10 mm 2,80 68,906 192,94

Lamiera da 15 mm 5,10 109,302 557,44

Lamiera da 20 mm 16,10 151,538 2 4́39,76

SOMMANO kg 3 2́45,31 5,35 17 3́62,41

54 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

CAM23_E19 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla

.040.030.B temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per

strutture leggere

Vedi voce n° 53 [kg 3 245.31] 3 2́45,31

SOMMANO kg 3 2́45,31 1,91 6 1́98,54

55 Assistenza al montaggio scala in ferro con Autogru portata 20000 kg.

NP02 6,00

SOMMANO gg 6,00 1́ 603,86 9 6́23,16

Opere civili  (Cat 2)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 345 3́55,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 345 3́55,41

56 Prove sui cementi Determinazione della resistenza a flessione su n°3

S.04.010.020 provini di cemento ed a compressione su n°6 provini residui. Escluso

.b il confezionamento e la stagionatura. Secondo la UNI EN 196-1

1,00

SOMMANO cad 1,00 91,21 91,21

57 Prove su barre da cemento armato Prova di trazione e piega su barre

S.04.040.010 di acciaio B450C e B450A, con rilievo del marchio di idetificazione

.a compresa la determinazione del peso a metro  ... gt, su di una serie

composta da 3 barre dello stesso diametro fino a 22 mm secondo la

UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438

2,00

SOMMANO cad 2,00 41,33 82,66

Carpenterie metalliche  (Cat 1)

58 Preparazione provette per prova Ricavo e preparazione di provette per

S.04.050.010 prova di trazione, per spessori fino ad 10 mm secondo la UNI EN

.a ISO 377

1,00

SOMMANO cad 1,00 30,85 30,85

59 Preparazione provette per prova Ricavo e preparazione di provette per

S.04.050.010 prova di trazione, per spessori da 10 fino a 20 mm secondo la UNI

.b EN ISO 377

1,00

SOMMANO cad 1,00 50,12 50,12

60 Prove meccaniche Prova di trazione su provette di acciaio da

S.04.050.020 carpenteria secondo la UNI EN ISO 6892-1

.a 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,22 42,44

61 Prova di trazione normale su bulloni secondo la UNI EN ISO 898 /

S.04.060.010 14399

.a

1,00

SOMMANO cad 1,00 53,98 53,98

62 Prova di taglio su vite secondo la UNI EN ISO 898 / 14399

S.04.060.020 1,00

.a

SOMMANO cad 1,00 73,24 73,24

63 Prove varie Prova di carico su dadi secondo la UNI EN ISO 898 /

S.04.060.030 14399

.a 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,24 73,24

64 Prove varie Prova di strappamento su bulloni e dadi, su n°3 campioni

S.04.060.030 secondo la UNI EN ISO 898-6

.b 1,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 345 8́53,15

SOMMANO cad 1,00 53,98 53,98

Opere civili  (Cat 2)

65 Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di

CAM23_U05 polipropilene Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità

.020.060.A portante del terreno e per la ripartizi ... icie non liscia, essere

uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali,

imputrescibile ed atossico.

10,00 3,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 8,67 260,10

66 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa

CAM23_U05 della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a

.020.020.A raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95%

dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od

essiccamenti necessari

10,00 3,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 2,04 61,20

67 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato

CAM23_U05 bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di

.020.022.A inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm

11,50 3,500 40,25

SOMMANO mq 40,25 23,95 963,99

68 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e

CAM23_L05 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo

.010.010.C Sezione nominale 16 mmq

Collegamento scala alla rete esistente 50,00

SOMMANO m 50,00 4,45 222,50

Parziale Scuola Giovanni Verga - via Bosco di Capodimonte, 75/b -

80131 Napoli  (SpCat 1) euro 347 4́14,92

Scuola Giordano Bruno - via Calata Capodichino, 203 - 80141

Napoli  (SpCat 2)

69 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro

CAM23_R02 o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,

.025.050.A controtelaio, smuratura delle grappe o dei ... sporto e accatastamento

(CAM) dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.

Superficie fino a 3 mq

2,00 2,00 1,600 6,40

SOMMANO mq 6,40 10,62 67,97

70 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale

CAM23_R02 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per

.060.055.A uno spessore massimo di 4 cm ed una larghez ... reso l'avvicinamento

(CAM) al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

Senza recupero di materiale

(lung.=2+2+1,8+1,8) 2,00 7,60 15,20

SOMMANO ml 15,20 5,67 86,18

71 Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 347 5́69,07

CAM23_R02 canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di

.010.060.C idonea attrezzatura, in conglomerato bitu ... per la creazione di giunti,

tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondità di

taglio da 151 a 200 mm

Pavimentazione esistente marciapiede *(lung.=1,30+1,3+7,5) 10,10 10,10

SOMMANO ml 10,10 38,78 391,68

72 Taglio a sezione obbligata di muratura Taglio a sezione obbligata di

CAM23_R02 muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque

.010.100.A mezzo. Muratura di tufo

2,00 1,60 0,300 1,100 1,06

SOMMANO mc 1,06 229,84 243,63

73 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato Asportazione

CAM23_R03 in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone

.040.030.A degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiat ... comunque non

carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso

aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

(par.ug.=2*2)*(larg.=0,25+0,25) 4,00 2,00 0,500 4,00

SOMMANO mq 4,00 32,01 128,04

74 Scavi di sottofondazione Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed

CAM23_R02 a mano, all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione

.000.030.D lavori, compresa l'estrazione del mat ... re le opere. Escluso

l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno con

presenza di muratura o roccia tenera

3,50 7,500 1,200 31,50

SOMMANO mc 31,50 238,42 7 5́10,23

75 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di

CAM23_T01 qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e

.030.020.A rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50

m.

Vedi voce n° 69 [mq 6.40] 0,070 0,45

Vedi voce n° 70 [ml 15.20] 0,40 0,050 0,30

Vedi voce n° 72 [mc 1.06] 1,06

Vedi voce n° 73 [mq 4.00] 0,040 0,16

Vedi voce n° 74 [mc 31.50] 31,50

SOMMANO mc 33,47 45,21 1́ 513,18

76 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con

CAM23_T01 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,

.020.020.A provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi

gli oneri di discarica autorizzata

Vedi voce n° 75 [mc 33.47] 33,47

SOMMANO mc 33,47 73,08 2 4́45,99

77 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con

CAM23_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni

.020.010.B e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque

km in più oltre i primi 10

Vedi voce n° 76 [mc 33.47] 2,00 66,94

SOMMANO mc/ 5km 66,94 6,58 440,47

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360 2́42,29

78 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento

CAM23_R03 dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di

.040.050.A polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in

due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda

mano

Vedi voce n° 73 [mq 4.00] 4,00

SOMMANO mq 4,00 27,58 110,32

79 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico Adesivo epossidico

CAM23_E03 bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

.050.020.A Vedi voce n° 73 [mq 4.00] 4,00

SOMMANO mq 4,00 16,14 64,56

80 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta

CAM23_R03 pronta a ritiro controllato Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e

.040.060.A frattazzo metallico, con malta pronta ... m², a 3 gg >= 400 Kg/cm².

Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con

malta a ritiro controllato

Vedi voce n° 73 [mq 4.00] 4,00

SOMMANO mq 4,00 107,41 429,64

81 Manto di scorrimento con feltro di poliestere Manto di scorrimento

CAM23_E12 con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione

.030.010.A dei feltri, steso in opera su idoneo piano ... dei materiali, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

feltro da 200 g/mq

10,00 3,500 35,00

SOMMANO mq 35,00 4,01 140,35

82 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero

CAM23_E12 Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di

.040.020.C pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bit ... da

bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e

sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere

10,00 3,500 35,00

SOMMANO mq 35,00 21,33 746,55

83 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione

CAM23_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale

.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

(CAM) gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C16/20

9,00 3,500 0,150 4,73

SOMMANO mc 4,73 145,02 685,94

84 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per ripristini di

CAM23_R03 murature anche voltate Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra

.030.015.A controllata e qualificata secondo le Norme Te ... , per ripristini di

murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre ancorate

alle murature e distanziatori.

Filo 8 maglia 10x10 1,00 7,500 7,900 59,25

SOMMANO kg 59,25 3,46 205,01

85 Arricciatura Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta

CAM23_E16 di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e

.020.003.A rinforzare.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 362 6́24,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 362 6́24,66

(CAM) Cordoli in corrispondenza degli sbarchi *(larg.=0,3+0,3) 2,00 2,20 0,600 2,64

SOMMANO mq 2,64 5,14 13,57

86 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura

CAM23_E16 intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto

.010.030.A murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Vedi voce n° 85 [mq 2.64] 2,64

SOMMANO mq 2,64 5,20 13,73

87 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a

CAM23_E16 volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo

.020.010.C steso fra predisposte guide (comprese ne ... steso con frattazzo e

(CAM) cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su

pareti interne con malta di cemento

(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 3,000 18,00

SOMMANO mq 18,00 18,34 330,12

88 Strato finale di intonaco Strato finale di intonaco, realizzato mediante

CAM23_E16 la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva

.020.060.C finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce

(CAM) e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna

Vedi voce n° 87 [mq 18.00] 18,00

SOMMANO mq 18,00 14,74 265,32

89 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con

CAM23_E21 stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la

.010.005.B preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su

(CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico

Vedi voce n° 88 [mq 18.00] 1,20 21,60

SOMMANO mq 21,60 15,06 325,30

90 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie

CAM23_E21 interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine

.010.010.A acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a

(CAM) base di resine acriliche

Vedi voce n° 89 [mq 21.60] 21,60

SOMMANO mq 21,60 3,65 78,84

91 Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) Pittura a base di

CAM23_E21 resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e

.020.060.A cariche lamellari rispondente alla no ... ssore di circa 200 micron in

(CAM) ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e

traspirante ai silossani

Vedi voce n° 89 [mq 21.60] 21,60

SOMMANO mq 21,60 12,15 262,44

92 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera,

CAM23_E18 completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la

.045.015.A ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti

in genere

(par.ug.=2*2)*(lung.=1,3+2,2+2,2) 4,00 5,70 22,80

SOMMANO ml 22,80 10,59 241,45

93 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 364 1́55,43



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 364 1́55,43

CAM23_E18 ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta

.075.020.H tamburata in lamiera di acciaio zincato e ... espandenti e antifumo;

Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI

120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 068,10 2 1́36,20

94 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione

CAM23_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale

.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

(CAM) gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C16/20

Magrone fondazione scala 7,50 3,500 0,100 2,63

SOMMANO mc 2,63 145,02 381,40

95 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque

CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

.030.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

(lung.=3,1+3,1+7,15+7,15) 20,50 0,500 10,25

SOMMANO mq 10,25 28,33 290,38

96 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle

CAM23_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

(CAM) Acciaio in barre.

Armatura fondazione scala

Ferri diametro 16 *(par.ug.=2*16) 32,00 7,65 1,578 386,29

(par.ug.=2*37) 74,00 3,60 1,578 420,38

Ferri diametro 14 200,00 0,50 1,208 120,80

Armatura trave fondazione recinzione *(lung.=2,5+3,5) 6,00 20,000 120,00

SOMMANO kg 1́ 047,47 2,52 2 6́39,62

97 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo

CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di

(CAM) armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione

XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

7,15 3,050 0,400 8,72

(lung.=2,5+3,5) 6,00 0,400 0,040 0,10

SOMMANO mc 8,82 169,19 1́ 492,26

98 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Sovrapprezzo ai calcestruzzi.

CAM23_E03 Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di

.020.010.B 16 mm

Vedi voce n° 97 [mc 8.82] 8,82

SOMMANO mc 8,82 3,58 31,58

99 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di

CAM23_E12 cemento speciale a penetrazione osmotica Impermeabilizzazione

.050.065.B strutturale e superficiale mediante l'impiego di ... lo da muratore e/o

spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a

rifiuto con acqua. All'esterno

(lung.=10,00+3,5+3,5+10) 27,00 0,400 10,80

(lung.=2,5+3,5) 2,00 6,00 0,400 4,80

SOMMANO mq 15,60 43,83 683,75

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 371́ 810,62
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371́ 810,62

100 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e

CAM23_R03 lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e

.010.010.D lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In

conglomerato cementizio, anche se armato

Preforo inghisaggio piastre di base *(par.ug.=4*4) 16,00 35,000 560,00

Preforo inghisaggio piastre rampa di sbarco *(par.ug.=2*4) 8,00 25,000 200,00

SOMMANO cm 760,00 0,62 471,20

101 Protezione di fondazioni e di strutture interrate Protezione di

CAM23_E12 fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di

.060.090.A membrana in polietilene estruso ad alta densi ... di in acciaio da 25

mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con

profilo nella parte superiore

8,00 4,000 32,00

SOMMANO mq 32,00 9,15 292,80

102 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con

CAM23_P03 mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede,

.010.035.A schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti

e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

(lung.=4+4+7) 15,00 12,000 180,00

SOMMANO mq 180,00 26,65 4 7́97,00

103 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con

CAM23_P03 mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede,

.010.035.B schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti

e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

Vedi voce n° 102 [mq 180.00] 1,00 180,00

SOMMANO mq/30 gg 180,00 2,10 378,00

104 Inghisaggio chimico su calcestruzzo di barre in acciaio diametro 16

NP01 mm in preforo da 25/30 mm.

Preforo inghisaggio piastre di base *(par.ug.=4*6) 24,00 24,00

Preforo inghisaggio piastre rampe di sbarco *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 40,00 25,01 1́ 000,40

105 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di

CAM23_E01 cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea

.040.020.B granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ... ilonatura

a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.

Con materiale proveniente dalle cave

Vedi voce n° 74 [mc 31.50] 31,50

Vedi voce n° 97 [mc 8.82] -8,82

Sommano positivi mc 31,50

Sommano negativi mc -8,82

SOMMANO mc 22,68 40,49 918,31

106 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa

CAM23_U05 della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a

.020.020.A raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95%

dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od

essiccamenti necessari

3,00 7,000 21,00

SOMMANO mq 21,00 2,04 42,84

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 379 7́11,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 379 7́11,17

Carpenterie metalliche  (Cat 1)

107 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri

CAM23_E19 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie

.010.010.F IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he verranno pagati a parte.

(CAM) Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe

di esecuzione EXC3

HEB300 20,300 117,000 2 3́75,10

SOMMANO kg 2 3́75,10 4,80 11́ 400,48

108 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

CAM23_E19 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla

.040.030.A temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per

strutture pesanti

Vedi voce n° 107 [kg 2 375.10] 2 3́75,10

SOMMANO kg 2 3́75,10 1,54 3 6́57,65

109 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature

CAM23_E19 reticolari Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a

.010.020.D caldo e sagomati a freddo, assemblati con n ... rranno pagati a parte.

(CAM) Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR

classe di esecuzione EXC3

UNP300 53,270 46,100 2 4́55,75

L50*5 13,640 3,770 51,42

L120*80*8 2,600 11,544 30,01

L120*10 1,820 18,132 33,00

L60*30*5 1,070 3,743 4,01

SOMMANO kg 2 5́74,19 5,16 13 2́82,82

110 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere,

CAM23_E19 parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,

.010.070.C piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... urature, le opere murarie, la

(CAM) spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.

Ringhiere e inferriate semplici

Piastre di base pilastro 6,00 39,250 235,50

Piastre di base UNP300 2,00 18,840 37,68

Piastre di collegamento parte superiore *(par.ug.=2*2) 4,00 12,710 50,84

Ringhiera parapetto 57,5 kg/ml 28,200 57,500 1́ 621,50

Bulloneria 100,000 100,00

SOMMANO kg 2 0́45,52 10,24 20 9́46,12

111 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

CAM23_E19 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla

.040.030.B temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per

strutture leggere

Vedi voce n° 109 [kg 2 574.19] 2 5́74,19

Vedi voce n° 110 [kg 2 045.52] 2 0́45,52

SOMMANO kg 4 6́19,71 1,91 8 8́23,65

112 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato

CAM23_E19 pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN

.030.010.A 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con

(CAM) collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai,

guide, zanche e bullonerie.

Grigliato 30*3/15*76 12,20 53,220 649,28

SOMMANO kg 649,28 9,63 6 2́52,57

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 444 0́74,46
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 444 0́74,46

113 Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in

CAM23_E19 acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo

.030.050.A norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare romp ... ili. Gradino

(CAM) per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia

15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.

27,00

SOMMANO cad 27,00 166,21 4 4́87,67

114 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri

CAM23_E19 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti

.010.050.D saldati di piatti in lamiera di acciaio, c ... rranno pagati a parte

(CAM) Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR

classe di esecuzione EXC3.

Lamiera da 3 mm 0,20 21,666 4,33

Lamiera da 8 mm 0,40 51,666 20,67

Lamiera da 10 mm 1,80 68,906 124,03

Lamiera da 15 mm 0,10 109,302 10,93

Lamiera da 20 mm 1,60 151,538 242,46

SOMMANO kg 402,42 5,35 2 1́52,95

115 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

CAM23_E19 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla

.040.030.B temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per

strutture leggere

Vedi voce n° 114 [kg 402.42] 402,42

SOMMANO kg 402,42 1,91 768,62

116 Assistenza al montaggio scala in ferro con Autogru portata 20000 kg.

NP02 4,00

SOMMANO gg 4,00 1́ 603,86 6 4́15,44

Opere civili  (Cat 2)

117 Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di

CAM23_U05 polipropilene Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità

.020.060.A portante del terreno e per la ripartizi ... icie non liscia, essere

uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali,

imputrescibile ed atossico.

10,00 4,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 8,67 346,80

118 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di

CAM23_E01 cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea

.040.020.B granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ... ilonatura

a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.

Con materiale proveniente dalle cave

10,00 3,000 0,450 13,50

SOMMANO mc 13,50 40,49 546,62

119 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa

CAM23_U05 della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a

.020.020.A raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95%

dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od

essiccamenti necessari

10,00 3,000 30,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 30,00 458 7́92,56
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 458 7́92,56

SOMMANO mq 30,00 2,04 61,20

120 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato

CAM23_U05 bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di

.020.022.A inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm

11,50 5,000 57,50

SOMMANO mq 57,50 23,95 1́ 377,13

121 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e

CAM23_L05 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo

.010.010.C Sezione nominale 16 mmq

Collegamento scala alla rete esistente 50,00

SOMMANO m 50,00 4,45 222,50

122 Prove sui cementi Determinazione della resistenza a flessione su n°3

S.04.010.020 provini di cemento ed a compressione su n°6 provini residui. Escluso

.b il confezionamento e la stagionatura. Secondo la UNI EN 196-1

1,00

SOMMANO cad 1,00 91,21 91,21

123 Prove su barre da cemento armato Prova di trazione e piega su barre

S.04.040.010 di acciaio B450C e B450A, con rilievo del marchio di idetificazione

.a compresa la determinazione del peso a metro  ... gt, su di una serie

composta da 3 barre dello stesso diametro fino a 22 mm secondo la

UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438

2,00

SOMMANO cad 2,00 41,33 82,66

Carpenterie metalliche  (Cat 1)

124 Preparazione provette per prova Ricavo e preparazione di provette per

S.04.050.010 prova di trazione, per spessori fino ad 10 mm secondo la UNI EN

.a ISO 377

1,00

SOMMANO cad 1,00 30,85 30,85

125 Preparazione provette per prova Ricavo e preparazione di provette per

S.04.050.010 prova di trazione, per spessori da 10 fino a 20 mm secondo la UNI

.b EN ISO 377

1,00

SOMMANO cad 1,00 50,12 50,12

126 Prove meccaniche Prova di trazione su provette di acciaio da

S.04.050.020 carpenteria secondo la UNI EN ISO 6892-1

.a 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,22 42,44

127 Prova di trazione normale su bulloni secondo la UNI EN ISO 898 /

S.04.060.010 14399

.a

1,00

SOMMANO cad 1,00 53,98 53,98

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 460 8́04,65
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R I P O R T O 460 8́04,65

128 Prova di taglio su vite secondo la UNI EN ISO 898 / 14399

S.04.060.020 1,00

.a

SOMMANO cad 1,00 73,24 73,24

129 Prove varie Prova di carico su dadi secondo la UNI EN ISO 898 /

S.04.060.030 14399

.a 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,24 73,24

130 Prove varie Prova di strappamento su bulloni e dadi, su n°3 campioni

S.04.060.030 secondo la UNI EN ISO 898-6

.b 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,98 53,98

Opere civili  (Cat 2)

131 Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di

CAM23_U05 polipropilene Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità

.020.060.A portante del terreno e per la ripartizi ... icie non liscia, essere

uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali,

imputrescibile ed atossico.

10,00 3,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 8,67 260,10

132 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

CAM23_U05 naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

.020.080.A legante naturale, compresi l'eventuale fornitura  ...  prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, misurato in opera dopo costipamento.

10,00 4,500 0,250 11,25

SOMMANO mc 11,25 28,05 315,56

133 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato

CAM23_U05 bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di

.020.022.A inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm

11,00 5,000 55,00

SOMMANO mq 55,00 23,95 1́ 317,25

134 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e

CAM23_L05 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo

.010.010.C Sezione nominale 16 mmq

Collegamento scala alla rete esistente 50,00

SOMMANO m 50,00 4,45 222,50

Parziale Scuola Giordano Bruno - via Calata Capodichino, 203 -

80141 Napoli  (SpCat 2) euro 115 7́05,60

Scuola Mameli Zuppetta - via Pio XII,12 - 80131 Napoli  (SpCat

3)

135 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro

CAM23_R02 o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 463 1́20,52



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 463 1́20,52

.025.050.A controtelaio, smuratura delle grappe o dei ... sporto e accatastamento

(CAM) dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.

Superficie fino a 3 mq

2,00 2,00 1,600 6,40

SOMMANO mq 6,40 10,62 67,97

136 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale

CAM23_R02 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per

.060.055.A uno spessore massimo di 4 cm ed una larghez ... reso l'avvicinamento

(CAM) al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

Senza recupero di materiale

(lung.=2+2+1,8+1,8) 2,00 7,60 15,20

SOMMANO ml 15,20 5,67 86,18

137 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo

CAM23_R02 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

.060.045.A compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo  ... ica

(CAM) controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione

zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo

2,00 2,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 1,42 5,68

138 Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di

CAM23_P02 travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole,

.010.040.C gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4

m

2,00 2,50 5,00

SOMMANO m 5,00 52,06 260,30

139 Sbadacchiatura di vani Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o

CAM23_P02 simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli,

.020.020.E croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito

Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in ferro

2,00 1,50 2,200 6,60

SOMMANO mq 6,60 22,46 148,24

140 Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli,

CAM23_R02 canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di

.010.060.C idonea attrezzatura, in conglomerato bitu ... per la creazione di giunti,

tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondità di

taglio da 151 a 200 mm

Pavimentazione esistente *(lung.=1,30+1,3+7,5) 10,10 10,10

SOMMANO ml 10,10 38,78 391,68

141 Taglio a sezione obbligata di muratura Taglio a sezione obbligata di

CAM23_R02 muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque

.010.100.A mezzo. Muratura di tufo

2,00 1,60 0,300 1,100 1,06

SOMMANO mc 1,06 229,84 243,63

142 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato Asportazione

CAM23_R03 in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone

.040.030.A degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiat ... comunque non

carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso

aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

(par.ug.=2*2)*(larg.=0,25+0,25) 4,00 2,00 0,500 4,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 4,00 464 3́24,20

SOMMANO mq 4,00 32,01 128,04

143 Scavi di sottofondazione Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed

CAM23_R02 a mano, all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione

.000.030.D lavori, compresa l'estrazione del mat ... re le opere. Escluso

l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno con

presenza di muratura o roccia tenera

4,00 8,000 0,800 25,60

SOMMANO mc 25,60 238,42 6 1́03,55

144 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con

CAM23_T01 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,

.020.020.A provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi

gli oneri di discarica autorizzata

Vedi voce n° 135 [mq 6.40] 0,070 0,45

Vedi voce n° 136 [ml 15.20] 0,40 0,050 0,30

Vedi voce n° 137 [ml 4.00] 0,030 0,120 0,01

Vedi voce n° 141 [mc 1.06] 1,06

Vedi voce n° 142 [mq 4.00] 0,040 0,16

Vedi voce n° 143 [mc 25.60] 25,60

SOMMANO mc 27,58 73,08 2 0́15,55

145 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con

CAM23_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni

.020.010.B e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque

km in più oltre i primi 10

Vedi voce n° 144 [mc 27.58] 2,00 55,16

SOMMANO mc/ 5km 55,16 6,58 362,95

146 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento

CAM23_R03 dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di

.040.050.A polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in

due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda

mano

Vedi voce n° 142 [mq 4.00] 4,00

SOMMANO mq 4,00 27,58 110,32

147 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico Adesivo epossidico

CAM23_E03 bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

.050.020.A Vedi voce n° 142 [mq 4.00] 4,00

SOMMANO mq 4,00 16,14 64,56

148 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta

CAM23_R03 pronta a ritiro controllato Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e

.040.060.A frattazzo metallico, con malta pronta ... m², a 3 gg >= 400 Kg/cm².

Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con

malta a ritiro controllato

Vedi voce n° 142 [mq 4.00] 4,00

SOMMANO mq 4,00 107,41 429,64

149 Manto di scorrimento con feltro di poliestere Manto di scorrimento

CAM23_E12 con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione

.030.010.A dei feltri, steso in opera su idoneo piano ... dei materiali, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 473 5́38,81

feltro da 200 g/mq

10,00 3,500 35,00

SOMMANO mq 35,00 4,01 140,35

150 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione

CAM23_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale

.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

(CAM) gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C16/20

9,00 3,500 0,150 4,73

SOMMANO mc 4,73 145,02 685,94

151 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per ripristini di

CAM23_R03 murature anche voltate Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra

.030.015.A controllata e qualificata secondo le Norme Te ... , per ripristini di

murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre ancorate

alle murature e distanziatori.

Filo 8 maglia 10x10 1,00 7,500 7,900 59,25

SOMMANO kg 59,25 3,46 205,01

152 Arricciatura Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta

CAM23_E16 di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e

.020.003.A rinforzare.

(CAM) Cordoli in corrispondenza degli sbarchi *(larg.=0,3+0,3) 2,00 2,20 0,600 2,64

SOMMANO mq 2,64 5,14 13,57

153 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura

CAM23_E16 intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto

.010.030.A murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Vedi voce n° 152 [mq 2.64] 2,64

SOMMANO mq 2,64 5,20 13,73

154 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a

CAM23_E16 volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo

.020.010.C steso fra predisposte guide (comprese ne ... steso con frattazzo e

(CAM) cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su

pareti interne con malta di cemento

Vedi voce n° 153 [mq 2.64] 2,64

SOMMANO mq 2,64 18,34 48,42

155 Strato finale di intonaco Strato finale di intonaco, realizzato mediante

CAM23_E16 la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva

.020.060.C finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce

(CAM) e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna

Vedi voce n° 154 [mq 2.64] 2,64

SOMMANO mq 2,64 14,74 38,91

156 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con

CAM23_E21 stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la

.010.005.B preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su

(CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico

Vedi voce n° 155 [mq 2.64] 1,20 3,17

SOMMANO mq 3,17 15,06 47,74

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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157 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie

CAM23_E21 interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine

.010.010.A acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a

(CAM) base di resine acriliche

Vedi voce n° 156 [mq 3.17] 3,17

SOMMANO mq 3,17 3,65 11,57

158 Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) Pittura a base di

CAM23_E21 resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e

.020.060.A cariche lamellari rispondente alla no ... ssore di circa 200 micron in

(CAM) ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e

traspirante ai silossani

Vedi voce n° 156 [mq 3.17] 3,17

SOMMANO mq 3,17 12,15 38,52

159 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera,

CAM23_E18 completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la

.045.015.A ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti

in genere

(par.ug.=2*2)*(lung.=1,3+2,2+2,2) 4,00 5,70 22,80

SOMMANO ml 22,80 10,59 241,45

160 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco

CAM23_E18 ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta

.075.020.H tamburata in lamiera di acciaio zincato e ... espandenti e antifumo;

Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI

120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 068,10 2 1́36,20

161 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque

CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

.030.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

(lung.=3,5+3,5+7,4+7,4) 21,80 0,500 10,90

SOMMANO mq 10,90 28,33 308,80

162 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle

CAM23_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

(CAM) Acciaio in barre.

Armatura fondazione scala

Ferri diametro 16 *(par.ug.=2*16) 32,00 7,65 1,578 386,29

(par.ug.=2*37) 74,00 3,60 1,578 420,38

Ferri diametro 14 200,00 0,50 1,208 120,80

Armatura trave fondazione recinzione *(lung.=2,5+3,5) 6,00 20,000 120,00

SOMMANO kg 1́ 047,47 2,52 2 6́39,62

163 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo

CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di

(CAM) armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione

XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

7,40 3,200 0,400 9,47

SOMMANO mc 9,47 169,19 1́ 602,23

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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164 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Sovrapprezzo ai calcestruzzi.

CAM23_E03 Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di

.020.010.B 16 mm

Vedi voce n° 163 [mc 9.47] 9,47

SOMMANO mc 9,47 3,58 33,90

165 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e

CAM23_R03 lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e

.010.010.D lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In

conglomerato cementizio, anche se armato

Preforo inghisaggio piastre di base *(par.ug.=4*4) 16,00 35,000 560,00

Preforo inghisaggio piastre rampa di sbarco *(par.ug.=2*4) 8,00 25,000 200,00

SOMMANO cm 760,00 0,62 471,20

166 Protezione di fondazioni e di strutture interrate Protezione di

CAM23_E12 fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di

.060.090.A membrana in polietilene estruso ad alta densi ... di in acciaio da 25

mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con

profilo nella parte superiore

8,00 4,000 32,00

SOMMANO mq 32,00 9,15 292,80

167 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con

CAM23_P03 mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede,

.010.035.A schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti

e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

(lung.=4+4+10) 18,00 12,000 216,00

SOMMANO mq 216,00 26,65 5 7́56,40

168 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con

CAM23_P03 mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede,

.010.035.B schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti

e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

Vedi voce n° 167 [mq 216.00] 1,00 216,00

SOMMANO mq/30 gg 216,00 2,10 453,60

Carpenterie metalliche  (Cat 1)

169 Inghisaggio chimico su calcestruzzo di barre in acciaio diametro 16

NP01 mm in preforo da 25/30 mm.

Preforo inghisaggio piastre di base *(par.ug.=4*6) 24,00 24,00

Preforo inghisaggio piastre rampe di sbarco *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 40,00 25,01 1́ 000,40

170 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri

CAM23_E19 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie

.010.010.F IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he verranno pagati a parte.

(CAM) Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe

di esecuzione EXC3

HEB300 124,180 117,000 14 5́29,06

SOMMANO kg 14 5́29,06 4,80 69 7́39,49

171 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

CAM23_E19 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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.040.030.A temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per

strutture pesanti

Vedi voce n° 170 [kg 14 529.06] 14 5́29,06

SOMMANO kg 14 5́29,06 1,54 22 3́74,75

172 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature

CAM23_E19 reticolari Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a

.010.020.D caldo e sagomati a freddo, assemblati con n ... rranno pagati a parte.

(CAM) Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR

classe di esecuzione EXC3

UNP300 108,600 46,100 5 0́06,46

L50*5 8,740 3,770 32,95

SOMMANO kg 5 0́39,41 5,16 26 0́03,36

173 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere,

CAM23_E19 parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,

.010.070.C piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... urature, le opere murarie, la

(CAM) spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.

Ringhiere e inferriate semplici

Piastre di base pilastro 6,00 39,250 235,50

Piastre di base UNP300 2,00 18,840 37,68

Piastre di collegamento parte superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 12,710 152,52

Ringhiera 52,13 kg/ml 85,000 52,130 4 4́31,05

Bulloneria 200,000 200,00

SOMMANO kg 5 0́56,75 10,24 51́ 781,12

174 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a

CAM23_E19 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla

.040.030.B temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per

strutture leggere

Vedi voce n° 172 [kg 5 039.41] 5 0́39,41

Vedi voce n° 173 [kg 5 056.75] 5 0́56,75

SOMMANO kg 10 0́96,16 1,91 19 2́83,67

175 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato

CAM23_E19 pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN

.030.010.A 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con

(CAM) collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai,

guide, zanche e bullonerie.

Grigliato 30*3/15*76 29,70 53,220 1́ 580,63

SOMMANO kg 1́ 580,63 9,63 15 2́21,47

176 Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in

CAM23_E19 acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo

.030.050.A norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare romp ... ili. Gradino

(CAM) per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia

15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.

50,00

SOMMANO cad 50,00 166,21 8 3́10,50

177 Assistenza al montaggio scala in ferro con Autogru portata 20000 kg.

NP02 5,00

SOMMANO gg 5,00 1́ 603,86 8 0́19,30

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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Opere civili  (Cat 2)

178 Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di

CAM23_U05 polipropilene Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità

.020.060.A portante del terreno e per la ripartizi ... icie non liscia, essere

uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali,

imputrescibile ed atossico.

10,00 4,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 8,67 346,80

179 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di

CAM23_E01 cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea

.040.020.B granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ... ilonatura

a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.

Con materiale proveniente dalle cave

10,00 4,000 0,300 12,00

SOMMANO mc 12,00 40,49 485,88

180 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa

CAM23_U05 della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a

.020.020.A raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95%

dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od

essiccamenti necessari

10,00 4,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 2,04 81,60

181 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato

CAM23_U05 bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di

.020.022.A inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm

11,50 5,000 57,50

SOMMANO mq 57,50 23,95 1́ 377,13

182 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e

CAM23_L05 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo

.010.010.C Sezione nominale 16 mmq

Collegamento scala alla rete esistente 50,00

SOMMANO m 50,00 4,45 222,50

183 Prove sui cementi Determinazione della resistenza a flessione su n°3

S.04.010.020 provini di cemento ed a compressione su n°6 provini residui. Escluso

.b il confezionamento e la stagionatura. Secondo la UNI EN 196-1

1,00

SOMMANO cad 1,00 91,21 91,21

184 Prove su barre da cemento armato Prova di trazione e piega su barre

S.04.040.010 di acciaio B450C e B450A, con rilievo del marchio di idetificazione

.a compresa la determinazione del peso a metro  ... gt, su di una serie

composta da 3 barre dello stesso diametro fino a 22 mm secondo la

UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438

2,00

SOMMANO cad 2,00 41,33 82,66

185 Preparazione provette per prova Ricavo e preparazione di provette per

S.04.050.010 prova di trazione, per spessori fino ad 10 mm secondo la UNI EN

.a ISO 377

1,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 713 1́40,61

SOMMANO cad 1,00 30,85 30,85

186 Preparazione provette per prova Ricavo e preparazione di provette per

S.04.050.010 prova di trazione, per spessori da 10 fino a 20 mm secondo la UNI

.b EN ISO 377

1,00

SOMMANO cad 1,00 50,12 50,12

Carpenterie metalliche  (Cat 1)

187 Prove meccaniche Prova di trazione su provette di acciaio da

S.04.050.020 carpenteria secondo la UNI EN ISO 6892-1

.a 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,22 42,44

188 Prova di trazione normale su bulloni secondo la UNI EN ISO 898 /

S.04.060.010 14399

.a

1,00

SOMMANO cad 1,00 53,98 53,98

189 Prova di taglio su vite secondo la UNI EN ISO 898 / 14399

S.04.060.020 1,00

.a

SOMMANO cad 1,00 73,24 73,24

190 Prove varie Prova di carico su dadi secondo la UNI EN ISO 898 /

S.04.060.030 14399

.a 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,24 73,24

191 Prove varie Prova di strappamento su bulloni e dadi, su n°3 campioni

S.04.060.030 secondo la UNI EN ISO 898-6

.b 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,98 53,98

Parziale Scuola Mameli Zuppetta - via Pio XII,12 - 80131 Napoli

(SpCat 3) euro 250 3́97,94

Parziale LAVORI A MISURA euro 713 5́18,46

T O T A L E   euro 713 5́18,46

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 



pag. 29

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 Scuola Giovanni Verga - via Bosco di Capodimonte, 75/b - 80131 Napoli 347 4́14,92 48,690

 

 002 Scuola Giordano Bruno - via Calata Capodichino, 203 - 80141 Napoli 115 7́05,60 16,216

 

 003 Scuola Mameli Zuppetta - via Pio XII,12 - 80131 Napoli 250 3́97,94 35,093

Totale SUPER CATEGORIE euro 713 5́18,46 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 Carpenterie metalliche 614 6́92,70 86,150

 

 002 Opere civili 98 8́25,76 13,850

Totale CATEGORIE euro 713 5́18,46 100,000

 

    Napoli, 26/10/2023

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scuola Giovanni Verga - via Bosco di Capodimonte, 75/b - 80131

Napoli  (SpCat 1)

1 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da

CAM23_P01 struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in

.050.030.A pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed

espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm

100 x 100 con vaso a sedere

1,00

SOMMANO cad 1,00 120,85 120,85

2 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno,

CAM23_P01 costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti

.050.040.A in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo

cm 100 x 100 con vaso a sedere

2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 78,96 157,92

3 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese

CAM23_P01 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

.050.090.A locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato

(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450

x240 cm con altezza pari a 240 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 523,37 523,37

4 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo

CAM23_P01 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

.050.100.A locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni

450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 382,58 765,16

5 Fornitura di estintore a schiuma Fornitura di estintore a schiuma,

CAM23_P01 omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e

.040.040.A dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B

1,00

SOMMANO cad 1,00 99,19 99,19

6 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera

CAM23_P01 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con

.010.040.A irrigidimenti nervati e paletti di sostegno compo ...  elementi

cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a

fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m

2,00 10,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 23,12 924,80

7 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene

CAM23_P01 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

.010.060.D alta densità di peso non inferiore a 22 ... ti infissi nel terreno ad una

distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro.

Altezza pari a 2,00 m

Vedi voce n° 6 [mq 40.00] 40,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 40,00 2 5́91,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 2 5́91,29

SOMMANO mq 40,00 23,95 958,00

8 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 Sistema anticaduta a norma

CAM23_P01 UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra

.030.040.C l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 3 ... o , moschettone

automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a

50/60cm Lunghezza del cavo pari a 20 m

(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad/30gg 20,00 16,21 324,20

9 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.010 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.c bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m

4,00

SOMMANO cad 4,00 7,03 28,12

10 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.010 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.f bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 10,12 20,24

11 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.c giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

4,00

SOMMANO cad 4,00 15,17 60,68

12 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.j bianco ed indicazione in giallo 500 x 500 mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,92 51,84

13 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in

S.04.010.050 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

.d Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 13,50 27,00

Parziale Scuola Giovanni Verga - via Bosco di Capodimonte, 75/b -

80131 Napoli  (SpCat 1) euro 4 0́61,37

Scuola Giordano Bruno - via Calata Capodichino, 203 - 80141

Napoli  (SpCat 2)

14 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da

CAM23_P01 struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in

.050.030.A pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed

espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm

100 x 100 con vaso a sedere

1,00

SOMMANO cad 1,00 120,85 120,85

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 4 1́82,22



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 1́82,22

15 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno,

CAM23_P01 costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti

.050.040.A in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo

cm 100 x 100 con vaso a sedere

2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 78,96 157,92

16 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese

CAM23_P01 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

.050.090.A locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato

(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450

x240 cm con altezza pari a 240 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 523,37 523,37

17 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo

CAM23_P01 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

.050.100.A locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni

450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 382,58 765,16

18 Fornitura di estintore a schiuma Fornitura di estintore a schiuma,

CAM23_P01 omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e

.040.040.A dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B

1,00

SOMMANO cad 1,00 99,19 99,19

19 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera

CAM23_P01 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con

.010.040.A irrigidimenti nervati e paletti di sostegno compo ...  elementi

cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a

fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m

2,00 10,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 23,12 924,80

20 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene

CAM23_P01 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

.010.060.D alta densità di peso non inferiore a 22 ... ti infissi nel terreno ad una

distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro.

Altezza pari a 2,00 m

Vedi voce n° 19 [mq 40.00] 40,00

SOMMANO mq 40,00 23,95 958,00

21 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 Sistema anticaduta a norma

CAM23_P01 UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra

.030.040.C l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 3 ... o , moschettone

automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a

50/60cm Lunghezza del cavo pari a 20 m

(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad/30gg 16,00 16,21 259,36

22 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 7 8́70,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 8́70,02

S.04.010.010 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.c bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 7,03 14,06

23 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.010 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.f bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 10,12 20,24

24 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.c giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 15,17 30,34

25 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.j bianco ed indicazione in giallo 500 x 500 mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,92 51,84

26 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in

S.04.010.050 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

.d Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 13,50 27,00

Parziale Scuola Giordano Bruno - via Calata Capodichino, 203 -

80141 Napoli  (SpCat 2) euro 3 9́52,13

Scuola Mameli Zuppetta - via Pio XII,12 - 80131 Napoli  (SpCat

3)

27 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da

CAM23_P01 struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in

.050.030.A pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed

espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm

100 x 100 con vaso a sedere

1,00

SOMMANO cad 1,00 120,85 120,85

28 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno,

CAM23_P01 costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti

.050.040.A in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo

cm 100 x 100 con vaso a sedere

2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 78,96 157,92

29 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese

CAM23_P01 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

.050.090.A locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato

(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 8 2́92,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 2́92,27

x240 cm con altezza pari a 240 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 523,37 523,37

30 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo

CAM23_P01 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

.050.100.A locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni

450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 382,58 765,16

31 Fornitura di estintore a schiuma Fornitura di estintore a schiuma,

CAM23_P01 omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e

.040.040.A dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B

1,00

SOMMANO cad 1,00 99,19 99,19

32 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera

CAM23_P01 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con

.010.040.A irrigidimenti nervati e paletti di sostegno compo ...  elementi

cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a

fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m

2,00 10,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 23,12 924,80

33 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene

CAM23_P01 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

.010.060.D alta densità di peso non inferiore a 22 ... ti infissi nel terreno ad una

distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro.

Altezza pari a 2,00 m

Vedi voce n° 32 [mq 40.00] 40,00

SOMMANO mq 40,00 23,95 958,00

34 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 Sistema anticaduta a norma

CAM23_P01 UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra

.030.040.C l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 3 ... o , moschettone

automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a

50/60cm Lunghezza del cavo pari a 20 m

(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad/30gg 16,00 16,21 259,36

35 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.010 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.c bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 7,03 14,06

36 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.010 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.f bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 10,12 20,24

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 856,45

37 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.c giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 15,17 30,34

38 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di

S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

.j bianco ed indicazione in giallo 500 x 500 mm visibilità 10 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,92 51,84

39 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in

S.04.010.050 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

.d Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 13,50 27,00

Parziale Scuola Mameli Zuppetta - via Pio XII,12 - 80131 Napoli

(SpCat 3) euro 3 9́52,13

Parziale LAVORI A MISURA euro 11́ 965,63

T O T A L E   euro 11́ 965,63
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 Scuola Giovanni Verga - via Bosco di Capodimonte, 75/b - 80131 Napoli 4 0́61,37 33,942

 

 002 Scuola Giordano Bruno - via Calata Capodichino, 203 - 80141 Napoli 3 9́52,13 33,029

 

 003 Scuola Mameli Zuppetta - via Pio XII,12 - 80131 Napoli 3 9́52,13 33,029

Totale SUPER CATEGORIE euro 11́ 965,63 100,000

 

    Napoli, 26/10/2023

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a

CAM23_E01 mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,

.040.020.B compresi gli ... ilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dalle cave

SOMMANO mc 60,46 40,49 2 4́48,03 16,17 0,660

2 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in

CAM23_E03 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe

.010.010.B di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

(CAM) casseforme. Classe di resistenza C16/20

SOMMANO mc 14,72 145,02 2 1́34,68 14,10 0,660

3 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione

CAM23_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

.010.020.A mm,  ...  i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione

(CAM) XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 27,01 169,19 4 5́69,83 30,18 0,660

4 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo

CAM23_E03 dii aggregati con dimensione massima di 16 mm

.020.010.B SOMMANO mc 27,01 3,58 96,70 0,64 0,660

5 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate

CAM23_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

.030.010.A disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

SOMMANO mq 31,40 28,33 889,56 5,88 0,660

6 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

CAM23_E03 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli

.040.010.A oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

(CAM) SOMMANO kg 3 0́22,41 2,52 7 6́16,46 50,29 0,660

7 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico Adesivo epossidico bicomponente per

CAM23_E03 la realizzazione di riprese di getto

.050.020.A SOMMANO mq 12,80 16,14 206,59 1,37 0,660

8 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di

CAM23_E07 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di

.010.040.A cemento tip ... trelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato

(CAM) perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO mq 6,00 15,71 94,26 0,62 0,660

9 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di

CAM23_E07 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di

.010.040.B cemento tip ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente.

(CAM) Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

SOMMANO mq 24,00 3,26 78,24 0,52 0,661

10 Manto di scorrimento con feltro di poliestere Manto di scorrimento con feltro di

CAM23_E12 poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su

.030.010.A idoneo piano ... dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq

SOMMANO mq 70,00 4,01 280,70 1,86 0,661

11 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero Barriera al vapore e di

CAM23_E12 collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con

.040.020.C mescola bit ... da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e

sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere

SOMMANO mq 35,00 21,33 746,55 4,93 0,660

12 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale

CAM23_E12 a penetrazione osmotica Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante

.050.065.B l'impiego di ... lo da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo

preventivamente bagnato a

rifiuto con acqua. All'esterno

SOMMANO mq 26,40 43,83 1́ 157,11 7,65 0,660

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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13 Protezione di fondazioni e di strutture interrate Protezione di fondazioni e di strutture

CAM23_E12 interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta

.060.090.A densi ... di in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma

semisferica e con profilo nella parte superiore

SOMMANO mq 96,00 9,15 878,40 5,79 0,660

14 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine

CAM23_E13 porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su

.030.020.T massetto di  ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm,

(CAM) spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

SOMMANO mq 6,00 97,82 586,92 3,88 0,660

15 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di

CAM23_E15 dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la

.080.050.A suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la

(CAM) pulitura finale. Tinta unita

SOMMANO m 8,00 14,85 118,80 0,78 0,660

16 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta

CAM23_E16 in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi

.010.030.A e rifiniture.

SOMMANO mq 28,08 5,20 146,02 0,96 0,660

17 Arricciatura Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e

CAM23_E16 pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.

.020.003.A SOMMANO mq 28,08 5,14 144,33 0,95 0,660

(CAM)

18 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed

CAM23_E16 esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese

.020.010.C ne ... steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm.

(CAM) Su pareti interne con malta di cemento

SOMMANO mq 43,44 18,34 796,69 5,26 0,660

19 Strato finale di intonaco Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla

CAM23_E16 di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A

.020.060.C stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna

(CAM) SOMMANO mq 43,44 14,74 640,30 4,23 0,660

20 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee

CAM23_E18 grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa

.045.015.A l'assistenza muraria - Per serramenti in genere

SOMMANO ml 91,60 10,59 970,04 6,40 0,660

21 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad un battente,

CAM23_E18 omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio

.075.020.H zincato e ... espandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione

antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

SOMMANO cad 4,00 1́ 068,10 4 2́72,40 28,22 0,660

22 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in

CAM23_E19 acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od

.010.010.F ottenuti p ... he verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del

(CAM) tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

SOMMANO kg 34 9́86,51 4,80 167 9́35,25 1́ 109,20 0,660

23 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari Carpenteria in

CAM23_E19 acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con n ...

.010.020.D rranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275

(CAM) JR classe di esecuzione EXC3

SOMMANO kg 16 1́30,72 5,16 83 2́34,52 549,74 0,660

24 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per

CAM23_E19 travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, c ...

.010.050.D rranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275

(CAM) JR classe di esecuzione EXC3.

SOMMANO kg 3 6́47,73 5,35 19 5́15,36 128,89 0,660

25 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate

CAM23_E19 eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ...

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole
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.010.070.C urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.

(CAM) Ringhiere e inferriate semplici

SOMMANO kg 12 8́82,76 10,24 131́ 919,46 871,22 0,660

26 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

CAM23_E19 realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI

.030.010.A EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai,

(CAM) guide, zanche e bullonerie.

SOMMANO kg 4 8́05,76 9,63 46 2́79,48 305,64 0,660

27 Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR

CAM23_E19 secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo

.030.050.A di angolare romp ... ili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg

(CAM) circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.

SOMMANO cad 141,00 166,21 23 4́35,61 154,78 0,660

28 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

CAM23_E19 immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,

.040.030.A previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti

SOMMANO kg 34 9́86,51 1,54 53 8́79,22 355,84 0,660

29 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

CAM23_E19 immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,

.040.030.B previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere

SOMMANO kg 32 6́61,21 1,91 62 3́82,92 412,13 0,661

30 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa

CAM23_E21 la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o

.010.005.B all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico

(CAM) SOMMANO mq 87,57 15,06 1́ 318,81 8,72 0,660

31 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una

CAM23_E21 mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.010.010.A 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

(CAM) SOMMANO mq 87,57 3,65 319,63 2,11 0,661

32 Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) Pittura a base di resine

CAM23_E21 acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari

.020.060.A rispondente alla no ... ssore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per

(CAM) metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani

SOMMANO mq 87,57 12,15 1́ 063,98 7,02 0,660

33 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su

CAM23_L05 passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mmq

.010.010.C SOMMANO m 200,00 4,45 890,00 5,88 0,660

34 Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di travi con puntelli

CAM23_P02 di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del

.010.040.C materiale per altezze fino a 4 m

SOMMANO m 5,00 52,06 260,30 1,72 0,660

35 Sbadacchiatura di vani Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a

CAM23_P02 doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al

.020.020.E metro quadro di vano asservito Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in ferro

SOMMANO mq 10,80 22,46 242,57 1,60 0,660

36 Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di

CAM23_P03 lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il

.010.020.A 1°mese o frazione

SOMMANO m 12,00 17,39 208,68 1,38 0,660

37 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,

CAM23_P03 basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato

.010.035.A con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

SOMMANO mq 681,75 26,65 18 1́68,64 119,99 0,660

38 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,

CAM23_P03 basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato

.010.035.B con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il

1°mese

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 639 9́27,04 4 2́26,54
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R I P O R T O 639 9́27,04 4 2́26,54

SOMMANO mq/30 gg 967,50 2,10 2 0́31,75 13,43 0,660

39 Scavi di sottofondazione Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano,

CAM23_R02 all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione

.000.030.D del mat ... re le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno

con presenza di muratura o roccia tenera

SOMMANO mc 67,60 238,42 16 1́17,19 106,44 0,660

40 Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti

CAM23_R02 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato

.010.060.C bitu ... per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio.

Profondità di taglio da 151 a 200 mm

SOMMANO ml 20,20 38,78 783,36 5,18 0,660

41 Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture

CAM23_R02 in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea at ... i

.010.070.D giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di

taglio da 201 a 300 mm

SOMMANO ml 13,60 51,70 703,12 4,64 0,660

42 Taglio a sezione obbligata di muratura Taglio a sezione obbligata di muratura di

CAM23_R02 qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo

.010.100.A SOMMANO mc 2,12 229,84 487,26 3,22 0,660

43 Taglio a sezione obbligata di conglomerati Taglio a sezione obbligata di conglomerati di

CAM23_R02 qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato

.010.120.C SOMMANO mc 4,23 709,08 2 9́99,41 19,81 0,660

44 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti

CAM23_R02 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.

.015.010.A Raschiatura di vecchie tinteggiature

SOMMANO mq 40,00 2,83 113,20 0,75 0,660

45 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio,

CAM23_R02 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

.025.050.A dei ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

(CAM) distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

SOMMANO mq 27,80 10,62 295,24 1,95 0,660

46 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

CAM23_R02 demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile

.050.020.A SOMMANO ml 30,00 4,25 127,50 0,84 0,661

(CAM)

47 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili

CAM23_R02 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e sim

.060.010.A ...  il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito

(CAM) provvisorio. Senza recupero di materiale

SOMMANO mq 3,00 10,62 31,86 0,21 0,660

48 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di

CAM23_R02 sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o

.060.022.C malta cementizi ... . Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

(CAM) distanza di 50 m. Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm

SOMMANO mq 3,00 28,71 86,13 0,57 0,660

49 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento in ceramica,

CAM23_R02 listelli di laterizio, klinker e materiali simili.

.060.032.A SOMMANO mq 6,00 6,37 38,22 0,25 0,660

(CAM)

50 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo Rimozione zoccolino

CAM23_R02 battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso,

.060.045.A avvicinamento al luogo  ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica.

(CAM) Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo

SOMMANO ml 10,00 1,42 14,20 0,10 0,661

51 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale Demolizione di soglie,

CAM23_R02 stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una

.060.055.A larghez ... reso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

(CAM) allo scarico. Senza recupero di materiale

SOMMANO ml 40,40 5,67 229,06 1,51 0,660

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 663 9́84,54 4 3́85,44
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R I P O R T O 663 9́84,54 4 3́85,44

52 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m

CAM23_R03 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a

.010.010.D rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato

SOMMANO cm 2 7́60,00 0,62 1́ 711,20 11,30 0,660

53 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per ripristini di murature anche voltate

CAM23_R03 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme

.030.015.A Te ... , per ripristini di murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre

ancorate alle murature e distanziatori.

SOMMANO kg 118,50 3,46 410,02 2,70 0,660

54 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato Asportazione in profondità del

CAM23_R03 calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o

.040.030.A sabbiat ... comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso

aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

SOMMANO mq 12,80 32,01 409,73 2,71 0,660

55 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri

CAM23_R03 d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine

.040.050.A sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2

ore tra la prima e la seconda mano

SOMMANO mq 12,80 27,58 353,02 2,33 0,660

56 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro

CAM23_R03 controllato Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta

.040.060.A ... m², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata

a mano con malta a ritiro controllato

SOMMANO mq 12,80 107,41 1́ 374,85 9,09 0,660

57 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di

CAM23_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in

.020.010.B zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per

ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/ 5km 155,80 6,58 1́ 025,17 6,77 0,661

58 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata

CAM23_T01 fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,

.020.020.A eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale

ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata

SOMMANO mc 77,90 73,08 5 6́92,94 37,59 0,660

59 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e

CAM23_T01 consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere,

.030.020.A per percorsi entro 50 m.

SOMMANO mc 50,32 45,21 2 2́74,97 0,00

60 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei

CAM23_T01 materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi

.030.030.A e com ... sì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera

per le manovre dell'argano elevatore.

SOMMANO mc 16,85 44,87 756,06 4,99 0,660

61 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della fondazione

CAM23_U05 stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità

.020.020.A non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od

essiccamenti necessari

SOMMANO mq 121,00 2,04 246,84 1,62 0,660

62 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato bituminoso per

CAM23_U05 manto di usura drenante, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e

.020.022.A polimeri. Spessore 5 cm

SOMMANO mq 210,25 23,95 5 0́35,50 33,27 0,660

63 Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di polipropilene Strato

CAM23_U05 separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizi

.020.060.A ... icie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni

naturali, imputrescibile ed atossico.

SOMMANO mq 140,00 8,67 1́ 213,80 8,02 0,660

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 684 4́88,64 4 5́05,83
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R I P O R T O 684 4́88,64 4 5́05,83

64 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di

CAM23_U05 fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale

.020.080.A fornitura  ...  prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 11,25 28,05 315,56 2,08 0,660

65 Inghisaggio chimico su calcestruzzo di barre in acciaio diametro 16 mm in preforo da

NP01 25/30 mm.

SOMMANO cadauno 120,00 25,01 3 0́01,20 0,00

66 Assistenza al montaggio scala in ferro con Autogru portata 20000 kg.

NP02 SOMMANO gg 15,00 1́ 603,86 24 0́57,90 0,00

67 Prove sui cementi Determinazione della resistenza a flessione su n°3 provini di cemento

S.04.010.020 ed a compressione su n°6 provini residui. Escluso il confezionamento e la stagionatura.

.b Secondo la UNI EN 196-1

SOMMANO cad 3,00 91,21 273,63 1,92 0,700

68 Prove su barre da cemento armato Prova di trazione e piega su barre di acciaio B450C e

S.04.040.010 B450A, con rilievo del marchio di idetificazione compresa la determinazione del peso a

.a metro  ... gt, su di una serie composta da 3 barre dello stesso diametro fino a 22 mm

secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438

SOMMANO cad 6,00 41,33 247,98 1,74 0,700

69 Preparazione provette per prova Ricavo e preparazione di provette per prova di trazione,

S.04.050.010 per spessori fino ad 10 mm secondo la UNI EN ISO 377

.a SOMMANO cad 3,00 30,85 92,55 0,66 0,700

70 Preparazione provette per prova Ricavo e preparazione di provette per prova di trazione,

S.04.050.010 per spessori da 10 fino a 20 mm secondo la UNI EN ISO 377

.b SOMMANO cad 3,00 50,12 150,36 1,05 0,700

71 Prove meccaniche Prova di trazione su provette di acciaio da carpenteria secondo la

S.04.050.020 UNI EN ISO 6892-1

.a SOMMANO cad 6,00 21,22 127,32 0,90 0,700

72 Prova di trazione normale su bulloni secondo la UNI EN ISO 898 / 14399

S.04.060.010 SOMMANO cad 3,00 53,98 161,94 1,14 0,700

.a

73 Prova di taglio su vite secondo la UNI EN ISO 898 / 14399

S.04.060.020 SOMMANO cad 3,00 73,24 219,72 1,53 0,700

.a

74 Prove varie Prova di carico su dadi secondo la UNI EN ISO 898 / 14399

S.04.060.030 SOMMANO cad 3,00 73,24 219,72 1,53 0,700

.a

75 Prove varie Prova di strappamento su bulloni e dadi, su n°3 campioni secondo la UNI

S.04.060.030 EN ISO 898-6

.b SOMMANO cad 3,00 53,98 161,94 1,14 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 713 5́18,46 4 5́19,52 0,633

T O T A L E   euro 713 5́18,46 4 5́19,52 0,633
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 713 5́18,46 4 5́19,52 0,633

M:001 Scuola Giovanni Verga - via Bosco di Capodimonte, 75/b - 80131 Napoli euro 347 4́14,92 2 2́19,58 0,639

M:001.001

 

    Carpenterie metalliche euro 314 0́95,94 2 0́11,13 0,640

M:001.002

 

    Opere civili euro 33 3́18,98 208,45 0,626

M:002 Scuola Giordano Bruno - via Calata Capodichino, 203 - 80141 Napoli euro 115 7́05,60 705,46 0,610

M:002.001

 

    Carpenterie metalliche euro 78 5́65,82 476,69 0,607

M:002.002

 

    Opere civili euro 37 1́39,78 228,77 0,616

M:003 Scuola Mameli Zuppetta - via Pio XII,12 - 80131 Napoli euro 250 3́97,94 1́ 594,48 0,637

M:003.001

 

    Carpenterie metalliche euro 222 0́30,94 1́ 407,00 0,634

M:003.002

 

    Opere civili euro 28 3́67,00 187,48 0,661

TOTALE  euro 713 5́18,46 4 5́19,52 0,633

 

    Napoli, 26/10/2023

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 



Incentivo per le opere di urbanizzazione primaria connessi alla realizzazione del centro di zona Palaponticelli con l'importo dei lavori ridotto del 20%sezione 1: dati del progetto

Servizio   codice del servizio 1088

Denominazione del progetto

NO 2022

N° 225 del 22/06/2022 tipologia progetto

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

prestazione da 
conteggiare

prestazione                            
int. / est.

aliquota % prest. 
esterna

Responsabile del procedimento SI interna
collaboratori del RUP SI interna -

Fonti di finanziamento SI interna -

Collaboratori SI interna -

Programmazione SI interna -

Verifica SI interna -

Collaboratori SI interna -

Atti di gara SI interna -

Collaboratori SI interna -

Direzione lavori SI interna -

Ufficio direzione lavori SI interna -

Collaudo statico SI interna - 580,387272

Collaboratori SI interna - 116,0774544

 €                                   580,39  €                                          -   

 €                                   116,08  €                                          -   

 €                                2.089,39  €                                          -   

 €                                1.392,93  €                                          -   

 €                                   232,15  €                                          -   

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro
importo da conteggiare per 

compenso incentivante
economie

Programmazione 
della spesa per 
investimenti

 €                                   116,08  €                                          -   

 €                                   232,15  €                                          -   

Importo lavori (a base di gara)  €                       725.484,09 Importo base del compenso incentivante  €                     11.607,75 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA 
ESTERNE

Opera inserita nell'elenco annuale anno di riferimento codice progetto (CUP) B65I17000050001

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019

Direzione/Dipartimento AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed 

Delibera di approvazione del progetto ESECUTIVO

Valutazione 
preventiva dei 
progetti

Fase di gara

Esecuzione

Collaudo

 €                                   464,31  €                                          -   

 €                                   348,23  €                                          -   

 €                                   232,15  €                                          -   

 €                                   464,31  €                                          -   

 €                                2.901,94  €                                          -   

 €                                1.857,24  €                                          -   

Collaboratori SI interna - 116,0774544

Collaudo T.A. SI interna - 580,387272

totali

sezione 3: individuazione delle fasi da retribuire e calcolo degli importi da liquidare

N° 1

Definizione delle fasi effettuate (soglie di controllo)

Compenso incentivante per il Responsabile del Procedimento e collaboratori

40,00%  €       835,76 liquidabile  €       557,17 liquidabile

48,00%  €    1.002,91 liquidabile  €       668,61 liquidabile

12,00%  €               -    €               -   

     totale 100,00%  €    1.838,67  €    1.225,78 

TOTALE 100,00%

controllo % sal

Ok

controllo econ.

Ok

controllo fasi

Ok

Ufficio direzione lavori  €                           1.857,24 importo liquidabile

COLLAUDO

Collaudo statico  €                                       -   

ESECUZIONE     (tipologia di liquidazione) inserire percentuale in liquidazione

Direzione lavori  €                           2.901,94 importo liquidabile

Collaboratori  €                               232,15 importo liquidabile

Collaboratori  €                               464,31 importo liquidabile

FASE DI GARA

Atti di gara  €                               348,23 importo liquidabile

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI

Verifica  €                               464,31 importo liquidabile

Collaboratori  €                               116,08 importo liquidabile

Programmazione  €                               232,15 importo liquidabile

 RUP Collab. RUP

3) Fase collaudo (totale dopo approvazione collaudo o per SAL)

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI

Fonti di finanziamento  €                               232,15 importo liquidabile

2) Esecutiva (totale dopo emissione collaudo o per SAL) SI

3) Fase collaudo (totale dopo approvazione collaudo o per SAL) NO

 €                                    11.607,75  €                                                  -   

La presente liquidazione è relativa solo ad alcune fasi o è totale ? PARZIALE

1) Programmazione spesa, valutazione progetto e procedura di gara SI

 €                                   116,08  €                                          -   

 €                                   580,39  €                                          -   

Collaudo

1) Programmazione spesa, ecc. (determ. di aggiudicazione)

2) Esecutiva (totale dopo emissione collaudo o per SAL)

 €                                       -   Collaboratori

in caso di liquidazione parziale indicare 
con SI solo la fase di cui si intende 
richiedere la liquidazione  

Collaudo T.A.  €                                       -   

Compenso incentivante in pagamento con la presente liquidazione  €                           9.913,01 

 €                                       -   Collaboratori

Il Responsabile Unico Del Procedimento 1 di 1
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