



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 063 del 23 luglio 2021

OGGETTO: "PATTO PER NAPOLI. Settore: Infrastrutture. "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE. Lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi presso il plesso S.M.S. Virgilio IV in via Labriola lotto 10h

Approvazione della proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.33 co.1 del D.Lgs. n.50/2016.

Aggiudicazione definitiva all'impresa Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86 P.IVA 04940090634 con sede in via Seitolla n. 40, 80010, QUARTO (NA), per un importo pari ad € 98.774,46, di cui oneri della sicurezza pari a € 2.491,46 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA e somme a disposizione, per un totale complessivo di € 146.396,81.

CUP B65I17000050001

CIG 8738844234

Il Dirigente del Servizio tecnico Scuole

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 284 del 1° giugno 2017 si è preso atto del Patto per Napoli, sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della Pa per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 così come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;

- con la medesima delibera 284/2017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 20 aprile 2017;

- il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come "raggruppamenti di interventi" tra i quali - nel settore delle infrastrutture la "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)", finanziato per l'importo complessivo di 75 milioni di euro;

- le risorse FSC 2014-2020 che finanziano il Patto per la Città di Napoli sono state iscritte nel bilancio 2017-2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20 aprile 2017 e annotate per le annualità 2020-2021 per un valore complessivo di 308 milioni di euro;

- il raggruppamento di interventi denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)" è stato iscritto nel bilancio 2017-2019 come segue:

1. "Riqualificazione degli edifici pubblici: SCUOLE per 50 milioni di euro;
2. "Riqualificazione degli edifici pubblici: EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE per 25 milioni di euro;

– con riferimento all'intervento complesso denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE", inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo complessivo di € 50.000.000,00 con delibera di Giunta comunale n. 435 del 10 agosto 2017 è stato approvato il programma degli interventi.

- con Delibera di Giunta Comunale n.113 del 26/03/2021 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitivo/esecutivo predisposto dai tecnici della Municipalità 8 per l'esecuzione dei *Lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi presso il plesso S.M.S. Virgilio IV in via Labriola lotto 10h*, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
Voce	Descrizione	Importo	
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 187.693,54
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.291,46
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 186.402,08
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 1.200,00
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2.491,46
	A.5	Oneri della manodopera	€ 78.432,03
	TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 188.893,54	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 41.556,58
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2.200,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 3.022,30
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 8.151,38
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.793,30
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 67.448,56	
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 256.342,10	

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 22 del 4/05/2021 registrata all'Indice Generale al n. 817 del 11/05/2021, è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 5 operatori economici – ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, attraverso il MEPA tramite lo strumento della R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con congruità delle offerte valutata ai sensi dell'art.97, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- in data 7/6/2021 è stata inoltrata a cura del RUP in qualità di punto istruttore, tramite il MEPA la R.D.O. n.ro 2817524 a n. 14 operatori economici estratti, dal RUP secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale n. 22 del 4/05/2021, iscritti sul M.E.P.A. nell'area merceologica Lavori OG1 - Edifici civili ed industriali, in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 23/06/2021 è stata espletata a cura del RUP ing. Francesco Truppa, in qualità di Presidente

del seggio monocratico, regolarmente costituito, Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017, previo il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari, la gara sulla Piattaforma digitale MEPA per l'affidamento dei lavori in parola;

- il Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale di gara del 23/06/2021 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti dell'impresa Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86 P.IVA 04940090634 con sede in via Seitolla n. 40, 80010, QUARTO (NA), dei lavori in oggetto, per un importo pari ad € 98.774,46, di cui oneri della sicurezza pari a € 2.491,46 non soggetti a ribasso d'asta, a seguito del ribasso del 48,34661% non anomalo sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante;

- per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI		
Voce	Descrizione	Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 96.282,99
A.1.1		
A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 96.282,99
A.3		
A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2.491,46
A.5	Oneri della manodopera	€ 78.432,03
	TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 98.774,45
B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 21.730,38
B.2	oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,00
B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2.200,00
B.3	Lavori in economia	€ 0,00
B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 3.022,30
B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 8.151,38
B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.793,30
B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 47.622,36
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 146.396,81

- ai sensi dell'art.29 co.1 del D.Lgs. n.50/2016 si è provveduto a pubblicare, nei termini previsti, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Rilevato che:

- il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art.80 ed all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 è stato verificato con esito positivo, attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) come da attestazione del R.U.P. (PG/2021/542163 del 12/07/2021).
- si è proceduto, per l'impresa aggiudicataria "Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86" ad acquisire tramite piattaforma web DURC on line il relativo DURC protocollo n. INAIL_28085451 del 25/06/2021 che risulta regolare a tutto il 23/10/2021
- si procederà alla stipula del contratto solo ad esito positivo dell'accertamento la regolarità dell'impresa *Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86* riferita ai tributi locali secondo le disposizioni di cui al Programma 100 della Relazione previsionale e programmatica
- l'impresa aggiudicataria "*Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86*" ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- l'impresa aggiudicataria "*Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86*" ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;
- per l'impresa aggiudicataria "*Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86*" risulta verificata l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

Ritenuto che:

- la spesa è necessaria per consentire la ripresa delle attività didattiche nei plessi scolastici in oggetto in condizioni di sicurezza e che le lavorazioni sono state consegnate in via d'urgenza il giorno 07/07/2021;

- ai sensi dell'art.32, co. 10, let. b), del D.Lgs 50/2016 per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Preso atto che:

- l'aggiudicazione definitiva, di cui al presente atto, andrà comunicata di ufficio, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l'art.76, co.5, del D.Lgs. 50/2016;
- la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, dal RUP ing. Francesco Truppa;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10.12.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- con Decreto Legge n.ro 73 del 25 maggio 2021, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2021 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 ed è stato autorizzato fino a quel termine l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del d.lgs. 267/2000;
- con D.G.C. n. 232 del 03/06/2021 è stato approvato il pre-consuntivo al 31/12/2020, ed è stato disposto che, a decorrere dall'esecutività della stessa e fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 l'assunzione di prenotazione e gli impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021, proseguirà secondo le regole della gestione provvisoria, di cui all'art. 163 del TUEL che consentono, tra l'altro, l'assunzione di spese vincolate;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n.76 – lett *a*. (*in deroga all'art. 36 comma 2 lett a del D.Lgs. 50/2016*) è consentito alle stazioni appaltanti di ricorrere per appalto dei lavori inferiori ad € 150.000,00 ad affidamento diretto;
- per tale procedura non si ricorre alla suddivisione in lotti in relazione alle caratteristiche e quantità delle lavorazioni previste;
- occorre effettuare gli interventi con urgenza anche in considerazione della imminente ripresa delle attività didattiche;

Letti:

- gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000; il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;
- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
- delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- le linee guida n. 4 emesse dall'ANAC relativamente alle *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 274 del 23/11/2016;

Attestato

- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

Approvare, ai sensi dell'art. 33 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione del 31/05/2021 relativa ai *Lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi presso il plesso S.M.S. Virgilio IV in via Labriola lotto 10h* all'impresa Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86 P.IVA 04940090634 con sede in via Seitolla n. 40, 80010, QUARTO (NA), per l'importo, al netto del ribasso del 48,34661%, pari ad € 98.774,46, di cui oneri della sicurezza pari a € 2.491,46 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;

- **Impegnare** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di €. 146.396,81, come da quadro economico, rimodulato a seguito della proposta di aggiudicazione, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI		
Voce	Descrizione	Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 96.282,99
A.1.1		
A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 96.282,99
A.3		
A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2.491,46
A.5	Oneri della manodopera	€ 78.432,03
	TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 98.774,45
B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 21.730,38
B.2	smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,00
B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2.200,00
B.3	Lavori in economia	€ 0,00
B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 3.022,30
B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 8.151,38
B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.793,30
B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 47.622,36
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 146.396,81

sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2020/2022 – Gestione Provvisoria 2021 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020;

- **Affidare** i lavori in oggetto all'impresa Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86 P.IVA 04940090634 con sede in via Seitolla n. 40, 80010, QUARTO (NA), per l'importo, al netto del ribasso del 48,34661%, pari ad € 98.774,46, di cui oneri della sicurezza pari a € 2.491,46 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22% impegnando la somma sul capitolo di spesa di cui sopra;
- di affidare gli oneri di smaltimento pari a € 10.000,00 oltre IVA pari a € 2.200,00 (voci B.2-B.2.1.) all'impresa Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86 P.IVA 04940090634 con sede in via Seitolla n. 40, 80010, QUARTO (NA) impegnando la somma sul capitolo di spesa di cui sopra ;
- di affidare le spese di pubblicità e cartellonistica pari € 500,00 (voce B.8) all'impresa Società Cooperativa Edil San Vincenzo 86 P.IVA 04940090634 con sede in via Seitolla n. 40, 80010, QUARTO (NA) impegnando la somma sul capitolo di spesa di cui sopra;
- **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo la patto per Napoli FSC 2014 – 2020;
- **Dare atto** che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno;

- **Dare atto** che il presente impegno viene assunto ai sensi dell'art.163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 trattandosi di spese vincolate;
- **Dichiarare** efficace l'aggiudicazione ai sensi del co. 7 dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016.

Confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Francesco Truppa, in servizio presso la Direzione della Municipalità 8;

Confermare l'incarico di Direttore dei Lavori per il presente procedimento, l'ing. Nicola Coppola, in servizio presso la Direzione della Municipalità 8;

Stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 nonché quelle di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Stabilire ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.

Dare atto che l'appalto avrà la durata di 120 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna;

Dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e della Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.

Ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione dirigenziale è stata svolta attività istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento Funzionario ing. Francesco Truppa ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/1990.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 12 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro:

- All_1082_063_01 (Determina di Indizione n. 22 del 4/05/2021 registrata all'I.G. al n. 817 del 11/05/2021; Proposta di aggiudicazione del 23/06/2021; DURC in corso di validità);

- 1082_Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente

Arch. Alfonso Ghezzi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art.22 D.LGS. 82/2005.