



## COMUNE DI NAPOLI

### Area Infrastrutture di Trasporti

Servizio Infrastrutture di trasporto speciali

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1064K\_040923\_02

**Oggetto:** Determina a contrarre

Affidamento diretto (ex art. 1, co. 2, lettera “a”, l. 120/2020, come modificato dall’art. 51, d.l.77/2021 convertito in legge 108/2021), dell’appalto di **“Funicolare Terrestre Montesanto (38) - Vomero (218): Progettazione definitiva per la revisione ventennale”**, alla società ADYTON Ingegneria srls (p. iva 14300101004)  
Impegno di spesa di € 101.775,00, al netto di IVA ed oneri previdenziali;

**CIG 9939981BCD - CUP B64D23001540006**

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali

**Premesso che:**

- il sistema delle funicolari di Napoli è di proprietà dell'Amministrazione ed è gestito, per la conduzione e la manutenzione ordinaria, dalla società A.N.M. S.p.A.;
- la funicolare di Montesanto necessita di interventi di manutenzione ciclica ventennale per conseguire il rinnovo del nulla osta ministeriale per la prosecuzione dell'esercizio pubblico ai sensi del D.M. 203 del 01/12/2015 (ex D.M. 23/85).
- In occasione della revisione generale, la Direzione Esercizio Funicolari ritiene indispensabile procedere ad alcune modifiche, miglioramenti e ammodernamenti, in considerazione della vetustà dell'impianto e delle nuove tecnologie elettroniche e di sicurezza che rendono superate quelle attualmente in servizio, per cui non è ipotizzabile che le stesse possano essere tenute in opera per un altro ventennio.
- Tali interventi, oltre all'adeguamento tecnico e normativo dell'impianto, sono volti anche a un miglioramento delle prestazioni, dell'affidabilità e della sicurezza, applicando soluzioni tecnologiche utilizzate sugli impianti di più recente concezione.

**Premesso altresì che:**

- è prioritario interesse dell'amministrazione acquisire il progetto definitivo per la revisione ventennale della funicolare Montesanto-Vomero al fine di poter richiedere la proroga di un anno per l'inizio dei lavori ai sensi dell'art.1 del DM Ministero Trasporti 17 aprile 2012.

**Considerato che:**

- tra il personale dell'ente non sono rinvenibili professionalità caratterizzate da conoscenza e competenza nel settore altamente specialistico come quello della progettazione di impianto funiviario e che pertanto è necessario procedere con un affidamento esterno.

**Ritenuto che:**

- l'affidamento in questione è al di sotto della soglia per forniture e servizi secondo il regime legislativo derogatorio di cui all'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020).

**Considerato che:**

- il servizio oggetto della procedura si caratterizza per l'alto contenuto tecnologico e specialistico;
- in data 28 giugno 2023 l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad inviare lettera d'invito a presentare offerta economica per l'affidamento diretto (ex art. 1, co. 2, lettera "a", l. 120/2020, come modificato dall'art. 51, d.l. 77/2021 convertito in legge 108/2021), dell'appalto di "Funicolare Terrestre Montesanto (38) - Vomero (218): Progettazione definitiva per la revisione ventennale". (Valore della fornitura € 115.000,00 oltre IVA di legge e oneri previdenziali), a numero 8 operatori economici;
- All'uopo veniva utilizzato il criterio di aggiudicazione dell' "*Offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto di servizi analoghi e dell'offerta economica e offerta al ribasso dei termini di esecuzione della commessa ex art. art. 95, co. 3, lettera "b", D.lgs. 50/2016*";

Visti

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023- 25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

## ATTESTATO CHE

• il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

### Visto che:

- in esito a tale invito, da un'analisi delle offerte condotta sulla base del rapporto tra qualità della prestazione e costi, è risultata più vantaggiosa quella della società "ADYTON Ingegneria srls" per i seguenti motivi:
  - 1) la società ADYTON Ingegneria srls ha una comprovata esperienza nel settore delle tecnologie di progettazione di impianti funicolari in ambito nazionale;
  - 2) la società ha recentemente svolto (2017) un'attività analoga all'oggetto della presente procedura per la Funicolare di Roma;
- per tale supporto tecnico la società, con offerta acquisita al protocollo PG/2023/553805 del 5/7/2023, ha richiesto la somma di € 101.775,00, al netto di IVA ed oneri previdenziali, per un ribasso del 11,50% ed un tempo di svolgimento del servizio pari a quelli indicati nella lettera d'invito;
- l'offerta è congrua nelle sue connotazioni generali;

### Ritenuto:

- possibile, pertanto, procedere ad affidare, ai sensi l'art.1, comma 2 della Legge 120/2020, il servizio di ingegneria denominato "Funicolare Terrestre Montesanto (38) - Vomero (218): Progettazione definitiva per la revisione ventennale" alla ADYTON Ingegneria srls. – P.IVA 14300101004;
- di poter utilizzare l'applicazione dell'avanzo vincolato di euro 101.775,00, oltre a oneri previdenziali al 4% per euro 4.071,00, Iva al 22% per euro 23.286,12, per un totale complessivo pari a euro 129.132,12, acc.to 7185/2019 per la spesa – LAVORI FUNICOLARE DI MONTESANTO - VOMERO – (FINANZIAMENTO PRESTITO BEI – ENTRTA CAP. 536055) a valere sul capitolo di spesa 236055/6 codice di bilancio 10.02-2-02.01.01.001 su annualità di bilancio 2023;
- di **impegnare** la somma di euro 1.474,75 per incentivi per funzioni tecniche ed IRAP, a valere sul capitolo di spesa 236055/6 codice di bilancio 10.02-2-02.01.01.001 su annualità di bilancio 2023.

### Ritenuto, altresì,

- nominare quale RUP del predetto affidamento, l'ingegnere Alessandro Raffone, Istruttore Direttivo Ingegnere del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali.

### Precisato che:

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 120/2020, dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- è stato acquisito il DURC con esito regolare;

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata semplice all'esito del positivo espletarsi delle ulteriori verifiche cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, del Programma 100 del Comune di Napoli e previa sottoscrizione del "Protocollo di legalità" e del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del Comune di Napoli.

#### Attestato:

- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 e dall'art. 6 del DPR n° 62/2013;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. n° 4 del 28.02.2013;
- il presente documento non contiene dati personali di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.

#### Visti:

- gli artt. 5, 6 della legge 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora vigente);
- il D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 50/2016;
- la legge 120/2020;
- la legge 108/2021;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 19 giugno 2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 4 luglio 2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.

### DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si ritengono integralmente riportati costituendo parte essenziale del dispositivo, di

- **di nominare l'ing. Alessandro Raffone**, Istruttore Direttivo Ingegnere del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali, RUP dell'appalto di "Funicolare Terrestre Montesanto (38) - Vomero (218): Progettazione definitiva per la revisione ventennale";
- **affidare**, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 120/2020, la progettazione definitiva di interventi relativi alla funicolare di Montesanto alla **ADYTON Ingegneria srls. – P.IVA 14300101004** per importo di € 101.775,00, al netto di IVA ed oneri previdenziali;
- **assumere**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, l'applicazione dell'avanzo vincolato a favore della **ADYTON Ingegneria srls. – P.IVA 14300101004**, per l'annualità gestionale 2023 del bilancio 2023-2025 sul capitolo di spesa 236055/6 per € **101.775,00**, oltre a oneri previdenziali al 4% per euro 4.071,00, Iva al 22% per euro 23.286,12, per un totale complessivo pari ad euro 129.132,12 per servizi di ingegneria relativi ad interventi sulla

Funicolare di Montesanto, nonché euro 1.474,75 per incentivi per funzioni tecniche ed IRAP, acc.to 7185/2019 per la spesa – LAVORI FUNICOLARE DI MONTESANTO - VOMERO – (FINANZIAMENTO PRESTITO BEI – ENTRTA CAP. 536055) a valere sul capitolo di spesa 236055/6 codice di bilancio 10.02-2-02.01.01.001, annualità di bilancio 2023;

- **dare atto** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000;
- **dare atto** che il DURC acquisito è REGOLARE;
- **dare atto** che la stipula del contratto avverrà all'esito del positivo espletamento delle ulteriori verifiche cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, del Programma 100 del Comune di Napoli e previa sottoscrizione del "Protocollo di legalità" e del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del Comune di Napoli;
- **stabilire** che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata semplice;
- **comunicare** alla ADYTON Ingegneria srls il presente provvedimento;
- **demandare** al servizio Contratti e per conoscenza al Servizio CUAG Area Forniture e Servizi gli adempimenti successivi alla stipula;
- **procedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Si allega: DURC ADYTON costituito da n. 1 pp.

Il Dirigente  
Servizio Infrastrutture di Trasporto speciali  
Ing. Fiorenzo De Cicco  
(vi è firma digitale)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.