



Municipalita' 9
Pianura Soccavo
Direzione

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 42 del 24.11.2021

Oggetto: determina a contrarre semplificata, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della L. n.120/2020, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, alla ditta Gruppo Simeinvest srls, con sede in OMISSIS, C.F. e P.IVA: OMISSIS, dell'appalto per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto del corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9.

Importo complessivo € 48.856,43

C.U.P.: B67H21009140004

SMARTCIG: Z4833E48AD

Il Direttore della Municipalità 9 Pianura-Soccavo

Premesso:

- che l'art. 18 del Regolamento di Municipalità ascrive alla competenza della Municipalità la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze, con esclusione di quelle a valenza metropolitana riportate nell'elenco "A", ivi compreso l'arredo urbano; gli interventi di manutenzione straordinaria possono comprendere l'integrazione, il rinnovo, la modifica, il potenziamento e la trasformazione del sistema di illuminazione costituito in generale da sostegni e corpi illuminanti, nel rispetto della pianificazione comunale;
- che, con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 16/09/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021- 2023, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2021 e le previsioni di competenza per gli anni 2022 e 2023;
- che, nel bilancio di previsione 2021 – 2021, annualità 2021, sono state previste le seguenti risorse per la manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Municipalità 9:

capitolo - codice bilancio	descrizione	anno 2021
248251/9 – 10.05-2.02.01.09.012	DIREZIONE IX MUNICIPALITA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 50.000,00

Dato atto:

- che, l'U.O. Attività Tecniche della Municipalità 9 ha predisposto una perizia tecnica per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto di corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9;
- che, ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 e ss.mm.ii., in considerazione della natura del servizio oggetto dell'affidamento, si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e che l'importo degli oneri della sicurezza è stato stimato in € 1.199,74;
- che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 50.000,00, scaturisce dal seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 38.791,46	
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.199,74	
Totale A)		€ 39.991,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) IVA al 10% su A	€ 3.999,12	
B2) Imprevisti compreso IVA	€ 6.009,68	
Totale B)		€ 10.008,80
TOTALE (A + B)		€ 50.000,00

- che la perizia redatta dalla U.O. Attività tecniche della Municipalità 9 è composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Computo metrico;
- 3) Duvri;
- 4) Elenco Prezzi;

- che le lavorazioni periziate sono quelle necessarie a riqualificare un tratto del corso Duca d'Aosta a Pianura e un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9;
- che, in particolare, le attività periziate consistono in:

- fresature di tappetini bituminosi;
 - forniture e pose in opera di binder e tappetini;
 - demolizioni di pavimentazioni e fondazioni stradali;
 - forniture e pose in opera di nuove pavimentazioni in basoli;
 - rimozioni di basoli;
 - rimontaggio dei vecchi basoli;
 - adeguamenti di segnaletiche stradali orizzontali e verticali;
- che la durata prevista dell'appalto è di 90 giorni.

Considerato che, allo scopo di scongiurare l'aggravamento delle problematiche accertate, alla luce degli eventi temporaleschi che stanno interessando il territorio municipale, è necessario provvedere ad affidare, con urgenza, l'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto di corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9.

Ritenuto opportuno nominare Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti connessi all'appalto in questione l'ing. Pasquale Baiano.

Letti:

- a) l'art.1, comma 2, lett. a) della L. n.120/2020, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, che stabilisce che è possibile procedere all'affidamento di lavori per importi inferiori a 150.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- b) la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ulteriormente aggiornate con Delibera del Consiglio n° 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n° 32 convertito con legge 14 giugno n° 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6;
- c) l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., (espressamente richiamato dal punto 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4) che stabilisce che, nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e b) (a cui, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, è subentrata la disciplina sostitutiva di cui all'art.1 della legge n.120 del 2020), è possibile procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato;
- d) l'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce anche che gli affidamenti e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Ritenuto:

- di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 ed ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della L. n.120/2020, secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, e secondo il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, con un affidamento diretto tramite determina a contrarre in modo semplificato individuando: l'oggetto dell'affidamento, l'importo del contratto, l'aggiudicatario, le ragioni della scelta dell'aggiudicatario, il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario di carattere generale nonché i requisiti tecnico professionali come indicati nel presente provvedimento.
- che pertanto si specifica che:

- a) il fine che si intende perseguire è assicurare i lavori di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto di corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9;
- b) l'oggetto del contratto, da stipularsi nella forma della scrittura privata, è assicurare i lavori di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto di corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9;
- c) la modalità di scelta del contraente in considerazione del valore del servizio, inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/2016 è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120 del 2020 (come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021).

Dato atto:

- che, per individuare l'operatore economico cui affidare l'appalto per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto di corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9, si è proceduto ad una indagine di mercato effettuata, ai sensi del Disciplinare per l'istituzione e la tenuta dei nuovi elenchi telematici di Operatori Economici idonei per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture del Servizio Autonomo CUAG, approvato con Disposizione Dirigenziale n.1 del 07.02.2019, tra le ditte in possesso di qualificazione nella categoria di opere generali OG3 attinenti alle lavorazioni periziate;
- che, a seguito di tale indagine, il RUP dell'intervento ing. Pasquale Baiano ha selezionato la ditta Gruppo Simeinvest srls, con sede in OMISSIS, C.F. e P.IVA: OMISSIS;
- che, in riscontro all'invito trasmesso con nota PG/2021/822359 del 15.11.2021, la ditta Gruppo Simeinvest srls, con pec del 17/11/2021, ha trasmesso una offerta economica, acquisita al protocollo informatico con PG 834378 del 18.11.2021, formulata attraverso l'offerta di un ribasso, sull'elenco prezzi della perizia, pari al 2,68 %;
- che, in allegato alla offerta, la ditta Gruppo Simeinvest srls ha dichiarato la volontà di avvalersi, per l'appalto in questione, della ditta ausiliaria Fibrino Trasporti srl con sede legale in OMISSIS, C.F. e P.IVA: OMISSIS;
- che il legale rappresentante della ditta Gruppo Simeinvest srls, con sede in OMISSIS, C.F. e P.IVA: OMISSIS, ha sottoscritto un atto di sottomissione, redatto il 19.11.2021, con il quale si è impegnato:
 - a) ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto di corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9, così come dettagliati nella perizia allegata, consapevole del fatto che detto atto, nel mentre è vincolante per l'impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, lo diventerà per la Stazione Appaltante nel momento dell'avvenuta superiore approvazione della determinazione di affidamento;
 - b) a praticare per i lavori in oggetto, il ribasso del 2,68 % (due/68 per cento) sull'elenco prezzi unitari;
 - c) ad assumere, completamente a suo carico, ogni onere relativo ai seguenti adempimenti: contratto nazionale di lavoro degli operai, oneri previdenziali, assicurativi e sicurezza nei cantieri, nonché a dare atto che i prezzi accettati, come da punto b), si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto e di qualsiasi altro anche se non menzionato;
 - d) stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, ad eseguire i lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.
- che, per l'urgenza, la stazione appaltante si riserva di procedere alla stipula del contratto – così come previsto al p.4.2.2 delle richiamate Linee Guida n. 4 - sulla base dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, prevedendo specifica clausola espressa di risoluzione del contratto ed applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

- che, per effetto del ribasso offerto, il quadro economico dell'appalto risulta rimodulato come segue:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori a misura al netto del ribasso del 2,68 %	€ 37.751,85	
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.199,74	
Totale A)		€ 38.951,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) IVA al 10% su A	€ 3.895,16	
B2) Imprevisti compreso IVA	€ 6.009,68	
Totale B)		€ 9.904,84
TOTALE (A + B)		€ 48.856,43

- che l'importo dell'affidamento trova copertura finanziaria nella somma stanziata al momento della redazione della perizia;
- che è stata accertata la regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale della ditta innanzi citata, mediante estrazione del D.U.R.C in corso di validità;
- che, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 159/2011 non è richiesta l'acquisizione di documentazione antimafia in relazione ai contratti il cui valore complessivo non eccede la soglia di 150.000,00;
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016 non trova applicazione, al presente affidamento, il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 e pertanto la stipula del contratto avverrà conseguentemente al presente provvedimento;
- che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel presente atto;
- che per la presente procedura sono stati acquisiti il CUP: B67H21009140004 e lo SMARTCIG: Z4833E48AD.

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento di contabilità.

Attestato:

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- che, ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, l'attività istruttoria è stata svolta dal Responsabile del Procedimento, individuato nell'ing. Pasquale Baiano ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.

D E T E R M I N A

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del d.lgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014.

di approvare la perizia redatta dall'U.O. Attività tecniche e composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Computo metrico;

- 3) Duvri;
- 4) Elenco Prezzi.

di dare atto che, allo scopo di scongiurare l'aggravamento delle problematiche accertate, con conseguente danno patrimoniale per l'Amministrazione, alla luce degli eventi temporaleschi che stanno interessando il territorio municipale, è necessario provvedere ad affidare, con urgenza, l'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto di corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9.

di affidare, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, alla ditta Gruppo Simeinvest srls, con sede in OMISSIS, C.F. e P.IVA: OMISSIS, che ha offerto il ribasso del 2,68 % (due/68) sull'elenco prezzi della perizia, l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto di corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9, per un importo di € 38.951,59 di cui € 1.199,74 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%.

di richiedere, vista la natura dell'appalto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 anziché l'esonero motivato e l'ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

di dare atto che l'appalto in questione dovrà essere espletato secondo quanto dettagliato nel presente atto e nella perizia dei lavori che allegata quale parte integrante e sostanziale si approva con il presente provvedimento.

di dare atto che la stipula del contratto con l'aggiudicatario, avverrà conseguentemente al presente provvedimento.

di dare atto che la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs n. 50/2016.

di approvare per quanto sopra il quadro economico come di seguito riportato, rimodulato sulla base del ribasso offerto dalla ditta:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori a misura al netto del ribasso del 2,68 %	€ 37.751,85	
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.199,74	
Totale A)		€ 38.951,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) IVA al 10% su A	€ 3.895,16	
B2) Imprevisti compreso IVA	€ 6.009,68	
Totale B)		€ 9.904,84
TOTALE (A + B)		€ 48.856,43

di impegnare, sul capitolo 248251/9, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, del bilancio provvisorio 2021-2023, esercizio 2021, la somma di € 42.846,75, di cui € 38.951,59 per lavori ed € 3.895,16 per la relativa IVA al 10%, in favore della ditta Gruppo Simeinvest srls, con sede in OMISSIS, C.F. e P.IVA: OMISSIS.

di vincolare, sul capitolo 248251/9, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, del bilancio provvisorio 2021-2023, esercizio 2021, la somma di € 6.009,68 per imprevisti compresa IVA al 10%.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'ing. Pasquale Baiano, matr. 55516, assegnato alla Direzione di Municipalità 9, il quale svolgerà per questo appalto anche il ruolo di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 co. 3 del Codice.

di autorizzare, ai sensi dell'art.32 co.8 del D.Lgs. 50/2016, il RUP ing. Pasquale Baiano, a porre in essere gli atti necessari all'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, ritenendo fondati i motivi dell'urgenza.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 17 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro "All_1591_042_01":

- All_1591_042_01 – perizia.

*Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
Col. Agliata Dott.ssa Antonietta*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.