

ALL. E/4

REP. N. 10972

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO. PP.**

**CAMPANIA - MOLISE - PUGLIA - BASILICATA**

**SEDE CENTRALE DI NAPOLI**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**Ente delegato dal Comune di Napoli**

I.a Commissione

Il Presidente di gara  
(Ing. Giulio Amoroso)

Sostituto Ufficiale Rogante  
(Dott. Antonio Riccardi)

(Convenzione del 18.6.2013 ai sensi dell'art. 33, comma 3, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)

4° Verbale di procedura aperta del giorno 26 febbraio 2015, per

I Componenti

l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di  
restauro, adeguamento funzionale ed impiantistico e miglioramento degli

Dott.ssa Caterina D'Abramo

standard di sicurezza e di fruizione della "Farmacia Storica del Complesso  
Ospedaliero Incurabili", sulla scorta del progetto definitivo posto a base di

Ing. Giuseppe Cologno

gara a norma dell'art.203, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Arch. Ersilia Emilia Nazzaro

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013. Asse 6

Arch. Imer Aldo

Sviluppo urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.2. Napoli e Area

metropolitana. Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del

Ufficio di Segreteria

sito UNESCO.

(Sig.ra Anna Servillo)

CUP B67E12000240006 CIG 5843692F2D.

Importo complessivo dell'intervento € 2.796.670,47 così distinto:

Importo dei lavori a misura a base di gara € 2.602.580,78

Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 155.589,69

Compenso per redazione del progetto esecutivo € 38.500,00.

**SI PREMETTE**

**CHE** in data 22 gennaio 2015 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara

PER COPIA CONFORME  
 IL SOSTITUTO UFFICIALE ROGANTE  
 (Dott. Antonio Riccardi)



fossero di seguito riportati;

**CHE**, nel corso della medesima seduta, la Commissione ha proceduto all'esame della documentazione dei seguenti 5 (cinque), dei 9 (nove) concorrenti ancora da esaminare, i cui plichi sono contraddistinti dai numeri:

**10. ATI: Impregiva S.r.l. (Capogruppo) – Valentino Giuseppe S.r.l. (Mandante);**

**11. ATI: Lande S.r.l. (Capogruppo) – Domus Restauri e Impianti S.r.l. (Mandante) – Pantone Luca Vincenzo (Mandante);**

**12. ATI: Cuzzolino Costruzioni Arl (Capogruppo) – Thermofrigor Sud S.r.l. (Mandante) – Ambra Restauri S.n.c. Di Gaetano Corradino & C. (Mandante);**

**13. ATI: Paribello Francesco (Capogruppo) – I.R.T.E.T. S.r.l. (Mandante) – A.R. Arte E Restauro S.r.l. (Mandante);**

**14. ATI: Tecnores S.r.l. (Capogruppo) – Dalla Nave Pietro (Mandante);**

**CHE**, nel corso della citata seduta, la Commissione ha ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al soccorso istruttorio, per i seguenti concorrenti:

➤ **ATI: Cuzzolino Costruzioni Arl (Capogruppo) – Thermofrigor Sud S.r.l. (Mandante) – Ambra Restauri S.n.c. Di Gaetano Corradino & C. (Mandante);**

➤ **ATI: Paribello Francesco (Capogruppo) – I.R.T.E.T. S.r.l. (Mandante) – A.R. Arte E Restauro S.r.l. (Mandante);**

➤ **ATI: Tecnores S.r.l. (Capogruppo) – Dalla Nave Pietro (Mandante)**

**CHE**, il Presidente, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa, presentata a corredo dell'offerta ATI: Tecnores S.r.l. (Capogruppo) – Dalla Nave Pietro (Mandante), il cui plico è contraddistinto dal n. 14 (quattordici),



concordemente con la Commissione, sospende la seduta di gara e riservandosi di pubblicare sul sito istituzionale, il giorno in cui, in seduta pubblica, si procederà al prosieguo della procedura di gara;

La Commissione

CHE, in data 25.02.2015, è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Provveditorato, l'avviso con il quale, si è stabilito di procedere al prosieguo della gara in seduta pubblica, il giorno 26.02.2015, alle ore 10,00.

Il Presidente di gara  
(Ing. Giulio Amoroso)

Sostituto-Ufficiale Rogante  
(Dott. Antonio Riccardi)

### CIO' PREMESSO

Oggi 26.02.2015, alle ore 11,20 in Napoli, nella sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e

I Componenti

la Basilicata, il Presidente di gara, Ing. Giulio Amoroso, alla presenza dei

Dott.ssa Caterina D'Abramo

componenti la Commissione di gara dott.ssa Caterina D'Abramo, Ing.

Giuseppe Cotugno, Arch. Ersilia Emilia Nazzaro, funzionario del Comune di

Napoli e dell'Arch. Imer Aldo funzionario della Sovrintendenza ai Beni

Ing. Giuseppe Cotugno

Culturali ed Artistici di Napoli e con l'assistenza di me Dott. Antonio

Riccardi Sostituto Ufficiale Rogante di questo Istituto, dichiara aperta la

seduta di gara.

Sono altresì presenti

Arch. Ersilia Emilia Nazzaro

➤ l'Ing. Valois Mariangela, n

Arch. Imer Aldo

➤ l'Arch. Stingo Vittorio, n

Ufficio di Segreteria  
Sig.ra Anna Scivillo

➤ Il Sig. Russo Massimo, nato a



Commissione procede all'apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A -Documentazione" e, esaminati gli atti in essa contenuti, riscontra che il raggruppamento dei professionisti non indica chiaramente le quote di partecipazione di ciascun professionista così come richiesto al punto 12, lett. l) del Disciplinare di gara. In particolare non si evincono le quote di partecipazione riferite alla Categoria III Classe A). Il Presidente, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara il concorrente **ammesso al prosieguo della gara con riserva di integrazione documentale.**

**18. ATI: Co. Ge. Pa. S.a.s. di Arch. G. C. di Gennaro & Cosas**  
(Capogruppo) – Di Pinto (Mandante) – Corsale Maria Pia (Mandante):

Verificato che all'interno del plico presentato vi sono le buste Busta "A – Documentazione Amministrativa", Busta "B – Offerta Tecnica", Busta "C - Offerta Tempo Esecuzione lavori" e Busta "D - Offerta Economica" regolarmente sigillate, la Commissione procede all'apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A -Documentazione" e, esaminati gli atti in essa contenuti, riscontra che il Raggruppamento rende la dichiarazione di cui al punto 10, del Disciplinare di gara, non conforme a quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.163/2006 e s. m.i., infatti ognuno dei soggetti costituenti il raggruppamento, rende in modo disgiunto tale dichiarazione. Presidente, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara il concorrente **ammesso al prosieguo della gara con riserva di integrazione documentale.**

Il Presidente, concluso l'esame della documentazione contenuta nella busta A Documentazione di tutti i concorrenti, chiesto ai presenti se vi sono ulteriori

osservazioni o richieste da ascrivere al presente verbale e non avendo ricevuto ulteriori osservazioni, sospende le operazioni di gara.

Il Presidente, dispone poi, che le Buste "C - Offerta Tempo Esecuzione Lavori" e "D - Offerta Economica" vengono chiuse in un apposito contenitore, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dalla Commissione, viene riposto nella cassaforte situata al 1° piano, stanza n. 8 del Provveditorato (Servizio ricezione plichi offerta gara) unitamente alle Buste "B - Offerta Tecnica" presentate dai concorrenti che, vengono chiuse in un apposito contenitore, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dalla Commissione, dal sig Sig. Russo Massimo delegato della MI.RU. Soc. Coop. e dall'Arch. Stingo Vittorio, delegato della Orfè Costruzioni S.r.l., che viene riposto nella cassaforte situata al 1° piano, stanza n. 8 del Provveditorato (Servizio ricezione plichi offerta gara).

Il codice fiscale del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania Molise è il seguente: 95054920632.

L'efficacia del presente verbale è subordinata all'approvazione nei modi di legge.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale letto e sottoscritto nei modi di legge alle ore 15,00.


Presidente


Ing. Giulio Amoroso



Sostituto Ufficiale Rogante

Dott. Antonio Riccardi









Componenti:

Dott. ssa Caterina D'Abramo

*Caterina D'Abramo*

Ing. Giuseppe Cotugno

*Giuseppe Cotugno*

Arch. Ersilia Emilia Nazzaro

*Ersilia Emilia Nazzaro*

Arch. Imer Aldo

*Imer Aldo*

Ufficio di Segreteria

Sig.ra Anna Servillo

*Anna Servillo*