



COMUNE DI NAPOLI

“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO MASSIMO GALANTE IN VIA ANTONIO LABRIOLA - SCAMPIA - NAPOLI

PROGETTO DEFINITIVO

IL DIRIGENTE

Ing. Maurizio Attanasio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Serena Lettieri

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



ODINIPA INGEGNERIA SRL

S.G.Q. UNI EN ISO 9001:2015 N°737/34
Corso Resina, 310 - Ercolano (NA)
e-mail: odinipaingegneria@gmail.com
PEC: odinipaingegneria@postecert.it
Tel: 081-7773637 - P.IVA: 08550281219

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

DT.Arch. Monica Vitrone

PROGETTISTI:

**Ing. Improta Francesca
Ing. I. Scognamiglio Nicola
Ing. Mometti Gabriella**



QUADRO ECONOMICO

| Livello Progettazione | Codice disciplina | N° Elaborato/ Nom. Specifica | Data | Revisione | Scala |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| DEF | EGE | QE | novembre 2022 | - | - |

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO
 "MASSIMO GALANTE" IN VIA ANTONIO LABRIOLA, SCAMPIA, NAPOLI
 Quadro economico intervento**

| Voci di spesa | | importo |
|------------------------------|---|-----------------------|
| A | Lavori | |
| A.1 | Importo lavori | € 3 223 976,60 |
| A.2 | Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 13 825,82 |
| TOTALE LAVORI | | € 3 237 802,42 |
| B | Smaltimenti | |
| B.1 | Oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso | |
| TOTALE B | | € 35 000,00 |
| C | Somme a disposizione della Stazione Appaltante | |
| C.1 | <i>Spese Generali</i> | |
| C.1.1 | Imprevisti I.V.A. inclusa | € 79 072,50 |
| C.1.2 | Servizio di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | € 240 000,00 |
| C.1.3 | Incentivi per funzioni tecniche per lavori ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 51 804,84 |
| C.1.4 | Oneri di allaccio e Messa in esercizio di impianti IVA compresa | € 24 240,00 |
| C.1.5 | ANAC | € 600,00 |
| <i>Totale Spese Generali</i> | | <i>€ 395 717,34</i> |
| C.2 | <i>Importi I.V.A.</i> | |
| C.2.1 | I.V.A. su lavori (10% di A) | € 323 780,24 |
| C.2.2 | I.V.A. su oneri per smaltimenti | € 7 700,00 |
| <i>Totale importi I.V.A.</i> | | <i>€ 331 480,24</i> |
| TOTALE C | | € 727 197,58 |
| TOTALE A+B+C | | € 4 000 000,00 |