

COMUNE DI NAPOLI

Area CUAG

Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n. 5**Seduta pubblica del 13/10/2020**

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di Napoli 1 – Città di Napoli e Impianto Costiero. Importi indicativi, stimati in base alla Del. ARERA 177/18: Importo contrattuale: € 652.104.894,79, di cui valore annuo del servizio: € 54.342.074,57; Quota relativa alla remunerazione del Capitale e Ammortamenti: € 34.805.927,33. Determinazione Dirigenziale n. 15 del 19/08/2019, Rep. n. 226/19 - CIG: 8003423996 – CUP: B41C19000090005

L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 14:45, in Napoli, nella Sala Riunioni, appositamente dotata di videoproiettore, sita in P.zza Cavour, 42 VI piano, è presente la commissione di gara nominata, ai sensi dell'art. 11 del d.m. 226/2011, con Disposizione Dirigenziale dell'Area Infrastrutture n. 2/E del 20/08/2020, composta da:

1. Prof. Mario Sorrentino, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, con il ruolo di Presidente;
2. Prof. Massimo Dentice d'Accadia, Ordinario di Fisica Tecnica Industriale;
3. Prof. Francesco Calise, Associato di Fisica Tecnica Industriale;
4. Prof. Francesco Pepe, Associato di Impianti Chimici;
5. Prof. Livio Cricelli, Associato di Ingegneria Economico Gestionale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante:

dott.ssa Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare - Forniture e Servizi.

Assiste alle operazioni, in qualità di testimone:

dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare - Forniture e Servizi.

Assistono alle operazioni di gara:

- Ruggero Bimbatti, giusta delega di Italgas Reti SpA;

- MSB
- Carolina Juana Sageras, Maria Cristina Fortunati, Stefano Giuseppe Pelo e Felino Albert, giusta delega di 2i Rete Gas SpA del 28/09/2020.

PREMESSO

che nella seduta di gara del 06/10/2020:

- la commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 11 del d.m. 226/2011, con Disposizione Dirigenziale dell'Area Infrastrutture n. 2/E del 20/08/2020, ha concluso la validazione e l'attestazione del contenuto dei file che costituiscono l'offerta tecnica di 2i Rete Gas SpA, ad eccezione dei file di cui all'elenco contenuto nel verbale n. 4;
- ha proceduto:
 - all'apertura della Busta 2 "Offerta Tecnica" di Italgas Reti Spa;
 - alla verifica della corrispondenza tra l'elenco dei file contenuto nel documento in cartaceo "Indice analitico dei contenuti - Sequenza di apertura" e i file contenuti nei supporti digitali contenuti nella predetta busta, con gli esiti riportati nel verbale n. 4;
 - alla verifica della validità della firma digitale apposta sui file contenuti nei DVD "Busta 2 Offerta Tecnica, A - Presentazione della Società", "Busta 2 Offerta Tecnica, B - Sicurezza e qualità del servizio", "Busta 2 Offerta Tecnica, C - Piano di sviluppo degli impianti - parte 1 di 3" e "Busta 2 Offerta Tecnica, C - Piano di sviluppo degli impianti - parte 2 di 3", constatando che per tutti i file contenuti nei predetti DVD, il software "Firma4ng" ha attestato la presenza di firma digitale valida;
- i delegati delle due società concorrenti, all'atto della firma del verbale di gara n. 4 del 06/10/2020, sono stati informati della data della successiva seduta pubblica fissata per il giorno 12/10/2020 alle ore 9:30;

che con avviso, inviato in data 09/10/2020 tramite la piattaforma telematica delle gare e pubblicato sulla medesima e sul sito istituzionale dell'Ente, i concorrenti sono stati informati del rinvio della seduta di gara alla data odierna.

TANTO PREMESSO - alle ore 14:45 - si riprendono le operazioni di gara.

La commissione di gara, verificata l'integrità dei sigilli apposti a conclusione della precedente seduta, procede all'apertura della Busta 2 - "Offerta Tecnica" di Italgas Reti SpA, che era stata nuovamente sigillata nella precedente seduta di gara, e prosegue nell'operazione di verifica della firma digitale, riprendendo dai file contenuti nel DVD "Busta 2 Offerta Tecnica, C - Piano di sviluppo degli impianti - parte 3 di 3".

Attraverso i software "Firma 4ng" e/o "Dike" è stata verificata la presenza di firma digitale valida su tutti i file che costituiscono l'offerta tecnica di Italgas Reti SpA.

Quindi, la commissione procede all'apertura dei file contenuti nei DVD "Busta 2 Offerta Tecnica, A - Presentazione della Società"; "Busta 2 Offerta Tecnica, B - Sicurezza e qualità del servizio"; "Busta 2 Offerta Tecnica, C - Piano di sviluppo degli impianti - parte 1 di 3"; "Busta 2 Offerta Tecnica, C - Piano di sviluppo degli impianti - parte 2 di 3", "Busta 2 Offerta Tecnica, C - Piano di

MSB

MSB

MSB

MSB

MSB

ener

Gracis/113

sviluppo degli impianti – parte 3 di 3, relativamente alla cartella “Ercolano”, al fine di validarne e attestarne il contenuto, così come prescritto dall’art. 9 del Disciplinare di Gara. Per i predetti file, la commissione procede a validarne ed attestarne il contenuto.
La commissione rimanda l’apertura dei restanti file presenti sul DVD “Busta 2 Offerta Tecnica, C – Piano di sviluppo degli impianti – parte 3 di 3” alla successiva seduta pubblica.

Terminate le operazioni di gara, si procede a sigillare nuovamente la Busta 2 “Offerta Tecnica” di Italgas Reti SpA e a riporla nell’armadio blindato della Stazione Appaltante, ove restano conservati il plico Busta 2 “Offerta Tecnica” di 2i Rete Gas SpA, sigillato nella seduta pubblica del 06/10/2020, i plichi sigillati Busta 3 “Offerta Economica” di 2i Rete Gas SpA e Busta 3 “Offerta Economica” di Italgas Reti SpA, e la documentazione amministrativa già esaminata.

La commissione si aggiorna alle ore 08:00 del 20/10/2020 per il prosieguo delle operazioni di gara, comunicandolo ai presenti.

La commissione sospende alle ore 19:10 le operazioni di gara.

La commissione

[Handwritten signatures of the commission members]
Alberto Della Rocca
[Signature]

ITALGAS RETI SPA

[Signature]
2i RETE GAS S.P.A.
Carlo Sagral
~~*[Signature]*~~
[Signature]
[Signature]

Stacchiotti

Man

sviluppo degli impianti - parte 3 di 3, relativamente alla cartella "cartella" di fine di validità e
attestato il contenuto, così come prescritto dall'art. 9 del D.L. n. 100 del 2016. Per i procedimenti per
commissione procedura ordinaria, vedere ed illustrare il contenuto.
La commissione procede a verificare i procedimenti del presente art. 107 del D.L. n. 100 del 2016 e
Primo sviluppo degli impianti - parte 3 di 3, alla successione, a sua volta.

Terminata le operazioni di gara, si procede a sigillare nuovamente la busta "Offerta Tecnica" di
Intesa Red SpA e a riporre nella cartella blindata della SpA, con sigillo di non ritorno conservato il
plico busta "Offerta Tecnica" di Intesa Red SpA, sigillato con sigillo pubblico del 02/10/2017.
Plico sigillato busta "Offerta Economica" di Intesa Red SpA e busta "Offerta Tecnica" di
Intesa Red SpA, e la documentazione amministrativa già esistente.

La commissione si aggiornerà alle ore 08:00 del 20/10/2017, per il prosieguo delle operazioni di gara
comunicandolo ai presenti.

La commissione sospende alle ore 19:10 le operazioni di gara.

La commissione

[Handwritten signatures and text on the right side of the page]

17/10/2017 17:24
[Handwritten signatures and text on the left side of the page]