

TORREPADULA

QUADRO ECONOMICO

**Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula
Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione**

Descrizione		Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 999.110,21
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>	<i>€ 974.853,47</i>
<i>A1.1)</i>	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 4.365,80</i>
<i>A1.2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 19.890,94</i>
<i>A2)</i>	<i>Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)</i>	<i>€ 24.256,74</i>
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A1</i>	<i>€ 184.982,04</i>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 636.552,89
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i>	<i>10,0%</i> <i>€ 99.911,02</i>
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)</i>	<i>1,6%</i> <i>€ 15.985,76</i>
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>	<i>€ 375,00</i>
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>€ 183.275,77</i>
<i>B5)</i>	<i>Lavori in economia</i>	<i>€ 45.000,00</i>
<i>B6)</i>	<i>TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</i>	<i>€ 292.005,34</i>
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i> <i>€ 219.804,25</i>
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i> <i>€ 21.980,42</i>
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i> <i>€ 40.320,67</i>
<i>B6.4)</i>	<i>IVA Lavori in Economia</i>	<i>22,0%</i> <i>€ 9.900,00</i>
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.635.663,10