



Municipalita' 4
San Lorenzo – Vicaria - Poggioreale
Direzione

DETERMINAZIONE

n.60 del 20.12.2022
k1541_20122022_60

OGGETTO: Lavori di sistemazione basolato in Vico Crispiano e in via Sapienza–
Manutenzione traversa via Nuova del Campo.

Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 per affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, dei lavori in oggetto in favore dell'impresa SAFRAGIMA SOC. COOP. con sede legale in Napoli alla Via Cilea, 117, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 06475821218 rappresentata dal sig. Luca Cuzzolino in qualità di Legale Rappresentante.

Importo dell'affidamento: € 80.888,06 comprensivi di € 5.999,20 per costi della sicurezza e € 2.000,00 per oneri di smaltimento entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22 %.

Impegno della spesa complessiva di € 98.713,43.

C.U.P.: B69D22000640004

C.I.G.: 9558282FD1

Il Direttore della Municipalità 4 dott. Vincenzo schettino e il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo FUSCO

Premesso che:

con Delibera di C.C. n.68 del 21.09.2005 è stato approvato il Regolamento delle Municipalità con attribuzione alle stesse di funzioni e servizi;

con Disposizione del Direttore Generale n. 30 del 02/08/2012 è stata approvata l'attribuzione ai Servizi Municipali di funzioni, materie ed attività, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.589 del 20 luglio 2012, con cui è stata approvata la nuova Macrostruttura del Comune di Napoli;

con Disposizione del Direttore Generale n. 009 del 06/03/2019 - Allegato 27 - sono state ridistribuite le funzioni, come sopra attribuite, tra i nuovi servizi istituiti, incorporando i SAT nella Direzione di Municipalità;

le Municipalità, ai sensi art.18 lettera a) del Regolamento di Municipalità, curano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze, con esclusione di quelle a valenza metropolitana riportate nell'elenco "A";

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 28.06.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

con Deliberazione di Giunta Comunale n.317 del 04.08.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

in fase di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 è stato accolto l'emendamento proposto dalla commissione bilancio sulla base del quale è stato tra l'altro disposto lo stanziamento di € 120.000,00 per i seguenti interventi:

Lavori di sistemazione basolato in Vico Crispiano e in via Sapienza– Manutenzione traversa via Nuova del Campo;

l'importo pari ad € **120.000,00** trova copertura finanziaria sul capitolo 152310/0, missione 10, programma 5, piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 del bilancio 2022, la cui competenza è stata assegnata al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche;

con nota PG/2022/794476 del 04.11.2022 e successiva nota PG/2022/803837 del 08.11.2022 il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ha autorizzato la Municipalità 4 a procedere con gli atti consequenziali.

Considerato che:

l'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 consente alla Stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

per quanto sopra l'Area Tecnica della Municipalità, ha elaborato i seguenti atti tecnici necessari per l'esecuzione dei "**Lavori di sistemazione basolato in Vico Crispiano e in via Sapienza– Manutenzione traversa via Nuova del Campo**":

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Stima incidenza Manodopera;
- Stima incidenza Sicurezza;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi.

l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € **119.843,99**, come da quadro economico di seguito riportato:

Voce	Descrizione	Importo
	Lavori	
A1	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	90.828,71
A2	Di cui Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso	619,72
A3	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso	5.379,48
A4	Oneri di smaltimento	2.000,00
	TOTALE LAVORI (A)	98.208,19
B1	IVA sui lavori (22%)	21.605,80
B2	Contributo ANAC	30,00
	TOTALE (B)	21.635,80
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	119.843,99

i prezzi applicati sono quelli contenuti nel vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2022;

ai sensi dell'art.51 co.1 del D.Lgs. n.50/2016, l'appalto non prevede la suddivisione in lotti, attesa l'omogeneità dei lavori in questione e l'esiguità dell'importo dei lavori;

per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

per l'appalto in oggetto è stato individuato Responsabile del procedimento l'Arch. Massimo Mallardo e Direttore dei Lavori l'Istr. Tecnico Antonio Pallotta, entrambi in servizio presso la Municipalità 4;

per il progetto in questione è stato quindi richiesto il relativo C.U.P. che corrisponde al n.ro **B69D22000640004** nonché il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) che corrisponde al n.ro **9558282FD1**;

il progetto è stato verificato ai sensi degli art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e validato dal R.U.P.

Dato atto che:

ai sensi dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 è consentito alle stazioni appaltanti di ricorrere alla modalità di affidamento diretto dei lavori di importo inferiori ad € 150.000,00;

ai sensi dell'art.1 co.4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per le modalità di affidamento previste dall'art. 1 della stessa Legge, non sono richieste ai partecipanti le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016;

a tal fine è stata compulsata l'impresa **SAFRAGIMA SOC. COOP.** con sede legale in Napoli alla Via Cilea, 117, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 06475821218 rappresentata dal sig. Luca Cuzzolino in qualità di Legale Rappresentante, già affidataria con la Municipalità 4

dell'Accordo Quadro ex art.54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico finalizzato all'affidamento dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e mercati, di competenza della Municipalità 4" (giusto contratto rep. n.ro 4773 del 30.11.2022), per verificare la disponibilità ad accettare l'affidamento dei lavori in oggetto.

Visto:

l'atto di sottomissione sottoscritto in data 10.12.2022 dall'impresa **SAFRAGIMA SOC. COOP** nel quale viene fra l'altro dichiarato che la stessa accetta di eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni e con lo stesso ribasso applicato pari al 19,20% dell'appalto in corso, rinunciando espressamente a qualunque eventuale onere connesso a tale nuovo affidamento;

che il ribasso offerto, tenuto conto del tipo di lavorazioni risulta congruo e il prezzo offerto competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenuto conto della esigenza di qualità della prestazione e dell'urgenza dell'intervento;

che la documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/16, è stata acquisita con esito positivo ed è agli atti del RUP;

che l'impresa **SAFRAGIMA SOC. COOP** ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015;

che l'impresa **SAFRAGIMA SOC. COOP** ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n.254 del 24.04.2014, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

che l'impresa **SAFRAGIMA SOC. COOP** è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ONLINE) n.ro Protocollo INAIL_33141547 con scadenza validità 12.02.2023;

che l'impresa **SAFRAGIMA SOC. COOP** è risultata regolare ai sensi delle Verifiche di regolarità tributaria cd. "Programma 100", giusto certificato trasmesso dal Servizio Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari, con nota prot. PG/2022/599506/2022.

Rilevato che:

il RUP, in relazione all'importo e alla tipologia delle lavorazioni, ritiene l'affidamento congruo e conveniente per l'amministrazione;

alla luce del ribasso offerto il quadro economico risulta essere rimodulato come segue:

Voce	Descrizione	Importo
	Lavori	
A1	Importo lavori a misura al netto del ribasso 19,20%	72.888,86
A2	Di cui Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso	619,72
A3	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso	5.379,48
A4	Oneri di smaltimento	2.000,00
	TOTALE LAVORI (A)	80.888,06
B1	IVA sui lavori (22%)	17.795,37
B2	Contributo ANAC	30,00
	TOTALE (B)	17.825,37
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	98.713,43

l'importo complessivo pari ad € **98.713,43** trova copertura finanziaria sul capitolo 152310/0, missione 10, programma 5, piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 del bilancio 2022; ai sensi dell'art.32, co.10, let.b), del D.Lgs 50/2016 per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Ritenuto opportuno:

procedere all'approvazione degli atti tecnici e del summenzionato quadro economico per l'esecuzione dei *“Lavori di sistemazione basolato in Vico Crispino e in via Sapienza–Manutenzione traversa via Nuova del Campo”*;

procedere all'affidamento diretto all'impresa **SAFRAGIMA SOC. COOP** in quanto il ribasso offerto del 19,20 %, tenuto conto del tipo di lavorazioni risulta congruo e il prezzo offerto competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenuto conto della esigenza di qualità della prestazione e dell'urgenza di intervenire.

Letti:

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Visti

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022- 24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che

il presente provvedimento rientra nella previsione normativa vigente, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli e nella pagina web del Comune di Napoli del sito istituzionale;

Attestato

da parte del Dirigente che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n.n.217/2017;

che il presente atto e i suoi allegati non contengono dati personali

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Di dare atto che le motivazione per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

Di approvare gli elaborati tecnici necessari per l'esecuzione dei ***“Lavori di sistemazione basolato in Vico Crispino e in via Sapienza– Manutenzione traversa via Nuova del Campo”*** costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Stima incidenza Manodopera;
- Stima incidenza Sicurezza;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi.

per l'importo complessivo di **€ 119.843,99**, come da quadro economico iniziale:

Di indire ed affidare, ai sensi dell'art.1 co.2,lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108 mediante affidamento diretto l'appalto relativo all'esecuzione dei ***“Lavori di sistemazione basolato in Vico Crispino e in via Sapienza– Manutenzione traversa via Nuova del Campo”*** all'impresa **SAFRAGIMA SOC. COOP.** con sede legale in Napoli alla Via Cilea, 117, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 06475821218 rappresentata dal sig. Luca Cuzzolino in qualità di Legale Rappresentante, per un importo pari ad **€ 80.888,06** comprensivi di € 5.999,20 per costi della sicurezza e € 2.000,00 per oneri di smaltimento entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22 %, al netto del ribasso offerto pari al 19,20 %.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Di approvare, per effetto del ribasso offerto, il seguente quadro economico dell'appalto rimodulato:

Voce	Descrizione	Importo
	Lavori	
A1	Importo lavori a misura al netto del ribasso 19,20%	72.888,86
A2	Di cui Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso	619,72
A3	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso	5.379,48
A4	Oneri di smaltimento	2.000,00
	TOTALE LAVORI (A)	80.888,06
B1	IVA sui lavori (22%)	17.795,37
B2	Contributo ANAC	30,00
	TOTALE (B)	17.825,37
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	98.713,43

Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 la somma complessiva di € **98.713,43** trova copertura finanziaria sul capitolo 152310/0, missione 10, programma 5, piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 del bilancio 2022.

Dare atto che:

- ⤴ dell'efficacia dell'affidamento ai sensi del co. 7 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016.
- ⤴ sono state osservate le disposizioni di cui al programma 100 nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
- ⤴ l'appalto avrà la durata di 30 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna;

Di stabilire che la Cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovrà coprire l'intero periodo della prestazione.

Di nominare per il presente procedimento, RUP l'Arch. Massimo Mallardo e Direttore dei Lavori l'Istr. Tecnico Antonio Pallotta, entrambi in servizio presso la Municipalità 4.

Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- ⤴ il fine del contratto è l'esecuzione dei "**Lavori di sistemazione basolato in Vico Crispino e in via Sapienza– Manutenzione traversa via Nuova del Campo**;
- ⤴ il contratto ha per oggetto l'affidamento dei "**Lavori di sistemazione basolato in Vico Crispino e in via Sapienza– Manutenzione traversa via Nuova del Campo**;
- ⤴ la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146/2016;
- ⤴ le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- ⤴ la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal DL 77/2021 coordinato con la L.108/2021 mediante affidamento diretto.

Di precisare altresì che:

tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti all'art.29 del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, tali obblighi verranno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente”.

Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.

L'allegato costituente parte integrante del presente atto, è composto dal documento, per complessive pagg. 49 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, e conservato nell'archivio informatico dell'Ente, con il n.ro All_K1541_060_01.

Sottoscritta digitalmente da
IL Direttore della
Municipalità 4
dott. Vincenzo Schettino

IL Dirigente del Servizio Strade e
Grandi Reti Tecnologiche
ing. Edoardo FUSCO

Le firme, in formato digitale, sono state apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.